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l. CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem
robot budowlano-montazowych, wyposazeniem oraz wykonaniem rozruchu
technologicznego instalowanych obiekidw w ramach zadania ,Remont i budowa gminnej
oczyszczalni sciekow w Turo$ni Koscielnej”.

Remont i budowa obejmowaé bedg cze$¢ mechaniczng, biologiczng jak réwniez
gospodarke osadami na przedmiotowej oczyszczalni sciekdw.

W ramach umowy nalezy zmodernizowad, rozbudowac lub wykonac nowe, wszelkie
obiekty, instalacje i urzgdzenia gwarantujgce osiggniecie wymagane] jakosci Sciekdw
oczyszczonych oraz przerobki i zagospodarowania osaddw oraz nie wptywajgce na
utrzymanie prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni sciekdw.

Projektowane prace modernizacyjne wptyng dodatnio na gospodarke wodno-
§ciekowg w regionie umozliwigjgc przyjecie wiekszej ilosci sciekdw oraz eksploatacje i
gospodarke osadami posciekowymi poprzez zmniejszenie liczby osaddéw odwodnionych iich
higienizacje.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Gminna oczyszczalnia sciekow w Turoéni Koscielnej to zespdt urzgdzen, w ktérych na
drodze procesow mechanicznych, biologicznych nastepuje redukcja  tadunku
zanieczyszczen w Sciekach do wielkosci dopuszczalnych okredlonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Celem redlizacji zamédwienia jest zapewnienie oczyszczania Sciekdw doptywajgecych
do oczyszczaini sciekow systemem kanalizacyjnym oraz dowozonych wozami asenizacyjnymi.

Planowana przepustowos¢ oczyszczalni bedzie wnosi¢ Qsrd=400 m3/d.

1.1.1. Bilans sciekow:

Podstawq do sporzgdzenia bilansu sciekdw sqg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okredlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyiszym przyjeto nastepujgce dane i zatozenia:
e Scieki doptywajgce do oczyszczalni to Scieki komunaine;
e do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto Srednig rownowaing liczbe
mieszkancéw RLM = 1853;

e $rednie dobowe doplywy $ciekéw Qdsr.

e Qdér =400 m3/d

e Maksymalne dobowe doplywy sciekow Qdmax.

e Qdmax = 500 m3/d

e S$rednie godzinowe doplywy $ciekéw Qhsr.

e Qhér.=16,67 m3/h

e Maksymalne godzinowe doptywy $ciekéw Qhmax.

e Qhmax=50m3/h

o $rednie roczne doplywy éciekéw Qrocznesr.
e Qdroczne = 146 000 m3/rok

¢ Maksymalne roczne doplywy $ciekow Qrocznemax
[ ]

Qdroczne max = 182 500 m3/rok



Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Poz. 1800), dia
omawianej inwestycji zgodnie z powyiszym, najwyisze dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczenh w Sciekach oczyszczonych dla wartoéci odpowiednich dla danego RLM
muszg wynosic:

% BIT5-40mg O2/I
%  ChZT- 150 mg O2/I
% Lawiesiny ogdine - 50 mg/I

»,
-

1.1.2. Podstawe prawng stanowiq: )
e Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 Lipca 2006 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy prowadzeniu sciekdow do wod lub do ziemi
oraz wsprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 137, poz. 984 z pdzniejszymi zmianami);

¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 3013, Nr 0, poz. 21);
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddw (Dz.U. Nr 112, poz.1206);

e Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca2010 r. w sprawie
komunalnych osaddw sciekowych (Dz.U. Nr 137, poz.924) z poz. zmianami;

e Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
Sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650);

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
Pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekdw (Dz.U. Nr 96, poz.438);

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
Stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekdw (Dz.U. Nr 21,

poz.73);

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Lasady budowy systemdw komunikacii i infrastruktury techniczne:
1. W zakresie systemow komunikacii ustala sie:
e [ obstuge komunikacyjng terenu z istniejgcych drég dojazdowych,

° obowiqzek parkowania pojazddw w obrebie wiasnej nieruchomaosci.

2. W zakresie infrastruktury technicznej zaktada sie uzbrojenie terenu w nastepujgce instalacje

zewnetrzne wraz z niezbednymi urzgdzeniami:
o instalacje zewnetrzne wodociggowe - podigczenia nowych obiektow poprzez

przytgcza wodociggowe od istniejgcej instalaciji zewnetrznej wodociggowe;
° instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarne;;
o instalacje zewnetrzne energetyczne;
3. Zasady usuwania odpadow:
° zaprojektowana tfechnologia powinna zmniejsza¢ ucigzliwos¢ powstajgcych w

czasie eksploatacji inwestycji odpadow (osadodw sciekowych) poprzez stabilizacje
flenowq i zmniejszenie ich objetosci,



° osad bedzie gromadzony w obrebie terenu inwestycji, a nastepnie wywozony do
utylizacji bgdz przyrodniczego zagospodarowania,

° pozostate odpady state (skratki i piasek) oraz odpady z budynku socjalnego bedqg
gromadzone na terenie inwestycji, a nastepnie wywozione do utylizacji, na
sktadowisko odpadow.

4. Ustala sie nastepujgce zasady odprowadzania wéd opadowych i wod roztopowych:
e wody opadowe i roztopowe z dachdéw obiektdw oraz placéw manewrowych i drog

wewnetrznych mogg by¢ odprowadzane powierzchniowo do gruntu, na wtasny,
nieutwardzony teren, w sposéb uniemoiliwigjgcy sptyw tych wod na grunty sgsiednie,
poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu.

5. Ustala sie nastepujgce zasady w zakresie ogrzewania:
° ogrzewanie projektowanych obiektow planuje sie w oparciu o indywidualne zrodta

ciepta — ogrzewanie elekiryczne — nagrzewnice elektryczne

6. Ustala sie nastepujgce zasady w zakresie elekiroenergetyki:
° zaopatrzenie w energie elekiryczng planowanych terendw budowlanych
realizowac w oparciu o istniejqgce i projektowane linie sredniego napiecia i niskiego
napiecia oraz istniejgce i projektowane stacje transformatorowe.

° urzgdzenia niezbedne do zachowania funkcjonalnosci inwestycji powinny miec
zapewnione zasilanie rezerwowe,

7. Ustala sie nastepujgce zasady w zakresie tgcznosci publicznej i obstugi telekomunikacyjnej:
° obstuge telekomunikacyjng nalezy rozwigza¢ w oparciu o istniejace sieci
telefoniczne w zakresie wynikajacym z potrzeb inwestycji (sieci telefonii komdrkowej).

8. Ustalenia ogodlne dotyczqgce systemu zaopatrzenia w media:
° przebieg oraz usytuowanie sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej nalezy ustalic w

projekcie budowlanym.

1.2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Turo$h Koscielna to gmina wiejska w wojewodztwie podlaskim, w powiecie
biatostockim. W latach 1975-1998 gmina potozona byta w wojewddztwie biatostockim.
Siedziba gminy to Turosn Koscielna.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw znajduje sie na dziatce o nr. Geod. 483/1, obr. Turodn
Koscielna.

1.2.2. Budowa geologiczna

Teren na dziatce inwestycyjnej uksztattowany jest jako ptaski. Nie przewiduje sie zmian w
uksztattowaniu terenu. W poziomie posadowienia obiektéw do 4m p.p.t. wystepujag piaski i
piaski gliniaste z przewagg piaskow luinych. Poziom wody gruntowe] stabilizuje sie na
gtebokosci 1 - 1,5 m ponizej terenu. Poziom wéd gruntowych jest wysoki, uzalezniony od pory
roku.

1.2.3. Opis stanu istniejgcego obiektu oczyszczalni

Istniejgca oczyszczalnia sciekdw sktada sie z nastepujgcych elementow:

- punkt zlewny sciekow dowozonych

- zbiornik retencyjno-usredniajgcy © pojemnosci czynnej 11m3 wyposazony w
piaskownik poziomo-wirowy



a)

- reaktor wielofunkcyjny sktadajgcy sie z komory rozdzielczej oraz dwdch komodr

oczyszczania bezcisnieniowych
- stacja dmuchaw
- stacja mechanicznego odwadniania osadu
- stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu
- przeptywomierz mechaniczny zainstalowany w studzience kontrolne] z kregdw

betonowych

1.2.4. Infrastruktura i obiekty towarzyszgce:
- instalacje zewnetrzne wod-kan

- instalacje zewnetrzne elektryczne

- drogi i place wewnetrzne

- ogrodzenie terenu oczyszczalni sciekow

1.2.5. Opis uwarunkowan projektu:

Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Turodni koscielnej wraz z przerdbkg osadu i jego
zagospodarowaniem planowana jest do redlizacji w ramach dofinansowania z programoéw

zewnetrznych.

1.3. Zakres zamdwienia
Zaméwienie obejmuje:
1. sporzgdzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych,

2. sporzgdzenie projektu budowlanego i uzyskania dia niego wynikajgcych z przepiséw: opinii,

niezbednych decyzji, zgod, uzgodnien i pozwolen,
3. uzyskanie pozwolenia na budowe po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego,

4. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow,

S. zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji przeprowadzenie
prob, rozruchu technologicznego instalowanych elementéw i obiektéw technologicznych,
6. wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.3.1. Roboty

Na zakres robét budowlany sktadajq sie:

Prace przygotowawcze i pomocnicze:

zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizaciji zamdwienia, w tym:
zaplecze budowy,

urzgdzenia ppoz. i BHP,

petna obstuga geodezyjna

wykonanie Dokumentaciji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem do robdt
budowlanych

Roboty budowlane, technologiczne, wykonczeniowe i instalacyjne w zakresie niezbednym
do realizacji zamdwienia, w tym:

Remont i instalacja urzqdzen w obrebie czesci mechanicznej oczyszczalni $ciekdw 1.
- budowa nowej pompowni sciekdw surowych z sitem pionowym lub koszowym
- budowa piaskownika wyposazonego w krate lub sito, prasoptuczki — 1 szt.

Budowa, remont i instalacja urzgdzen oraz sieci technologicznych w obrebie czesci
biologicznej oczyszczalni sciekow tj.:

- budowa nowego reaktora biologicznego,



c)

d)

- przystosowanie komar istniejgcego reaktora do petnienia funkcii zbiornika usredniajgcego (3
mniejsze komory) oraz na potrzeby komory stabilizacji osaddw (2 wieksze komory )

Remont i instalacja urzgdzen oraz sieci technologicznych oraz budowa obiektow
kubaturowych w cbrebie czeici osadowej oczyszczalni sciekow 1j.

- Montaz prasy w kontenerze o przepustowosci nie mnigjszej niz 8m3/h z weztem osadowym w
postaci silosu z wapnem oraz instalacjg umozliwiajgcq transport osadu odwodnionego do
magazynu sktadowania osadow.

- Instalacja umoizliwiajgca wymieszanie sie wapna transportowanego przenosnikiem z silosu z
osadem w projektowanym przenosniku  osadu odwodnionego z kontenera do
projektowanego magazynu sktadowania osaddw.

- Budowa wiaty do magazynowania piaskdw i osaddw o wymiarach w planie 12x6 m.

roboty pozostate
Modyfikacja istniejgcego oraz zaprojektowanie nowego oprogramowania sterowania i
wizualizaciji w zakresie projektowanych prac opartego na systemie SCADA

Rozruch  technologiczny oraz hydraudliczny montowanych urzgdzen i obiektow
technologicznych

Wykonanie instalacji elekirycznych i AKPiA niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
projektowanych urzgdzen i obiektéw technologicznych

Zagospodarowanie terenu
uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego obiektow naruszonych,
Ogoét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze cenfralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kfdre w jakikolwiek sposob zwigzane sq z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnoénie wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowad¢ Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoine
dokumenty.

Wykonawca pokryje koszt szkod  powstatych  na  skutek  uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzgdzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowe;.

1.3.2. Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zamowienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego i hydraulicznego
montowanych urzgdzen i obiektéw technologicznych) i nadzér nad  prébami
eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegdtowy program ( m.in. zakres, przebieg,
wymagania) dla prob koncowych i prob eksploatacyjnych. W dokumencie tym muszqg zostac
szczegdtowo opisane wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, aby po zakohczeniu
prob koncowych instalowane urzgdzenia i obiekty technologiczne mogty zosta¢ uznane za
dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu
préb kohcowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.



a)

b)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Powykonawczq zawierajgeg:

Wyczerpujgcy opis dziatania i liste wszystkich elementéw sktadowych zainstalowanych w
ramach ninigjszego kontraktu;

Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploataciji i wytgczania i postepowania w sytuacjach
awaryjnych projektowanych urzgdzen i obiektéw technologicznych;

Procedury lokalizowania awarii;

Instrukcje BHP;

Wykaz wszystkich elementow zawierajgcy m.in.:
Nazwe i dane producenta i serwisu,

Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowane] na
posesji uzytkownika,

Podstawowe parametry techniczne,

Liste zalecanych czesci zapasowych do utzymywania w zapasie przez uiytkownika
obejmujgcq czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdére mogg powodowad
konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztoéci koniecznosci
wymiany,

DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.
1.4. Ogédlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Ogdlna koncepcja zamierzenia inwestycyjnego

Na podstawie dotychczasowych doswiadczen eksploatacyjnych oraz obecnego
poziomu wiedzy w zakresie technologii oczyszczalni sciekow i wymagan dla Sciekow
oczyszczonych zaktada sie nastepujgcy kierunek modernizacji gminnej oczyszczalni sciekéw

oraz poszczegolnych obiektow:

- nostgpujgce wymagania w zakresie koniecznosci zmiany podstawowego procesu
technologicznego mechanicznego i biologicznego oczyszczania Sciekdw: funkcjonujgcy
uktad technologiczny istniejgcej oczyszczalni sciekdw musi zostac przebudowany z uwagi na
planowany zwigkszony zrzut Sciekdw do oczyszczalni z terenu gminy Turosn Koscielna.
Obecna oczyszczalnia dziata prawidtowo jednak z uwagi na ograniczong przepustowosdé nie
moze przyjg¢ dodatkowej ilosci Sciekdw.

- projekiuje sie oczyszczanie Sciekdéw oparte na nowym procesie technologicznym:
oczyszczalnia pracowad bedzie w technologii przeptywowej z gradientem stezeh osaddw.

- jako$¢ Sciekdw oczyszczanych nie ulegnie zmianie: obecna jak i projektowana skutecznosc
oczyszczalni rozni sie ilosciq oczyszczanych sciekdw, jako$¢ oczyszczania bedzie zgodna z
obowigzujgcym stanem prawnym.

- zmianie ulegnie efekltywno$¢ zagospodarowania osaddéw: Projektowana stacja
odwadniania osaddéw oraz hala magazynowa wptyng w znacznym stopniu na zwiekszenie
skutecznosci zagospodarowania osaddw sciekowych. Wydajny i sprawny uktad przerdbki
osaddow Sciekowych przyczyni sie do zmniejszenia objetosci osadu odwodnionego i
zhigienizowanego co utatwia jego zagospodarowanie na dalszym etapie przekazywania go
uprawnionemu odbiorcy.

Wykonawca projektujgc i realizujgc inwestycje powinien uwzgledni¢ maksymalne
wykorzystanie  w  proponowanej  fechnologii:  kubatury  istniejgcych  obiektow
technologicznych z zachowaniem wymaganej jakosci 3Sciekdw oczyszczonych, majgc
jednocze$nie na uwadze fakt, ze w czasie prowadzenia robét budowlanych -
modernizacyjnych istniejgca oczyszczalnia bedzie eksploatowana.



Wykonana inwestycja ma doprowadzic do powstania funkcjonalnego systemu
zagospodarowania osadow Sciekowych oraz oczyszczalni sciekdw w zakresie oczyszczania
biologicznego, bez koniecznosci wykonywania prac i robét dodatkowych, co oznacza, ze
Wykonawca powinien powyiszy opis traktowad jedynie jako wymagania minimalne
okreslone przez Zamawigjgcego

1.4.2. Ogdélne Wymagania eksploatacyjne
1) Rozbudowana i przebudowana oczyszczalnia musi spetniac w wymagania okreslone
nastepujgcymi Ustawami i Rozporzadzeniami:

e Ustawqg Prawo Ochrony Srodowiska

e Ustawg Prawo Wodne
e Ustawg o zbiorowym zacpatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
e Ustawg o Odpadach

e Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniv sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

2) Oddziatywanie oczyszczanie na srodowisko po etapie modernizacji musi zamykac sig w
granicach dziatki

3) Modernizacje nalezy zaprojektowac i zrealizowaé w sposéb gwarantujacy ochrone przed
hatasem zaréwno pracownikéw eksploatacii jak i otoczenia obiektu. Poziom ochrony przed
hatasem powinien gwarantowac¢ spetnienie obowigzujgcych przepisow bez wymogu
stosowania ochrony indywidualnej pracownikow i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym
czasowi trwania codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. Ochrona
przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie

emisji hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacii, ttumikow i oston
dizwiekochtonnych.

4) Instalowane urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w System Sterowania i Automatyzacii
procesow technologicznych w oczyszczalni z wizualizacjg oraz raportowaniem

5) Wezet przerdbki osaddw powinien zapewnia¢ ekonomicznie uzasadnione i zgodne z
przepisami prawnymi rozwigzanie technologiczne

6) Lastosowane rozwigzania projektowe i organizacji robdt winny zabezpieczyC prace
istniejagcej oczyszczalni w catym okresie robot modernizacyjnych i budowy nowych obiektow.
Mozna stosowaé sukcesywne wigczanie do pracy urzgdzen modernizowanej i
rozbudowywane] oczyszczalni w sposdb gwarantujgcy ciggtosé jej pracy i wiasciwe
parametry §ciekdw oczyszczonych.

1.4.3. Wymagania techniczne dla rozruchu instalacji

W trakcie robét budowlanych istniejgca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: scieki surowe
sqQ przyjmowane i oczyszczane na istniejgcych obiektach. Wykonawca odpowiada za proces
oczyszczania w trakcie realizaciji inwestycji. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych
i odbiorow czesciowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
wszystkich  modernizowanych obiektow | urzgdzen, zgodnie z zatwierdzonym przez
zamawigjgcego projektem rozruchu.

Celem rozruchu jest:

- sprawdzenie poprawnosci instalaciji obiektow i urzgdzen

- sprawdzenie efektywnosci pracy instalowanych obiektow i urzgdzen

- wyeliminowanie ewentualnych niesprawnoici mechanicznych, hydraulicznych
- uzyskanie ciggtego cyklu odwadniania i higienizacji osadow,

Rozruch zostgje zakohczony po osiggnieciu wymaganego efektu kohcowego oraz
przyjeciu przez Zamawigjgcego dokumentacji powykonawczej: dziennika rozruchu,
dokumentow ze szkolenia personelu, instrukcji stanowiskowych, instrukcji eksploatacii,
instrukciji BHP i p.poz, sprawozdania z rozruchu, raportu porealizacyjnego
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1.4.4. Pozostale wymagania
Lastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne bedqg

nowoczesne i bedg spetniac wysokie wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.
Wymagania te spetnione bedq dzieki zastosowaniu min. nastepujgcych rozwigzan

szczegotowych:
-urzqdzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakosci materiatéw nie korozyjnych — np.

stal kwasoodporna

-beton hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne

—i gwarantujgcych szczelno$¢ zbiornikdw i instalacii,

—prowadzenie wykopow w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét,
—-odtworzenie frawnikdw po zakonczeniu robét, jesli bedzie wymagane.

W czasie przebudowy obiektow powstang niewielkie ilosci odpadéw (gtéwnie gruzu
budowlanego, ztomu, ziemi oraz osaddw sciekowych) w zwigzku z czym Wykonawca robot
zobowigzany bedzie do wypetnienia obowigzkdw wytwdrcy odpaddw .

W wyniku prowadzonych prac remontowych powstang wyszczegdélnione ponizej odpady:

kod odpadu:
17 01 01 —gruz budowlany
17 01 07 —zmieszane odpady

17 04 05 —ztom stalowy i zeliwny
Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopdw wywozone bedq w miegjsce sktadowania -

samochodami wywrotkami. Odpady zdemontowanych rurociggdéw armatury i urzgdzen
zostang zutylizowane przez

Wykonawce robot.Wszystkie powyisze czynnosci wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

2. Szczegdlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.1. Przepustowos¢ modernizowanej oczyszczalni
Po przeprowadzone] inwestycji przepustowos$é wyniesie:

o S$rednie dobowe doplywy sciekéw Qdsr.

e Qdér =400 m3/d

¢ Maksymalne dobowe doplywy sciekéw  Qdmax.

e Qdmax = 500 m3/d

e $rednie roczne doplywy sciekow Qrocznesr.

e Qdroczne = 146 000 m3/rok

¢ Maksymalne roczne doplywy éciekéw Qrocznemax

e Qdroczne max = 182 500 m3/rok

2.2. Wymagana jakos¢ sciekéw oczyszczonych

Wymagania dotyczqgce sktadu Sciekéw oczyszczonych przedstawiono w poniiszej tabeli.

Tabela 1.
Rodzqj Jednostka Jakos¢ sciekdw
zanieczyszczenia oczyszczonych
Chit g O2/m3 125
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BZTs
Zawiesina

g O2/m3 25
g/m?3 35

Wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U. rok 2014 , poz. 1800), dla
aglomeracji o RLM do 9999 mk, usuwanie biogendw nie jest wymagane.

We wniosku o pozwolenie wodnoprawne nalezy podac¢ parametry zgodne z w/w
rozporzgdzeniem:

Tabela 2.
Rodzaj Jednostka Jakosc¢ sciekow
zZanieczyszczenia oczyszczonych
Chil g O2/m3 150
BZTs g Oz2/m3 40
Zawiesina g/m3 50

Jednak oczyszczalnia bedzie przygotowana do usuwania biogendw ( zwigzki azotu i fosforu)
-wg tabeli 1. Te parametry nalezy uzyskac¢ w czasie rozruchu.

Tabela 3. Maksymalny tadunek zanieczyszczeh w sciekach oczyszczonych i stopien redukcii.

Rodzqj tadunek zanieczyszczen | Minimalny stopien
Zanieczyszczenia Sciekow redukcji
oczyszczonychlkg/d] zanieczyszczeh [%]
ChiT 50 78
BZTs 10 91
Zawiesina 14 87
Azot ogdiny 6,0 73
Fosfor ogdiny 0.8 83

2.3. Technologia oczyszczania sciekéw - uktad projektowany

Technologia oczyszczania $ciekéw na oczyszczalni w Turosni bedzie sie opiera¢ o
niskoobcigzony, wielofazowy osad czynny w uktadzie przeptywowym, a osad nadmierny
stabilizowany bedzie tlenowo. Czes¢ obiekidw, w tym reaktory biologiczne, majg bycé
wykonane jako nowe, spetniajgce obecne standardy jakosciowe oraz zwigkszajgce
przepustowosé  oczyszczalni. Oczyszczalnie charakteryzowac powinny nowoczesne
rozwigzania techniczne, wymagany prawem i stabilny sktad Sciekow oczyszczonych.

Pierwszym obiektem oczyszczalni bedzie nowa pompownia wyposazona w howq krate
koszowqg, do ktérej wptywajq Scieki z kanalizacji. Pompownia bedzie wyposazona w parg
pomp {pracujgcych na zmianeg), podajgcych scieki na sitopiaskownik. Dodatkowa pompa
sciekéw deszczowych bedzie sie wigczata w razie wystgpienia zwiekszonych doptywow do
oczyszczalni. Pompa bedzie je podawaé do zbiornika retencyjnego - przeznaczonych do
remontu komor istniejgcego reaktora biologicznego.

Na zbiornik retencyjny sciekéw deszczowych bedqg przeznaczone trzy mniejsze komory
istniejgcego reaktora biologicznego. Pompa w nim zamontowana bedzie go réwnomiernie
oprézniac po ustaniu zwiekszonych doptywow.,

Scieki bedq réwniez dowozone taborem asenizacyjnym do nowo wybudowanej stacji
Zlewnej sciekdw dowozonych. Nieczystosci dowozone z szamb  irafig do zbiornika
retencyjnego $ciekédw dowozonych, skgd bedg pompg dozowane do dalszego
oczyszczania.
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Scieki z pompowni bedqg podawane do podczyszczenia mechanicznego — na
sitopiaskownik - urzgdzenie do usuwania skratek oraz piasku. Sitopiaskownik bedzie
zamontowany na istniejgcym stropie zbiornika retencyjnego. Bedzie on ostoniety wiatq.
Bedzie wyposazony w ptuczke piasku i skratek.

Pozbawione ww. zanieczyszczen Scieki przeptyng grawitacyjnie do komory rozdziatu
reaktora biologicznego oczyszczania sciekdw.

Reaktor biologiczny(obiekt nowy) ma by¢ ztozony z dwoch ciggéw technologicznych
pracujgcych w oparciu o osad czynny niskoobcigzony, wielofazowy, w uktadzie
kaskadowym, z gradientem stezen.

W kazdym z ciggdw reaktora znajdowac sie bedzie minimum: komora rozdziatu kaskada
4 komor osadu czynnego ( pierwsza komora denitrfikacji, dalej komory nitryfikaciji) oraz
osadnik widrny (po jednym na kazdy ciag technologiczny).

Reaktor biologiczny jest oparty na niskoobcigzonym osadzie czynnym w uktadzie
przeptywowym, kaskadowym, (z gradientem stezen i srednim stezeniem osadu czynnego Sx =
6,5 kg/m?3). Jest przystosowany do ustawania zwiqzkéw azotu (nitryfikacja i wyprzedzajgca
denitryfikacja) oraz fosforu (strgcanie chemiczne). Scieki przeptywajq przez kaskade czterech
kolejnych komdr osadu czynnego (KOCZ) i tu nastepuje biologiczny rozktad zanieczyszczen.
Pierwsza wzgledem przeptywu Sciekdw jest komora denitryfikacji (anoksyczna), gdzie
napowietrzanie jest normalnie wytgczone, a nieczystosci i osad czynny recyrkulowany sq
mieszane z uzyciem mieszadta. Nastepuje tu redukcja azotandéw do azotu gazowego .
Azotany doptywajg do komory w strumieniu recyrkulacji wewnetrznej w zewnetrznej
(denitryfikacja wyprzedzajgca). Z komory denitryfikacji Scieki trafiajg do komaér nitryfikacii,
napowietrzanych, gdzie odbywa sie wiekszo$¢ proceséw utlenienia zanieczyszczen, w tym
amoniaku do azotanow (nitryfikacja). Nastepnie w osadnikach wtérnych pionowych,
nastepuje oddzelenie Sciekdw oczyszczonych od osadu czynnego (sedymentacjal).
Oczyszczone Scieki odptywajq z reaktora, a osad jest z dna zawracany na poczqgtek uktadu (
recyrkulacja zewnetrzna).

W ostatniej komorze kaskady KOCZ zamontowany jest uktad kaskadowej recyrkulacii
kaskadowej. Zawraca on osad z komoér 2, 3 i 4 na poczgtek uktadu , zapewnigjgc
odpowiedni gradient stezen ( najwieksze stezenie osadu czynnego panuje w pierwszej
komorze i spada wraz z przeptywem Sciekdw i w ostatniej jest najnizsze, tak, ze osadnik wtérmy
jest chroniony przed nadmiernym obcigzeniem.

W komorze denitryfikacji napowietrzanie jest grubopecherzykowe co eliminuje
konieczno$¢ stosowania mieszadet. W pozostatych komorach reaktora osad czynny jest
napowietrzany z dyfuzoréw drobnopecherzykowych dyskowych lub rurowych. Dyfuzory
potgczone sq w system wyciggalnych rusztéw ze stali nierdzewnej 1.4301. Sprezone powietrze
jest dostarczane z zewnagtrz z dmuchaw.

Lastosowanie kaskady komdr z aktywnie utrzymywanym gradientem stezen jest korzystne
dla pracy i kondycji osadu czynnego i czyni go bardziej odpornym na uderzeniowe doptywy
tadunkow zanieczyszczen. Rzadziej tez dochodzi do namnazania bakterii nitkowatych. Dzieki
mozliwosci utrzymywania wyzszego sredniego stezenia osadu czynnego, niz w tfradycyjnych
blokach biologicznych, komora osadu czynnego jest mniejsza, co wptywa na koszty catej
oczyszczalni.

Praca reaktora powinna by¢ zautomatyzowana. Wszystkie urzqgdzenia posiadajg wiasne
szafki zasilajgco-sterownicze z mozliwosciq sterowania recznego i automatycznego. Praca
bloku biologicznego jest kierowana z zewnetrznego panelu sterowniczego.

Z osadnika wtérnego bedzie pobierana woda technologiczna do ptukania prasy.

Produktem ubocznym oczyszczania Sciekdw jest osad nadmierny, ktéry powstaje w
wyniku namnazania sie mikroorganizméw  osadu czynnego. Osad nadmierny jest
stabilizowany w wydzielonej komorze tlenowych. Na komore stabilizacji bedq zaadaptowane
dwie wigksze czeici istniejgcego reaktora. Komora ta bedzie wyposazona w ruszty
napowietrzajqce z dyfuzorami j.w. oraz dekanter pompowy, umoiliwiajgcy zageszczanie

osadu stabilizowanego.
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Sprezone powietrze do reaktora i komory stabilizacji podawane bedzie ze stacji
dmuchaw do systemu rusztdw drobnopecherzykowych znajdujgcych sie na wyposazeniu
komér. Dmuchawy powinny posiada¢ obudowy diwiekochtonne i majg zostac
zlokalizowane w budynku.

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg do komory pomiarowej (obiekt istniejgcy) i
dalej istniejgcym wylotem do wylotu i odbiornika.

Prawidtowe parametry pracy komor biologicznych (wiek, stezenie, obcigzenie osadu,
stopien recyrkulacji) zapewniqjg petne biologiczne oczyszczanie sciekow ze zwigzkow
wegla organicznego oraz utlenienie i redukcje zwigzkdéw azotu i fosforu. Dodatkowo
przewiduje sie wspomagajgce strgcanie fosforu koagulantem. S$rodki chemiczne bedqg
dawkowane ze stacji koagulantu (obiekt nowy).

Osad ustabilizowany podawany bedzie do stacji odwadniania zlokalizowanej w
budynku (obiekt modernizowany ). Przewidziano mozliwo$¢ higienizacji osadu wapnem
palonym. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ tymczasowego sktadowania osadu.

W celu zmniejszenia zuzycia wody na oczyszczalni do ptukania prasy zostanie
wykorzystana woda technologiczna (scieki oczyszczone) podawana z osadnika widrnego/ z
komory czerpnej zlokalizowanej na kanale odptywowym.

Procesy technologiczne majg by¢ sterowane automatycznie, co gwarantuje stabilny
przebieg procesdéw oczyszczania oraz pozawala ograniczy¢ prace obstugi do niezbednego
minimum.

Dla projektowanego stanu oczyszczalni wedtug obowigzujgcego stanu prawnego nie
jest wymagana redukcja azotu i fosforu, nie wymagane jest wiec wyposazenie komor
denitryfikacji w mieszadta. Pomimo powyizszego faktu nalezy umozliwic oczyszczalni redukcije
zwigzkoéw azotu i fosforu poprzez udostepnienie mozliwosci montazu dodatkowych mieszadet
lub pomp w projektowanym reaktorze (montaz prowadnic).

2.4. Parametry technologiczne
Oczyszczalnia powinna  spetniaé  nastepujgce wymogi  technologiczne w  zakresie
oczyszczania sciekow:

a) jest oczyszczalnig przeptywowq,

b) gwarantuje wymagany sktad sciekdw oczyszczonych,

¢) pracuje w oparciu o osad czynny niskoobcigzony,

d) wiek osadu dla komér osadu czynnego wynosi minimum 14 déb,

e) reaktor zdolny do pracy przy stezeniu osadu w komorach osadu czynnego min. 6,5
kgsm/m?

f) blok bioclogiczny ma 2 ciggi technologiczne, kazdy cigg ztozony zkaskady min 4
komér osadu czynnego | pierwsza komora denitrfikaciji , dalej komory nitryfikacji ) oraz
osadnik wtorny (po jednym na kazdy cigg technologiczny);

g) stabilizacja osadu - flenowa, w wydzielonej komorze;

h) hydrauliczne obcigzenie osadnika witérmego (dia Qnhmax) — max. 0,9 m3/m2 x h

i) obcigzenie osadem osadnika — max. 450 I/m2 x h;

i) gtebokos¢ osadnika - zgodnie z metodg ATV-DVWK A-131P

k) recyrkulacja zewnetrzna regulowana ~100 % Qs

1) napowietrzanie komor osadu czynnego - napowietrzanie drobnopecherzykowe
wgtebne

m) napowietrzanie komory stabilizacji — napowietrzanie drobnopecherzykowe wgtebne

n) sterowanie dmuchaw do napowietrzania komdr osadu czynnego za pomocq
falownika sprzezonego z flenomierzem,

o) sterowanie dmuchaw do napowietrzania komér stabilizacji za pomocg falownika lub
czasowe; sterowanie sprzezone z tlenomierzem;

p) nalezy zaprojektowaé automatyczny spust osadu nadmiernego,

q) nalezy zaprojektowacd zbiornik wody technologicznej o objetosci min. 7 m3
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Oczyszczalnia powinna spetniaé nastepujgce wymogi technologiczne w  zakresie
gospodarki odpadami:

a) nalezy wyposazy¢ oczyszczalnie w instalacje do usuwania skratek i piasku

b) przeswit kraty gestej lub sita max 6 mm , przepustowos¢ kraty gestej/sita - na Q = 70
m3/h; uwodnienie skratek do 70 %.

c) przepustowosS¢ piaskownika - piaskownik ma mie¢ przepustowosé hydrauliczng Q= 70
m3/h, natomiast sprawnos$¢ usuwania piasku ma zachowywadé dld Qmax h = 50 m3/h:,
uwodnienie piasku 65 %

d) osad nadmiemny bedzie stabilizowany tlenowo w komorze stabilizaciji

e) osad ustabilizowany ma by¢ odwadniany na prasie z zageszczarkg mechaniczna

f) odwodniony osad ma byc¢ higienizowany poprzez mieszanie z wapnem palonym i
podawany na kontener systemu hakowego lub bramowego o poj. min . 7 m3

g) osad odwodniony i wymieszany z wapnem bedzie zagospodarowywany przyrodniczo
lub wywozony przez specjalistyczng firme;

h) wiek osadu dla komory stabilizaciji wynosi minimum 17 déb;

i) magazynowania osadu nalezy przewidzie¢ awaryjne skiadowisko osadu o min.

powierzchni 80 m2

2.5. Wymagania techniczne dla poszczegodlnych obiekiéw oczyszczalni

2.5.1. Wymagania techniczne dla pompowni giéwnej z kratq .

1. Pompownie wyposazy¢ w nowe pompy. Pompownia bedzie wyposazona w 3 pompy -
dwie pompy (pracujgcych na zmiane), podajgce scieki na sitopiaskownik. Dodatkowa
pompa Sciekéw deszczowych bedzie sie wigczata w razie wystgpienia zwiekszonych
doptywodw do oczyszczalni. Pompa bedzie je podawad do zbiornika retencyjnego.

2 pompy (1 +1) Qp = 40 m3/h, H~10,5 m. Pompy z wimnikiem otwartym (wortex).
1 pompa Sciekdw deszczowych + rezerwa magazynowa , Qp ~30 m3/h, H~10,5m

2. Prze$wit kraty rzadkiej ~50 mm

3. Skratki z kosza usuwane bedq za pomocqg wciggarki elektrycznej do podstawionego
pojemnika na odpadki. Okresowo wywozone przez specjalistyczng firme.

4. Ibiornik pompowni zelbetowy o Srednicy 3000mm, z betonu odpormego na srodowisko
agresywne z przeznaczeniem do sciekdw.,

2.5.2. Wymagania techniczne dla zbiornika retencyjnego.

Na zbiornik retencyjny Sciekdw deszczowych bedg przeznaczone trzy mniejsze komory
istniejgcego reaktora biologicznego. Pompa w nim zamontowana bedzie go réwnomiernie
oprézniaC po ustaniu zwiekszonych doptywdw ( w czasie, kiedy nie ma doptywu na
sitopiaskownik z pompowni gtéwnej ) .

W jednej z komdr komorze zamontowac pompe , podajgcg na sitopiaskownik, Qp ~ 30 m3/h,
H~10,5 m. Pompa z wirnikiem otwartym (wortex).

Komory wyposazy¢ w mieszadta szybkoobrotowe o parametrach:

- sita ciggu co najmniej 170 N;

- wspotczynnik sity ciggu ( zgodnie z ISO 21630) - co najmniej 180 N/kKW;

- moc nominaina max 1,3 kW;

- ZUzycie mocy w punkcie pracy max 0,9 kW,
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- srednica $migta co najmniej 210 mm

Do kazdego mieszadta i pompy przewidzie¢ zuraw stacjonarny ze stali nierdzewnej. W
przypadku braku miejsca na zurawie w zwigzku z zabudowq sitopiaskownika na stropie
komar, nalezy dostarczy¢ wyciagarke przenosng .

W przypadku moiliwosci (potwierdzonej przez projektanta) wykonania duzych otworow
potgczeniowych w §cianie miedzy matg komorg, a jedng z komdr wiekszych, w matej
(srodkowej) komorze mozna nie instalowac mieszadta.

2.5.3. Wymagania techniczne dla stacji mechanicznego podczyszczania z sitopiaskownkiem.

1 pompowni gtownej oraz ze zbiornika retencyjnego scieki doptywac bedg do
sitpiaskownika. Sito z odwadnianiem i ptukaniem skratek oraz piaskownik. Piasek oraz skratki
bedg podawane oddzielnie do kontenerow systemu hakowego lub kubtow. Piasek ma byc¢
ptukany i odwadniany w osobnym urzadzeniu - separatorze piasku z ptuczkq.

Nalezy wykonac obejicie wezta do mechanicznego podczyszczania ciekow wyposazone w
krate rzadkg oczyszczang recznie lub mechanicznie.

Przeptyw pomiedzy sitopiaskownikiem a reaktorem — grawitacyjny, na estakadzie. Wysokose
sitopiaskownika odpowiednia, aby zapewniC przejicie pod rurociggami odptywowymi i
doptyw grawitacyjny do reaktora biologicznego. Rurocigg na estakadzie ocieplic i zapewnic
duzy spadek hydrauliczny.

1. Sito w sitopiaskowniku o przeswicie 6mm i przepustowosci 80 m3/h wraz z odwadnianiem i
ptukaniem skratek.— Tkpl.

2. Koncowe uwodnienie skratek - 70%

3. Piaskownik o przepustowosci hydraulicznej Q= 80 m3/h, gwarantujgcy sprawnosé
usuwania piasku do Q = 50 m3/h , z urzgdzeniem do odwaniania piasku — 1kpl .

4. Piasek z piaskownika ma trafia¢ do urzgdzenia ptuczgcego ( usuwajqcego frakcje
organiczng) i odwadniajgcego - separatora piasku z ptuczkg..

5. Zrzut piasku i skratek na poziom placu oczyszczalni.

6. Nad sitopiaskownikiem zabudowac wiate. Nalezy rozwazy¢ otwarcie wiaty od strony
potudniowej — zrzutu skratek i piasku.

7. Lapewnic¢ zrzut piasku i skratek na poziom placu oczyszczalni — usung¢ czes$c¢ skarpy .
wykona¢ plac z odwodnieniem i mury oporowe.

2.5.4. Wymagania techniczne dla reaktora biclogicznego.

Wykona¢ nowy obiekt w postaci komor zelbetowych, wyniesiony nad teren,
wyposazony w ocieplenie ze styropianu i  otynkowany. Pomosty i schody wykonane ze stali
czarnej, cynkowane ogniowo ( kazdy segment cynkowany jako catos¢, ,w jednym
kawatku”, z wytgczeniem krat pomostowych). Szercko$¢ pomostu w swietle - = 80 cm, a przy
montazu zurawikdw na pomoscie - < 110 cm. Kraty pomostowe cynkowane lub z TWS. Barierki
o wys. 110 cm, a burtnice 15 cm ponad kraty pomostowe. Pomosty i kraty mogqg tez byc
wykonane ze stali 1.4301. Od strony potqgczenia z istniejgcym reaktorem nalezy wykonac
nasyp ziemny, nasyp ma tqgczy¢ dwa reaktory.

Przepustowos¢ reaktora ma wynosi¢: Qésrd = 400 m3/d, Qmaxh = 40 m3/d oraz ma
przyjg¢ tadunek zanieczyszczeh wyrazony w RLM =2300 mk. Przystosowany do usuwania
zwigzkow azotu i fosforu ( z nitryfikacjg, denitryfikacjqg i chemicznym strgcaniem fosforu)

W kazdym z ciggoéw reaktora znajdowad sie bedzie minimum: komora rozdziatu
kaskada 4 komodr osadu czynnego ( pierwsza komora denitrfikacji , dalej komory nitryfikacii )
oraz osadnik widrny (po jednym na kazdy ciag technologiczny).
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Reaktor biologiczny jest oparty na niskoobcigzonym osadzie czynnym w uktadzie
przeptywowym, kaskadowym, (z gradientem stezen i srednim stezeniem osadu czynnego Sx =
6.5 kg/m3). Jest przystosowany do ustawania zwiqzkéw azotu (nitryfikacja i wyprzedzajgca
denitryfikacja) oraz fosforu (strqcanie chemiczne). Scieki przeptywajq przez kaskade czterech
kolejnych komér osadu czynnego (KOCZ) i tu nastepuje biologiczny rozktad zanieczyszczen.
Pierwsza wzgledem przeptywu Sciekdw jest komora denitryfikacji (anoksyczna), gdzie
napowietrzanie jest normalnie wytqczone, a nieczystoici i osad czynny recyrkulowany sq
mieszane z uizyciem mieszadta. Nastepuje tu redukcja azotandéw do azotu gazowego .
Azotany doptywaja do komory w strumieniu recyrkulacji wewnetrznej w zewnetrznej
(denitryfikacja wyprzedzajaca). Z komory denitryfikacji $cieki trafiajg do komér nitryfikacii,
napowietrzanych, gdzie odbywa sie wiekszo$¢ proceséw utlenienia zanieczyszczeh, w tym
amoniacku do azotandw (nitryfikacja). Nastepnie w osadnikach wtémych pionowych,
nastepuje oddzielenie 3$ciekdw oczyszczonych od osadu czynnego (sedymentacia).

Oczyszczone Scieki odptywajqg z reaktora, a osad jest z dna zawracany na poczatek
uktadu ( recyrkulacja zewnetrzna).

W ostatniej komorze kaskady KOCZ zamontowany jest uktad kaskadowej recyrkulacii
kaskadowej. Zawraca on osad z komodr 2, 3 i 4 na poczgtek uktadu , zapewnigjgc
odpowiedni gradient stezefi | najwieksze stezenie osadu czynnego panuje w pierwszej
komorze i spada wraz z przeptywem Sciekdw i w ostatniej jest najnizsze, tak, ze osadnik wtdrny
jest chroniony przed nadmiernym obcigzeniem. '

Osad czynny jest napowietrzany z dyfuzorow drobnopecherzykowych dyskowych lub
rurowych. Dyfuzory potgczone sq w system wyciggalnych rusztow ze stali nierdzewnej 1.4301.
Sprezone powietrze jest dostarczane z zewngtrz z dmuchaw.

Praca reaktora powinna by¢ zautomatyzowana. Wszystkie urzadzenia posiadajg
wtasne szafki zasilajgco-sterownicze z mozliwosciq sterowania recznego i automatycznego.
Praca bloku biologicznego jest kierowana z zewnetrznego panelu sterowniczego.

Z osadnika widrnego bedzie pobierana woda technologiczna do ptukania prasy.

Wymagana minimalna pojemnosc¢ komor osadu czynnego: Vez = 333 m3 .
1. Minimalna powierzchnia osadnikdw wiérnych: 40 m2. Gteboko$é czynna min 5,5 m

2. Minimalne wyposazenie | cechy komory rozdziatu.

- wyposazona w zastawki ze stali nierdzewnej 1.4301 , z regulacjg przeptywu

reczng lub mechaniczng;
- gteboko’é nie wigksza, niz 1,5 m dla unikniecia zalegania osadu.

3. Minimalne wyposazenie kazdej komory denitryfikacii:

a. zurawik z wciggarkq i prowadnicq do wyciggania ewentualnych mieszadet (kaide
mieszadto musi posiadac wtasny zurawik) — 2 kpl.

b. system napowietrzania drobnopecherzykowego z dyfuzorami dyskowymi Ilub
rurowymi i z podziatem na sekcje (ruszty) z moiliwoscig regulacji i zamykania

przepustnicami - Tkpl.; wyciggalne;
c. elektroda do pomiaru potencjatu redoks (do sterowania recyrkulacjg wewnetrzng)
- Tkpl.

Opcjonalnie przy koniecznosci redukcji zwigzkéw azotu i fosforu nalezy przewidzie¢ montaz
mieszadet:

mieszadto szybko- lub Srednioobrotowe, gwarantujgce petne wymieszanie zawartosci

komory:
- sita ciggu co najmniej 170 N;
o wspotczynnik sity ciggu ( zgodnie z 1SO 21630) — co najmniej 180 N/kW;
o moc nominalna max 1,3 kW;
] Zuzycie mocy w punkcie pracy max 0,9 kW.
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o srednica Smigta co najmniej 210 mm

4., Minimalne wyposazenie komor nitryfikacii:

Czes¢ nitryfikacyjna jest podzielona na trzy szeregowe komory, rozdzielone Sciankami
zelbetowymi. Jest to element (wraz z denitryfikacja) uktadu kaskadowego z aktywnie
utrzymywanym gradientem stezen. Scieki i osad czynny przeptywajq do kolejnych komor
oknami przelewowymi. Wszystkie one sg wyposazone w ruszty napowietrzajgce o liczbie
dyfuzoréw zaleinej od stezenia osadu i zapotzebowania tlenu w danej komorze, co jest
szczegdlnie waine w reaktorach kaskadowych. Najwigksza liczba napowietrzaczy jest
zamontowana w pierwszej objetosdci, a w kolejnych komorach jest coraz mniejsza.

W pierwszej komorze nitryfikacji nalezy zamontowaé tlenomierz ( patrz ST dot. AKPIA)
do sterowania pracg dmuchaw. Sygnaty z tlenomierza poprzez falownik w ptynny sposob
sterujg wydajnoscig dmuchaw, utrzymujac stezenie tlenu na zadanym poziomie. Sterownik
umozliwia tez przejscie na algorytm przerywanej, interwatowej pracy dmuchaw.

Utrzymywanie odpowiedniego gradientu stezen jest moiliwe dzigki uktadowi
kaskadowej recyrkulacji wewnetrznej.

Scieki i osad, odptywajgc z danego ciqgu KOCZ, rozptywajq sie na dwa osadniki
wtbérne poprzez zastawki nascienne.

Uktad kaskadowej recyrkulacii wewnetrznej
Uktad sktada sie z 3 rurociqgow ssawnych, rozmieszczonych w komorach nitryfikacii,
mieszadta pompujgcego w komorze ze stali kwasoodporne] oraz rurociqgu ttocznego z
rozprezajgcq rurg pionowd. Rurociggi ssawne maijqg srednice zapewniajgcg mate straty na
ssaniu, sq WyposazZzone w zasuwy nozowe, a w czesci poziomej przydennej zaopatrzone w
otwory wlotowe osadu. System pracuje cyklicznie, we wspétpracy z dmuchawg.

Uktad jest wyposazony w mieszadio pompujgce, Q min 250 m3/h:
Zbiornik mieszadta wykonac ze stali nierdzewnej co najmniej 1.4301, z blachy o gr. co
najmniej 3 mm, ze wzmocnieniami z ksztattownikow

Ruszty napowietrzajgce
Nalezy  wykona¢ ruszty ze  stali  nierdzewne]  1.4301  z  dyfuzorami
drobnopecherzykowymi dyskowymi lub rurowymi. Kazdy ruszt jest wyposazony w przepustnice
miedzykotnierzowq, umoizliwigjacqg regulacje wydajnosci. Ruszty sq wyciggaline. W razie
koniecznos$ci wymiany dyfuzora mozna bez przerywania pracy reszty systemu odtgczyé ruszt i
wyciggngé go na powierzchnie. Ruszty sg wykonane ze stali 1.4301 | wyposazone w pion
odwadnigjgcy ze stali j.w.
Powietrze do zasilania rusztow jest dostarczane, poprzez kolektory, wyk. ze stali 1.4301.

5. Minimalne wyposazenie osadnika wtérnego

W kazdym ciggu sq dwa osadniki pionowe o tgcznej powierzchni co najmniej 40 m2, H = 6,0
m, z dnem lejowym {ostrostup sciety).

e Pompa recyrkulacji zewnetrznej Q 217 m3/h, H ~1,7 m, z zurawikiem

e Rurociqg recyrkulacji zewnetrznej, ocieplony; w kazdym ciggu jeden przewod
ma tez odejicie do komory stabilizacji do okresowego automatycznego
odprowadzania osadu nadmiernego.

e podnoinik wodno-powietrzny do zbierania czesci ptywajgcych

e przelew pilasty z deflektorem, ze stali 1.4301
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2.5.5. Wymagania techniczne dla komér stabilizacji.

Osad nadmierny ma by¢ stabilizowany w wydzielonej komorze tlenowych. Na komore
stabilizacji bedg zaadaptowane dwie wieksze czesci istniejgcego reaktora. Nalezy wykonad
otwory w Scianie dzielgcej dwie czesci komory.

Minimalne wyposazenie komor nitryfikaciji

e ruszty napowietrzajgce z dyfuzorami dyskowymi lub rurowymi, przewidzianymi na
ilos¢ powietrza co najmniej 1,5 Nm3/h/m3 komory;

e dekanter pompowy lub inne urzgdzenie pozwalajgce na zageszczanie osadu i
spust cieczy nadosadowe.

2.5.6. Wymagania techniczne dla wezla osadow.

W ramach wezta osadowego przewiduje sie zakup kontenerowej stacji odwadniania
osadow, ktdre] wyposazenie technologiczne stanowi¢ bedzie prasa tasmowa do
odwadniania osadéw o wydajnosci hydraulicznej nie mniej niz 8m3/h wraz z instalacjg
dawkowania ‘wapna do przenoénika fransportujgcego osad odwodniony na zewngtrz
kontenera bezposrednio na przyczepe. Do okresowego sktadowania osadéw przewiduje sie
wykonanie wiaty sktadowania osaddw.

Urzgdzenie prasy powinno posiada¢ zageszczacz zamontowany na prasie. Instalacja
wyposazona w system do przygotowania i dawkowania polielektrolitow- flokulantéw
utatwidjgcych proces flokulacji i odwadniania. Parametry pracy zalezqg od rodzaju osaddw i
dobranych rodzajéw i dawek flokulantéw czy ewentualnie koagulantéw i sq kazdorazowo
ustalane indywidualnie. Praca catej instalacji catkowicie zautomatyzowana. Wymaga sie
zastosowanie osadnika- zageszczacza potgczonego z prasq §rubowg co  umozliwia
odwadnianie osadéw o duzym wstepnym uwodnieniu, przy zachowaniu zaktadanej
efektywnosci.

Parametry techniczne:

- wydajnosc : do 8m3/h na wlocie

- zgodno$¢ ze wszystkimi regulacjami Unii Europejskiej w takich kwestiach jak bezpieczenstwo,
higiena i ochrona srodowiska.

W sktad wyposazenia technologicznego wezta osadéw wchodzi¢ bedzie takze silos
wapna oraz fransportery Slimakowe dtugosci okoto 12mb, wykonane i przystosowane do
pracy w warunkach zewnetrznych, przemieszczajgce osad z prasy. .

Instalacje powinny obejmowa¢ doprowadzenie wody, zawdr czerpalny, wpust podtogowy
i odprowadzenie filtratu wraz z kanalizacjg technologiczng.

Instalacja prasy bedzie znajdowad sie w istniejgcym budynku. Nalezy przed przystgpieniem
do wyceny odby¢ wizje lokalng w terenie w celu upewnienia sie co do mozliwosci
zastosowania proponowanych rozwigzan. Na etapie projektowania nalezy ustali¢ optymalne
rozwigzanie biorgc pod uwage czynniki ekonomiczne i technologiczne.

W przypadku umieszczenia instalacji prasy w kontenerze - kontener powinien byé
wykonany z profili zamknigtych 50x50x3 mm z ociepleniem. Kontener mozna zakupié jako
kontener modutowy systemowy. Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz
stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sq powtokami
antykorozyjnymi w kolorystyce wskazane] przez klienta, odprowadzenie wody deszczowej
wewngtrz stupdw naroznych rurami PCV. Podtoga: wykonana jako posadzka betonowa -
opcjonalnie na czesci ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci co
najmniej 100 mm, ptyta OSB grubosci co najmniej 22 mm, wyktadzina PCV. Stropodach:
blacha ocynkowana, ptyta widrowa o minimalnej gr. 12 mm, wetna mineralna o grubosici co
najmniej 100 mm, blacha lakierowana. Sciany zewnetrzne o warstwach: blacha lakierowana
w kolorze dostepnym u producenta blach, styropian o minimalnej gr. 100 mm, lub pianka PU
0 grubosci co najmniej 12cm, blacha lakierowana. Dach kontenera wykonaé tak, aby mogt
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by¢ tatwo demontowany bez naruszenia stabilnosci konstrukciji kontenera. tatwy demontaz
dachu powinien stuzy¢ dla tatwego dostepu do zamontowanej prasy na czas awarii bqdz
prac remontowych. Kontener musi by¢ wyposazony w oswietlenie. Kontener usytuowany
bedzie na projektowanej ptycie fundamentowej.

2.5.7. Docelowe zagospodarowanie osadu po stabilizacji tlenowej i odwodnieniv
Po przeprowadzeniv moderizacji Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Turosni Koscielne;
osady przekazywane bedqg do wykorzystywania rolniczego.
Komunalne osady sciekowe bedqg stosowane:
+  wrolnictwie;
» do rekultywacji terendw przeznaczonych na cele rolne;
+ do uprawy roslin przeznaczonych do produkcji kompostu;
+ do uprawy roslin nie przeznaczonych do spozycia
i do produkcji pasz.
Przed wykorzystaniem osady poddane bedqg badaniom pod kgtem zawartosci metali
ciezkich oraz spetnienia norm sanitarnych.
Dawke osadu Sciekowego do zastosowania na danym gruncie ustala sie oddzielnie
dla zbadanej objetosci osadu.
Pod uwage nalezy wéwczas wziqce:
« rodzgj gruntu , na ktérym ma by¢ zastosowany osad;
+  sposob uzytkowania osadu;
« zapotrzebowanie rodlin na fosfor i azot;
« jakod¢ komunalnego osadu sciekowego.
Stosujgc osady sciekowe nalezy przestrzegad¢ dopuszczalnych norm dotyczgceych ilosci metali
ciezkich, wprowadzanych do gleby wraz z osadem w ciggu roku.

Obowigzki wytworcy osadu:

e badanie osadu i gruntdw, na ktérych ma on by¢ stosowany
¢ udostepnienie wynikéw badan oraz informacji o dopuszczalnych dawkach osadu
wtascicielowi, dzierzawcy lub innej osobie wtadajgcej nieruchomoscia, na ktérej osad
ma by¢ stosowany
e odpowiedzialnos¢ za prawidtowe stosowanie osadu
Osady sciekowe poddawane bedg higienizacji wapnem oraz dawkowany bedzie
polielektrolit co korzystnie obniza podatno$¢ komunalnego osadu Sciekowego na zagniwanie
i eliminuje zagrozenie dla srodowiska i zdrowia ludzi.

2.6. Budowa magazynu skladowania osadéw

Nalezy zaprojektowac i wybudowac budynek o pow. Ok. 72 m2, o wymiarach 12m x
ém przeznaczony do magazynowania piasku oraz osadu odwodnionego. Uktad wrot i
dojozdu do pomieszczenia powinien umoizliwiac wstawienie przyczepy ciagnikowej na ktorej
moze by¢ gromadzony osad odwodniony (lub samochodu z kontenerem).

Fundament pod magazyn skladowania osadow:
Ptyta fundamentowa wys. 20cm zbrojona dwiema siatkami z pretow #12 co 15cm ze
stali klasy A-IIIN. Fundamenty z betonu B37 W10.
Uwagi:
- Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym
- Minimalna otulina zbrojenia 5cm,
- Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.
Budowa magazynu skiadowania osadow

Powierzchnia: 72 m2 (12xém)

Budowla o uktadzie konstrukcyjnym podtuiznym, na ktory sktadajg sie nastepujgce
elementy nosne: tawa fundamentowa, stupy Zelbetowe, stupy stalowe HEA 140, rygle ramy
IPE140. Pod sciany miedzy ptytami zaprojektowano tawe betonowq z betonu B25 (C20/25).
zbrojong 4#12co 15cm ze stali A-llIN oraz strzemionami @6 co 25cm ze stali A-l . tawa o
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przekroju 40x40cm.
W magazynie sktadowania osaddw projektuje sie koryta ociekowe stanowigce system

odwodnienia. Odcieki prowadzone bedq korytkami kanalizacyjnymi wykonanymi w postaci
kanatéw odciekowych o szerokosci w $wietle 500 mm, klasie obcigzenia co najmniej E600.
Nalezy dobra¢ kanaty wyprofiowane ze spadkiem minimum 0,5%, wykonane z
polimerbetonu. Odcieki kanatem odciekowym trafiq do skrzynki odptywowej, ktéra bedzie
kgtowo potgczona z projektowanym kanatem instalacji  zewnetrznej odciekowej
prowadzonej do istniejgcej kanalizacji wewnagtrzzaktadowe;.

Lokalizacja koryt $ciekowych — wzdtuz dtuzszej osi posadzki.

Posadzke nalezy utoizy¢ ze spadkiem w kierunku koryt ociekowych, ktdre zapewniq
usuwanie wod ociekowych do kanalizaciji. Spadek ok. 0,5cm.

Sciana oporowa od 1,5 do 2 m wys. od poziomu terenu wykonana z zelbetu o grubosci
ok. 20 cm.

Pozostata czes$¢ Scienna z poliweglanu - ptyty poliweglanowe komorowe na profilach
aluminiowych systemowych. Obrébki blacharskie z blachy powlekane.

Nalezy zastosowac poliweglan komorowy o wiasciwosciach odpowiadajgcych co
najmnie;:

¢ wysoka termoizolacyjno$¢ (U do 1,0 w/m2K przy panelach o grubosci 40mm )

frwatosc (10 lat gwarandii)
odpornos¢ na warunki atmosferyczne
tatwos¢ formowania na zimno i gorgco
odpornos$¢ na uderzenia
wysoka przepuszczalnoié swiatta
zabezpieczenie warstwg anty UV
niewielki ciezar
duza sztywnosé
ptyty zabezpieczone folig z dwdch stron
Gestos¢ - 1,2 g/em3
Wspdtczynnik zatamania $wiatta - 1,58
Przemakalnosc | grubosé Tmmy) - 1,58g/m?2
Modut sprezystosci  >30kj/m?2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie >70 MPa

Dach jedno lub dwuspadowy wykonany z blachy trapezowej. Dach o konstrukcji
krokwiowej z oparciem na murtatach i ptatwiach. Elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
przed dziataniem grzybdw pledni i szkodnikéw oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia.
Impregnacja musi by¢ wykonana w kgpieli lub w autoklawach. Impregnacje wykonacé
preparatem Tytan Profesional lub innym o takich samych wtasciwoiciach. Elementy wieiby
tgczy¢ za pomocq $rub M10 z podktadkami. Murtaty mocowaé hakami zabetonowanymi w
wiencu. Pod murtatq utozy paski z papy podktadowej gr. 2,3 mm. Pokrycie dachu z
membrany wstepnego krycia o gramaturze 170 g/m2 i paroprzepuszczalnosci 3000
g/m2/24h. Membrane mocujemy do krokwi za pomocq kontrtat 5x3 cm. Pokrycie
wykonujemy z blachy trapezowej T45, rdzen blachy 0,70mm, powtoka poliestrowa. Blacha
frapezowa montowana na taty 5x4cm w odstepach 40 cm.

2.7. Sterowanie

Wszystkie projektowane urzgdzenia i obiekty nalezy wpig¢ do projektowanego na
oczyszczalni systemu AKPIiA. Algorytm sterowania nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,
sterowanie oprze¢ na oprogramowaniu typu SCADA. Wykonaé¢ wizualizacje oraz zapewnic
zabezpieczong odpowiednim algorytmem moiliwosé podglgdu pracy czyszczalni z kazdego
komputera zewnetrznego.

2.8. Dodatkowe wyposaienie

Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w wyposazenie p.poz. i bhp zgodnie z aktualnym

stanem prawnym.
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3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Projektowana trwatos¢ statych elementéw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z
ponizszymi danymi:

konstrukcje budowlane, rurociqggi i budynki: 40 lat

urzgdzenia mechaniczne i elekiryczne: 15 lat

oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 15 lat

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpiq podczas
wykonywania robdt budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujgce miedzy innymi
najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki klimatyczne.

3.1. Projekt ma spetni¢ wymagania okreslone w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414) z pdin. Im.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentac]i projektowej, oraz programu funkcjonalno-
vzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdin. Im.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627) z poin. Im.

- inne przepisy majgce zastosowanie w danym przedmiocie zamodwienia

UWAGA: Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajgcym stosowane w
projekcie rozwigzania celem ich akceptacj bqdz wniesienia ewentualnych uwag.
e Wykonawca bedzie zobowigzany umowq do przejecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji rob6t budowlanych,

b) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

c) ochrony srodowiska,

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowq,
f) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

g) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
frwania inwestycji.
e Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetniaé

a) wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

e Zamawiajgcy przewiduje biezqgcqg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przed skierowaniem ich do wykonawcéw roboét budowlanych w
aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
c) sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacijq projektowq i specyfikacjami technicznymi oraz umowa.

¢ Iamawiajqcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbior dokumentaciji technicznej
b) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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c) odbior czeiciowy, o ktérym zadecyduje zamawigjgcy w frakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego

d) odbidr koncowy,

e) odbidr po okresie rekojmi,

f) odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancii.
e Sprawdzeniuv i kontroli bedq podlegaty:

a) vzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

b} prawidtowos¢ funkcjonowania i efektywno$¢ procesu oczyszczania Sciekéw i nie
przekraczania dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen dla oczyszczonych sciekdw,.
¢ Wykonawca jest zobowigzany do

wykonania dokumentaciji powykonawczej po zakonczeniu przedsiewziecia. Dokumentacja
ta powinna by¢ przygotowana i przedtozona Zamawiajgcemu przed odbiorem robot.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 2 podpisanych egzemplarzach.

¢ Rozruch technologiczny

Zamawidjgcy wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego i hydraulicznego
instalowanych urzqdzen oraz projektowanych obiektéw technologicznych.

3.1.1. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach redlizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje
projektowaq, niezbedng do wykonania i ukoficzenia Robét. Dokumentacia projektowa bedzie
przewidywata realizacje modernizacji oczyszczalni $ciekow w Turosni Koscielne;

Dokumentacija projektowa bedzie obejmowata w szczegdinosci nastepujgce opracowania:
eAktualing mape sytuacyjno — wysokoéciowq do celéw projektowych. Podktady majg byé
aktualne w wersji drukowanej oraz cyfrowej).

*Opinige geotechniczng sporzqdzong zgodnie z ustawq Prawo Geologiczne i Gérmicze z dnia
4 lutego 1994r., oraz w oparciu o obowiqzujgce normy dotyczace badan wiasciwosci
gruntow z oSwiadczeniem, uprawnionych oséb o przydatnosci opinii dia celéw zamierzonej
inwestycji.

*Projekt budowlany,

eProjekt wykonawczy,

eDokumentacje powykonawczg

einstrukcje (program) rozruchu technologicznego i hydraulicznego dla projektowanych

obiektow i urzgdzen.

3.1.2. Format opracowan

o  Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w  zakres

dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze format A4 i jego wielokrotnosci.
Rysunki o formacie wigkszym niz A0 nie mogq by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to
uzgodnione z zamawiagjgcym. W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest
wymagane stosowanie wymiaréw znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny byé
dostarczone na papierze A4

e Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

*Rysunki, schematy, diagramy: format pdf.
*Opisy, zestawienia, specyfikacje —format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

eHarmonogramy —format obstugiwany przez program pakietu MICROSOFT OFFICE
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Wersja elektroniczna Dokumentaciji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu

na ptytach kompaktowych lub pendrivach.
e Lliczba egzemplarzy

Dokumenty, o ktérych mowa wyzej nalezy dostarcza¢ zamawigjgcemu w szesciu
egzemplarzach w wersji drukowanej i w dwoch egzemplarzach w wersji elektronicznej. Za
zgodg zamawiagjgcego liczba egzemplarzy moze zostac zmniejszona. Kazdy egzemplarz
zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z zamawiajgcym
tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadidw, ktdra okreslac bedzie odbiorcéw
poszczegdlinych egzemplarzy dokumentaciji.

3.2. Wymagania szczegotowe

3.2.1. W odniesieniu do architektury
Ze wzglgdu na lokdlizacje, projektowana hala magazynowa powinna by¢ moizliwie
maksymalnie wkomponowana w uksztattowanie terenu.

3.2.2. W odniesieniu do konstrukcji
Elementy konstrukcyjne winny by¢ odporne na korozje

3.2.3. W odniesieniu do instalacji

Zewnetrzne instalacje wodociggowe nalezy wykonaé¢ z rur PE - HD. Kanalizacje
zewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PCV gtadkich; potgczenia rur powinny byc¢ kielichowe z
uszczelkq .
Elektryczna linia zasilenia zewnetrznego powinna by¢ doprowadzona do obiektu hali i
reaktora oraz punktu zlewnego.

3.2.4 Oswietlenie terenu i monitoring wizyjny

Nalezy przewidzie¢ lokalizacje dwoch opraw oswietleniowych o mocy minimum 40W
ledowych, obstugiwanych poprzez wytgcznik zmierzchowy w szafie sterowniczej na stupach
wysokosci min. 6m.

Zainstalowaé minimum 4 kamery przeznaczone do monitoringu wizyjnego z mozliwoscig
podglgdu obrazu przez internet. Parametry kamer muszg umozliwiaé wyrazne widzenie oséb
przebywajqgcych na terenie oczyszczalni oraz rejestracji pojazdow.

3.2.5 Lasilanie w wode .
Wode nalezy doprowadszi z istniejgcej sieci wodociggowej w obrebie dziatki objetej
inwestycjq.

3.2.6 Uksztaltowanie terenu
Po wykonaniu robdét nalezy uporzgdkowad teren dziatki.

3.2.7 Zielen
Nalezy przewidzie¢ nasadzenia drzew: 5 szt. Swierk pospolity, 5 szi. tuja.

3.2.8 Utwardzenie terenu.
Utozenie kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podtozu betonowym w okolicach
projektowanej hali zgodnie z planem zagospodarowania.

3.3. Wymagania dotyczgce robét

Iamawigjgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podijete
niezwtocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zapewni
zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem
w zakresie:

organizaciji robét budowlanych
ochrony $rodowiska
warunkow bezpieczenstwa pracy
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zabezpieczenia robdét przed dostepem oséb trzecich
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowaq.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacii budowy, zgodnie

z ustawq Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowaq, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej. Wszystkie dostawy maszyn,
urzqdzen, instalacji, materiatow, itp. muszg by¢é wykonane jako DDP (Delivery DutyPaid-
dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi), witgczajgc w to koszt
roztadunku w miejscu przeznaczenia.

3.3.1. Warunki BHP i p.poz. na budowie

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel na wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Opracuje plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

3.3.2. Zabezpieczenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utzymywaé tymczasowe  $rodki
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Jezeli w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy niezwtocznie zawiadomié otym
wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

3.3.3. Materiaty i urzgdzenia
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umoiliwidjgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust, 1 Ustawy Prawo
Budowlane. Materiaty muszq by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujgcym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci ioznakowanie a w szczegdlnosci:
a) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono Zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r.
{Dz. U. 99/98),
b) posiadajqg deklaracje zgodnosci wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i spetniajg wymogi Zamawiajgcego.
Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopdw na placu budowy
bedqg czasowo deponowane na placu budowy i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu
stanu pierwotnego lub ksztattowaniu terenu.

3.3.4. Sprzet, transport, sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogqg byé¢ dopuszczone pod warunkiem przywrocenia do stanu  pierwofnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwal na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

koparko- tadowarki,

diwig,

sprzet do zageszczania gruntu,
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze,
szpadle, topaty, wiadra, taczki

e Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Rury kandlizacyjne pakowane sq w wiqzki zabezpieczone listwami drewnianymi
i sciggniete tasmq. Ksztattki pakowane sq w kartony. Rury w wigzkach muszg byc
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i byc
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktérym sq przewozione, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Kohce rur
winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewdz rur powinien
odbywaé sie przy temperaturze powietrza -5 do 30 C Zaleca sie szczegolng ostroznos¢ przy
transportowaniuv w temperaturze ponizej 01 C gdy Z niskie temperatury obnizajq odpornos¢
tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz
kable elekiryczne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

» Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywad sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, ndjlepiej samochoddéw samowytadowczych. Materiaty
nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie
transportu. Powyisze zasady obowigzujq rowniez przy przewozeniv materiatow izolacyjnych

e Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ Srodkow transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujq segregacii sktadnikow (rozwarstwienia betonu), zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami fechnologicznymi.

e Transport urzgdzen technologicznych

Modut membranowy transportowany jest w cato$ci samochodem  skrzyniowym.
Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ mechanicznie zgodnie z  odnoSnymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie modutu ze skizyni tadunkowej samochodu,
przetaczanie po nierdwnosciach, jak rowniez przesuwanie po nierownym terenie za pomocq
samojezdnych §rodkéw transportu  (koparko-tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczdj
dostawca urzgdzen. Pozostate urzgdzenia technologiczne moina przewozic dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.
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Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy
zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny

pracy.
¢ Skiadowanie

a) Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosici w
pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2m, tak aby nie uszkadzaé kielichdéw i bosych
koncowek rur.

b) Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajgcej 40 °C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdw w oktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

3.3.5. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie ich wyniki do
akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow  z
wynikami badan.

3.3.6. Dokumenty budowy

1 — Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraztechnicznej strony budowy. Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnieniajakosci. Dokumenty te stanowiq
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

2 — Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na budowe

b) Dokumenty Wykonawcy, a w tym:

- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe
- Projekt Wykonawczy

c) protokoty przekazania terenu budowy

d) operaty geodezyjne

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

f) harmonogram roboét

g) protokoty z préb i inspekcji

h) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
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3.3.7. Odbiér robét

W zaleznosci od okreslonych w dokumentaciji projektowej i umowie ustalen, roboty

podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi przewoddw, instalacji i urzgdzen technicznych

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Zasady odbioru ostatecznego roboét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych
dokumentow. Qdbioru ostatecznego robdt  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawigjgcego w obecnosici Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, w tym badah czynnikéw oddziatywania na S$rodowisko i dokumentacii
rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowq i
umowaq.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe):

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dokumentacje rozruchowa,

3. protokoty odbioréw ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniku pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, badan czynnikdw
oddziatywania na srodowisko,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, 9. rysunki
(dokumentacije) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii energetyczne;,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzqdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiadjgcego. Termin  wykonania ewentualnych robét poprawkowych i robot
vzupetniagjgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Odbiér pogwarancyjny po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie wynikéw badan
czynnikéw oddziatywania oczyszczalni sciekow na $rodowisko i zgodnosci parametrow
pracyoczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

3.4. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow i sprzetow:

3.4.1. Materiaty
Cement

Wykonawca winien stosowa¢ cementy: portlandzki CEM |, portlandzki CEM 1I/B-S
32,5R,42,5R lub hutniczy CEM lII/A 32,5 lub 42,5 spetniajgcy normy PE-EN 197-1 i PN EN 197-2
oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikajgce z treSci wymagan Zamawigjgcego. Nie
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wolno uzywac cementéw bardzo szybko wigzqcych, cementdw siarczanowych ani
cementow o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementéw zawierajgcych chlorek
wapniowy. Wykonawca winien poddaé petnemu badaniu prébki betonu tqcznie ze sktadem
mieszanki w niezaleznym laboratorium, zgodnie z przyjetq norma a wyniki badan Wykonawca
winien dotqczy¢ do dokumentéw budowy.

Kruszywo
Wykonawca winien wskaza¢ pierwszorzedne i drugorzedne #rédta zaopatrzenia w

kruszywo grube i kruszywo drobne. Kruszywo musi by¢ wolne od szkodliwych zanieczyszczen,
takich jak substancje organiczne, ziemia, mut, glina, it, tupki lub roztozona skata. Wszystkie
rodzaje kruszywa muszq by¢ twarde, wytrzymate i trwate i nie mogqg zawieraé szkodliwego
materiatu, moggcego negatywnie wptynaé na wytrzymatosé i trwatoié betonu lub
powodowac korozig osadzone] w nim stali. Kruszywo drobne musi spetniac wymagania
zawarte w PN-EN 12620. Kruszywo drobne moze stanowi¢ piasek pochodzenia naturalnego.
Kruszywo grube musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 12620. Kruszywo grube
moze stanowiCiwir pochodzenia naturalnego, zwir tamany albo arys tamany, ktére
Wykonawca winien przygotowaé w postaci jedno trakcyjnej i wymieszac w

celu stworzenia wymaganych klas nominalnych.

Stal zbrojeniowa:
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN- 89/H-

84023 i PN-82/H-93215. jezeli w wymaganiach Zamawiagjgcego nie zalecono inacze;j,
wykonane fabrycznie spawane stalowe zbrojenie betonu musi spetnia¢ warunki przyjetej
normy odnosnie materiatu zbrojenia i powinno byé wytwarzane zgodnie z odpowiednig
normq. Stal zbrojeniowg Wykonawca winien dostarczy¢ na plac budowy, chyba ze
wymagania Zamawigjgcego stanowiq inaczej. Przed uzyciem zbrojenia Wykonawca winien z
niego usung¢ catq rdze poprzez pneumatyczne oczyszczanie strumieniowo-écierne. Po
zakonczeniu prac montazowych zbrojenie Wykonawca winien ostonic nieprzepuszczalnym
zabezpieczeniem i jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, zabetonowadé je w ciggu trzech
dni od rozpoczgcia montazu. Wykonawca winien zapewnicscistg kontrole w celu
zapobiezenia zanieczyszczeniu zbrojenia przez chodzgcych po nim robotnikéw.

Rodzaje betonéw

Beton towarowy winien spetnia¢ wymagania Zamawigjgcego. Wéwczas, gdy beton
bedzie pochodzit z wytwdmi winna byé zapewniona ciggta jego dostawa dla
catodobowego cyklu betonowania. Minimalne wartoéci zastosowanych betondw winny
wynosic:

- podtoza i warstwy wyréwnujgce B - 12,5
- ogodlno-budowlane (fundamenty wiata, budynek) B - 25

Podstawowe wymagania dotyczgce projektowanych mieszanek betonowych, zostaty
przedstawione w normie PN-EN 206-1:2003. Projektowane mieszanki betonu Wykonawca
winien wytwarza¢ w taki sposéb, aby odchylenie standardowe od Sredniej 28-dniowej
wartosci wytrzymatosci nie przekraczato wartosci 6 N/m2. Maksymalna temperatura betonu
podzielonego na partie w czasie jego uktadania nie moze przekroczy¢ 30°C. Minimalna
temperatura betonu podzielonego na partie w czasie jego ukiadania nie moze by¢ mniejsza
niz 30°C.

Wiasciwy dobér proporcji mieszanki dia kazdego gatunku betonu powinien zostaé
potwierdzony przez przeprowadzenie préb  mieszanek. W  przypadku  mieszanek
projektowanych pochodzqcych ze statego #rédta, przyktadowo od dostawcy betonu
towarowego, w odniesieniu, do ktérych dostepne sq niezbedne wyniki préb, Wykonawca
winien przedtozy¢ propozycje proporcji tych mieszanek wraz z danymi pochodzgcymi z
wczesniejszej produkcji, zastosowanymi  materiatami i wytworniq, w  ktdrej bedzie
produkowany beton, potwierdzajgce, ze proponowane proporcje mieszanki i sposob
produkcji pozwolg na uzyskanie betonu o wymaganej jakosci i zgodnej z zamierzeniami
urabialnosci. Dane dotyczgce wczesnigjszej produkcji powinny by¢ wynikami 28-dniowej
préby wytrzymatosci kostkowej dia réznych partii betonu przy prébkach pobieranych losowo
przez okres bezposrednio poprzedzajgcy proby, przekraczajgcy jeden miesigc.
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3.4.2. Sprzet
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem opracowania nalezy stosowad

nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

koparka samobiezna podsiebierna 0,25 - 1,20 m3,

spycharka ggsienicowa 75-100 KM,

ptyta wibracyjna, samobieina,

Zuraw samojezdny,

zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,

spawarka elektryczna 300 A.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzqdzen i urobku z robdt ziemnych
stosowaé nastepujgce srodki transportu

samochdd dostawczy, skrzyniowy,

samochdd ciezarowy,

samochdd ciezarowy, samowytadowawczy (minimum 10 Mg).

3.5. Dokumenty potwierdzajgce zgodnoéé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na budowe.

3.4. Przepisy prawne i normy zwigzane.

Dokumentacja projektowa musi spetniac obowiqzujgce przepisy Prawa Budowlcmego
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, w tym m.in.:
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
pozZniejszymi zmianami.
2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2012 1. poz. 462.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym — Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389.

4. Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. -
Dz.U.2012r. 463.

5. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U.1995 r. Nr 25, poz. 133.

6. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.1126.
7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoéciag na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1127.

8. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych Dz.U.2010r. Nr 113, poz.759 z
pozniejszymi zmianami.

9. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.2005 r. Nr 228, poz.1947, z
pozniejszymi zmianami.

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczgcych innych dokumentacji geologicznych - Dz.U.2011 r. Nr 282, poz. 1656.

11. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 20.12.2011 r. sprawie szczegoétowych wymagan
dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji — Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 16%6.

12. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.12.2011 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacii geologiczno-inzynierskiej - Dz.U.2011 r. Nr 291, poz. 1714.
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13. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2008 r. Nr 25 poz. 150 z
pozZniejszymi zmianami.

14. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz.
1287 z pdzniejszymi zmianami.

Il. CZESC INFORMACYJINA

1 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich prac zwiqzanych z inwentaryzacjg terenu, urzqdzen podziemnych i
innych obiektéw niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytqczeniem obiektéw do istniejgcych sieci zewnetrznych oraz drég.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacii projektowej uzyska na wtasny koszt
wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody. Dodatkowe wytyczne
inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej Przeprowadzeniem. Ewentualne
dodatkowe uzupetnigjgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce na biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego.

2. Oswiadczenie petnomocnika zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do
dysponowania nieruchomosiciq na cele budowlane

ZLamawiajgcy dysponuje terenem przewidzianym na realizacje przedmiotowej inwestyciji
3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:

Nie przewiduje sie.

4, Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraline i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciqgty bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnoéne dokumenty.

5. Réwnowainosé norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sq konkretne normy lub przepisy, ktére spetniad
majq materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedq obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogqg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniagjgce zasadniczo réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane n rmy lub

przepisy
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