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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest Kontrakt pn.: , Budowa kontenerowej oczyszczalni sciekow w Niewodnicy
Koscielnej zlokalizowanej na dziatce oznaczonej nr geod. 457/1 wraz ze zrzutem Sciekow oczyszczonych przez
dziatke nr geod. 457/2 do rzeki Czaplinianki”.

W zakres zamowienia wchodzi:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe,

- budowe¢ oczyszczalni $ciekow wraz z niezbgdnym uzbrojeniem terenu, zagospodarowaniem oraz
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji,

- przywrocenie do nalezytego (nie gorszego niz pierwotnego) stanu terenu po robotach w zakresie drog i dziatek
przylegtych do terenu inwestycji (facznie z odbudowa nawierzchni, nasadzeniem zieleni itp.),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich niezbednych zgod i decyz;i,

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci w oparciu o:
- warunki Kontraktu,

- Umoweg o dofinansowanie projektu ze srodkéw zewnetrznych - Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych,

- Wymogi Prawa Polskiego,

- wymogi ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych”
stawianych przez eksploatatora,

- wymagania Zamawiajacego oraz zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymienione w PFU (w tym warunki zawarte w uzgodnieniach innych instytucji).

Wymagania zawarte w PFU, w tym miedzy innymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot beda miaty
pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci
oraz urzadzen kanalizacyjnych eksploatatora".

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz wszystkimi
wymaganymi przepisami prawa decyzjami i uzgodnieniami tacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne pelnomocnictwo)
oraz zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiagniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU).

Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie w petni funkcjonalnej oczyszczalni sciekéw w tym:

- potaczenia z projektowana siecia kanalizacji sanitarnej,

- przepompowni sciekéw surowych (w razie potrzeby),

- wezta mechanicznego oczyszczania Sciekow — sitopiaskownik, studnie rozdziatu, osadniki wstgpne,
- wezka oczyszczania biologicznego — technologia obrotowego ztoza biologicznego,

- osadnikow wtdrne wraz z recyrkulacja,

- punktu pomiaru ilosci $ciekéw oczyszczonych,

- punktu poboru prébek do badan,

- wylotu $ciekéw oczyszczonych do odbiornika,

- obiektow gospodarki osadowej — zaggszczacz osadu, miejsce sktadowania osadow,

- przewodow migdzyobiektowych,



- przytaczy energetycznych, wodociagowych, innych niezbgdnych do funkcjonowania oczyszczalni,

- szafek sterowniczych (z automatyka), instalacji sygnalowej wraz z rozdzielnica, instalacji wraz z panelem
sterujacym praca oczyszczalni,

- budynku obstugi,

- zagospodarowania i ogrodzenia terenu

- utwardzenia drog, dojazdow, doj$¢ odwodnienie terenu wraz z podczyszczeniem do wymaganych przepisami
parametrow wod opadowych,

- nasadzenie zieleni (w tym izolacyjnej od terenow mieszkaniowych),

- wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy innymi
dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne, projektow wszelkich
branz, operatow wodno prawnych,

- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien, migdzy innymi decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowg
oraz pozwolenia na uzytkowanie.

2) wybudowanie wyzej wskazanych obiektow budowlanych wraz z przywrdoceniem terenu do stanu (nie
gorszego) jak przed rozpoczeciem Kontraktu, w zakresie terenow przylegajacych (np. drogi dojazdowe
wykorzystywane przy budowie).

Szczegdlowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdéwienia okreslony
zostal w PFU.

Zamawiajacy nie posiada dokumentéw wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamoéwienia (decyzje
administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.) w tym takze uzgodnien z zarzadcami pasow
drogowych oraz terenow 0sob fizycznych w miejscach gdzie przewiduje si¢ budowg oczyszczalni $ciekow.
Ostateczne rozwiazania techniczne, lokalizacje poszczegélnych obiektow, sposob zagospodarowania terenu
ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.

Rozwiazania zawarte w Dokumentacji Projektowej nalezy uzgadnia¢ na biezaco z Zamawiajacym. Ostateczny
projekt oczyszczalni $ciekow podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym. Odpowiedzialno$¢ za przyjete
rozwigzania techniczne, technologiczne i funkcjonalne spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje uwzgledniajac aspekty prawne, ekonomiczne, srodowiskowe i
spoteczne.

Dobor technologii robot dla poszczegolnych obiektow oczyszczalni stanowi element prac projektowych i tym
samym jest to obowiazkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametrow
funkcjonalno-uzytkowych robot okreslonych w niniejszym PFU - w szczegolnosci:

- trwalosci robot,

- niezawodnej pracy zastosowanych urzadzen,

- braku negatywnego wptywu na srodowisko,

- zapewnienia niezawodnej pracy obiektow,

- osiagnigcia wymaganego efektu oczyszczenia Sciekow,

- zastosowania odpowiednich rozwiazan w sytuacji awaryjne;.

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.5 PFU Czg$¢ Opisowa.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce o nr geodezyjnym 457/1 w Niewodnicy Koscielnej. Odbiornikiem
sciekdw oczyszczonych bedzie rzeka Czaplinianka zlokalizowana na dziatce nr 648.

Przed rozpoczgciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyska¢ wstepna akceptacje proponowanego
rozwiazania technicznego i technologicznego oraz proponowanych urzadzen. Przyjete w projekcie rozwiazania



technologiczne i techniczne podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed ztozeniem wniosku 0 wydanie
decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego oraz w upowaznionych organach administracyjnych:

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiazujacej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, Rozporzadzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Wwraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

- Projekt wykonawczy dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegOlowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego. Projekt wykonawczy sporzadzony
bedzie w 5 egz.,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 3 egz.;

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu:

- Dokumentacj¢ powykonawcza 2z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow i przewoddéw
migdzyobiektowych — 3 kpl.;

- instrukcji eksploatacji oczyszczalni §ciekow — 3 kpl.;

- protokoty sprawdzen i badan — 3 kpl.;

- sprawozdanie z rozruchu, w ktéorym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na
sprawdzenie osiagnictych przez niego parametréw technologicznych — 2 kpl.;

- dokumenty ze szkolenia personelu — 2 kpl.,

- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie taka koniecznosc).

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa i wykonawcza oraz powykonawcza, w formie
elektronicznej w wersji edytowalnej (*doc, *xlIs, *dwg, *ath) i nieedytowalnej (*pdf). Wykonawca sktada
oswiadczenie o zgodnosci przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej z wersja papierowa.

W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych. Zamawiajacy jednoczesnie
informuje, ze posiada:

- prawo do dysponowania terenem przeznaczonym pod Inwestycje,

Projektowana oczyszczalnia $ciekow przyjmowac bedzie $cieki z terenu calej Niewodnicy Koryckiej oraz
cze$ci Niewodnicy Koscielnej — oprocz obszaru w rejonie ulic Klonowa, Lawendowa, Bukowina. Zakres
terenu, z ktorego odprowadzane beda scieki do projektowanej oczyszczalni przedstawiono na rys.2.
Szacunkowe ilosci $ciekow jakie beda doptywac do oczyszczalni przedstawiono w tabeli:

Lp Zlewnia Ilo$¢ [n] Ilos¢ Ng Np Qusr Qudmax Qhmax
pompowni | nieruchomos$ci | $ciekow

-- -- [szt.] [m*/d*n] -- -- [m*/d] [m*/d] [m*/h]

1 F 262 0,4 1,3 2,0 366,8 476,8 39,7

2 E 48 0,4 1,3 2,0 67,2 87,4 7,3

3 D 112 0,4 1,3 2,0 156,8 203,8 17,0

4 C 35 0,4 1,3 2,0 61,6 80,1 6,7
Lacznie obszar I 652,4 848,1 70,1

Teren za torami kolejowymi — obszar 11

5 B 75 0,4 1,3 2,0 105,0 136,5 11,4

6 A 21 0,4 1,3 2,0 29,4 38,2 3,2
Lacznie obszar 11 134,4 174,7 14,6

Projektujac oczyszczalnig $Sciekow nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ jej rozbudowy w celu przyjecia sciekow z
terenu Niewodnicy Koscielnej potozonego za torami kolejowymi oraz przewidywanego wzrostu liczby
mieszkancéw w zwiazku z powstajaca nowa zabudowa mieszkaniowa na terenie obu miejscowosci.



Wykonawca w ramach prac projektowych dokona obliczen bilansu $ciekow, stezen, tadunkoéw zanieczyszczen
oraz bilansu osadow.

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robot oparto o wartosci przeplywow
charakterystycznych oraz RLM zgodne z obliczeniami Wykonawcy podlegajacymi akceptacji Zamawiajacego.
Orientacyjna rownowazna liczba mieszkancoéw — RLM=2000.

- przeptyw sredni dobowy Qus= 810m°/d

- przeptyw dobowy maksymalny Qumax= 1043m*/d
- przeptyw godzinowy maksymalny  Qpma= 105m*/h
- przeptyw $redni godzinowy Q= 34m°h

Nalezy przewidzie¢ dwa ciagi technologiczne — bioreaktory w technologii obrotowych z16z biologicznych
2x1000 RLM, z mozliwoscia rozbudowy o kolejny ciag technologiczny (1000 RLM). Dodatkowy ciag
technologiczny zapewni przepustowos¢ oczyszczalni w miarg zwigkszania si¢ liczby mieszkancow.

Projekt nalezy wykona¢ na docelowa ilo§¢ $ciekow. Budowe obiektéw zrealizowaé w sposdb umozliwiajacy
rozbudoweg oczyszczalni o kolejny ciag technologiczny w terminie pozniejszym.

2.1. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa oczyszczalni $Sciekow wraz z budowa nowych sieci kanalizacyjnych i urzadzen kanalizacyjnych
umozliwi rozwiazanie kluczowych probleméw zwiazanych z efektywniejszym zarzadzaniem $ciekami na
obszarze realizowanej inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej na terenie objetym
przedsigwzigciem poprzez eliminacje zbiornikow bezodptywowych, (bedacych czgsto w zlym stanie
technicznym i posiadajacych nieszczelnosci) w wyniku podtaczenia nieruchomosci do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do oczyszczalni. Pozwoli to ograniczyé niekontrolowane zrzuty
nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych. Gospodarka wodno -
scieckowa zostanie uporzadkowana i dostosowana do standardow ekologicznych wymaganych przez
prawodawstwo Polskie i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania $ciekdw. Poprawie ulegnie stan sanitarny
na terenach miejscowosci objetych zakresem opracowania.

2.2. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, w tym takze w zakresie osiagnigcia spodziewanych efektow rzeczowych i
ekologicznych.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczen
wg zapisow Kontraktu ponosi Wykonawca.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przy projektowaniu i realizacji robot nalezy uwzgledni¢ nizej podane ogdlne uwarunkowania:

Scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni $ciekow powinny spetniaé wymagania okre§lone w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych.

- 0ddziatywanie na §rodowisko oczyszczalni powinno miesci¢ si¢ w granicach dziatki, na ktorej znajduja si¢
obiekty i do ktorej Zamawiajacy posiada tytut prawny.

- emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji oczyszczalni powinna
miesci¢ si¢ w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi obowiazujacymi
w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

- emisja odoréw nie powinna stanowi¢ uciazliwosci dla otoczenia,



- projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wtadze postanowienia i
decyzje okreslajace warunki realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

- wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb zharmonizowany architektonicznie z istniejacym
krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

- w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
ich przebudowe lub zabezpieczenie,

- nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wiladzami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdt,

- harmonogram i przeprowadzenia Robdt nalezy opracowaé w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostgp do terendow przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sasiadujacej z projektowang inwestycja,

- niezbgdne decyzje administracyjne, w szczegolnosci decyzje pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na
budowge itp.,

- nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje
infrastruktury technicznej.

2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Ogodlna koncepcja budowy oczyszczalni $ciekow obejmuje montaz obiektow technologicznych majacy na celu:
- oczyszczanie mechaniczne Sciekow,

- oczyszczanie biologiczne $ciekow,

- gospodarke osadami.

Projektant(ci) dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
udokumentowana przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urzadzenia oraz wyposazenie winny by¢ dostosowane do zasilania z
linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami technicznymi

Zasilanie w wodg wodociagowa odbywac si¢ bedzie z istniejacej sieci wodociagowej, do ktorej nalezy wykonaé
przytacza obiektowe do wszystkich obiektow, ktore beda tego wymagaty.

Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z kostki betonowej, o no$nosci wiasciwej dla
ruchu pojazdow obstugujacych oczyszczalnig — pojazdy cigzkie o masie do 40t.

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowane nalezy traktowaé jako informacyjne, stuzace okresleniu
skali inwestycji. Bilanse $ciekow oraz wszystkie parametry urzadzen nalezy Wyliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na
etapie projektowania, co bedzie zadaniem i odpowiedzialnoscia Wykonawcy.

2.5. Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2.5.1. Wezel mechaniczny

Technologia mechanicznego oczyszczania $ciekoOw powinna uwzglednia¢ standardowe rozwiazania w tym
zakresie - dostgpne na rynku.

Scieki zostana kierowane siecia kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej oczyszczalni $ciekow do zbiornika
przepompowni §ciekow surowych (uktad dwupompowy, pompy zatapialne), a nastgpnie zostang skierowane
przewodem tlocznym do sitopiaskownika (lokalizacja: kontener).

W sitopiaskowniku zachodzi¢ beda procesy separacji skratek, prasowania i ptukania skratek, sedymentacja
piasku, ptukanie piasku. Skratki oraz piasek zostana skierowane do kontenera, a nastgpnie zostang przekazana
do wywozu specjalistycznej firmie.

Scieki po sitopiaskowniku nalezy skierowa¢ do studni rozdziatu, a nastgpnie do osadnikow wstepnych -
monolityczne zbiorniki. Na tym etapie oczyszczania S$ciekéw dokonuje si¢ usuwania zawiesin latwo
opadajacych poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego $ciekow, ktory pozwala na
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sedymentacj¢ zawiesin. Czastki opadaja na dno tworzac osad, ktéry powinien by¢ systematycznie usuwany.
Scieki w dalszej kolejnosé, pozbawione frakcji stalej, przewodem grawitacyjnym trafia na ciag zbiornikoéw z
obrotowymi ztozami obrotowymi do wegzta oczyszczania biologicznego.

2.5.2. Wezel biologiczny

Scieki po oczyszczaniu W wezle mechanicznym zostana grawitacyjnie odprowadzone do bioreaktorow opartych
na technologii obrotowych zl6z biologicznych. W monolitycznych zbiornikach znajduja si¢ dwie strefy
oczyszczania, w ktorych zachodza procesy oczyszczania $ciekow bytowo-gospodarczych. W pierwszej strefie —
tlenowej, na obracajacym si¢ wale obsadzone jest zloze biologiczne pokrywajace sig¢ czynna biologicznie blona.
Dzigki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza si¢ w $ciekach oraz wynurza majac kontakt
z powietrzem. Dzigki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciagly dostgp do zwiazkow
organicznych zwartych w $ciekach oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi petna nitryfikacja.
Z pierwszej komory tlenowej do drugiej $cieki podawane sa przez system nabierakowy dawkujacy ciecz do
drugiej strefy zloza. Przeplyw $ciekow do drugiej strefy biologicznej jest staly, co uodparnia bioreaktor na
nierownomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie przeptywaja do osadnikéw wtornych.
Scieki wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnig przez rure wylotowa do odbiornika.

2.5.3. Wylot sciekow oczyszczonych

Wylot $ciekéw oczyszczonych nalezy wykonaé jako typowy wylot do rzeki zabezpieczony przed cofaniem si¢
wod z rzeki na teren oczyszczalni. Na wprowadzanie S$ciekow oczyszczonych do wod nalezy uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne.

2.5.4. Aparatura kontrolno — pomiarowa i sterujqgca

Zaproponowane rozwiazanie technologiczne nalezy wyposazy¢é w niezbedne urzadzenia pomiarowe i
sterownicze gwarantujace utrzymanie i sterowalno$¢ parametrdw oczyszczania $ciekow. Stan procesu oraz
pracy urzadzen musi by¢ monitorowany. Zastosowany system sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby
gwarantowa¢ minimalny udziat pracownikéw obstugi.

Kazde z urzadzen na terenie oczyszczalni $ciekow bedzie posiadalo wlasna szafe sterownicza (automatyke)
posiadajaca odpowiednie zabezpieczenia oraz umozliwiajaca prace w trybie r¢gcznym i automatycznym.
Ponadto bgda posiadaty wyjscia sygnalizujace awarie, ktorymi zostang potaczone z modutem GSM. Szafy
sterownicze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu urzadzen ktorymi steruja, w sposob umozliwiajacy dostgp do nich
oraz widoczno$¢ panelu sterujacego.

Oczyszczalnia Sciekow powinna zosta¢ wyposazona w automatyczny system powiadomien modut GSM.

Modut GSM (proponowana umiejscowienie w rozdzielnicy w budynku obstugi) bedzie potaczony instalacja
sygnalowa z kazda szafa sterownicza poszczegdlnych urzadzen.

W sytuacji pojawienia si¢ btedu lub awarii modut wysle wiadomo$¢ tekstowa SMS na wskazane numery
telefonéw do osdb odpowiedzialnych za obstuge. Inwestor zapewni potrzebna karte SIM do zainstalowania w
module.

Niezbednym elementem systemu oczyszczania $ciekow bedzie przyjecie odpowiedniego oprogramowania i
automatyki  kontrolno-pomiarowo-sterujacej procesami technologicznymi oczyszczalni. Specjalistyczne
oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposob zapewnic:

- biezacy nadzér nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy, inteligentny system ,,alarmowy” (od
powiadomien do automatycznego zatrzymywania urzadzen w krancowych przypadkach),

- automatyczna kontrolg wypetniania wszelkich wymogoéw eksploatacyjnych,

- automatyzacje¢ i kompleksowa realizacj¢ normalnych procedur eksploatacyjnych, a takze sytuacji awaryjnych.



2.5.5. Rozruch oczyszczalni

W celu przejecia robot przez Zamawiajacego Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi Préby odbiorowe
wszystkich wykonanych rob6t obejmujace: proby przedrozruchowe maszyn i urzadzen, proby rozruchowe po
realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi list¢ wyposazenia obiektow w urzadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materialy, elementy i czgsci szybko zuzywajace si¢ potrzebne do zapewnienia wlasciwej
eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i
rozwiazan materialowych. Wykonawca zapewni rowniez oznakowanie obiektow, urzadzen, stref zagrozenia i
innych realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czg¢$ci zamienne oraz materialy zuzywajace sig jak rowniez
pokryje koszty wszelkich niezbgdnych prob i badan. Koszty mediow i materialow biezacych takich jak woda,
energia elektryczna i inne media pozostaja po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu projekt rozruchu, zawierajacy szczegétowy
program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca uruchomi i
wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dzialania niezbgdna do przekazania obiektow i
instalacji do normalnej eksploatacji i przejecia ich przez Zamawiajacego.

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg 1 zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru (Zamawiajacy) planem rozruchu, uwzgledniajacym skoordynowanie rozruchu z
oddaniem do eksploatacji projektowanej kanalizacji sanitarnej doprowadzajacej Scieki do oczyszczalni.
Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ opis przeprowadzonych dziatan i podawac ich wyniki i zawieraé
zalaczone wyniki badan potwierdzajacych osiagniecie Zadanych parametrow.

2.5.6. Kontenery

Do zabudowy urzadzen gospodarki osadowej oraz urzadzenia do mechanicznego oczyszczania S$ciekow
(sitopiaskownik) nalezy przewidzie¢ zabudowe kontenerowa. Zgodnie z zaleceniami producenta nalezy
przygotowacé podloze pod montaz w/w urzadzen. Podloze powinno by¢ odporne na drgania, uszkodzenia
mechaniczne oraz wilgo¢. Kontener powinien by¢ wyposazony w instalacje elektryczna, grzewcza (w razie
potrzeby) oraz wentylacji mechanicznej.

2.5.7. Zagospodarowanie terenu

Teren oczyszczalni $ciekow nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa o wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych, oraz
zamontowac¢ brame 1 furtke.

Droge dojazdowa od nowoprojektowanej oczyszczalni Sciekow, nalezy wykonaé z kostki betonowej, na
podbudowie z kruszywa naturalnego, droge ograniczy¢ kraweznikami betonowym.

2.5.8. Parametry rownowaznosci dla projektowanej oczyszczalni sciekow:

- technologia pracy oczyszczalni — obrotowe ztoze biologiczne (nie dopuszcza si¢ zmiany technologii),

- oczyszczalnia powinna pracowac¢ w uktadzie co najmniej dwoch ciagéow technologicznych,

- dopuszczone do zastosowania materialty zbiornikow oczyszczalni: GRP, PE, stal kwasoodporna,

- wymaga sig, aby bioreaktory ze ztozem obrotowym, pracowaty w uktadzie co najmniej dwustopniowym ze
zintegrowanym systemem rownowazenia przeptywu,

- nie dopuszcza sig rozwigzan wyposazonych w dmuchawy napowietrzajace.

2.6. Wymagania Zamawiajacego

2.6.1. Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. beda
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowe]j opracowanej przez Wykonawcg i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego pod katem wymagan ogdlnych i szczegdtowych okreslonych w PFU i pozostatych
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dokumentow dotyczacych Zamdwienia oraz uzupelnien i zmian, ktére zostana dotaczone zgodnie z Warunkami
Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostgpie do Terenu
Budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie projektowania
Wykonawca bgdzie miat dostgp do terenu objgtego przedsigwzigciem w celu wykonania wszelkich niezbgdnych
inwentaryzacji, analiz itp.

2.6.2. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostgpniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym lecz nie pozniej
niz 14 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji Pozwolenia na budowe i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
projektu wykonawczego.

2.6.3. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwlocznie po podpisaniu Umowy pomigdzy stronami.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢ pomoce przy
realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze maja one charakter informacyjny i sa zgodne
z stanem wiedzy Zamawiajacego, stuza zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, ktére to informacje beda
podlegaly sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcg. Dane, opracowania i informacje udostgpnione przez
Zamawiajacego moga zosta¢ wykorzystane rowniez jako material wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie
moga przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosé, rzetelno$¢ i zgodnosé z
obowiazujacymi przepisami wykonanych przez niego dokumentoéw oraz osiagnigcie gwarantowanych efektow
technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczgcia robot budowlanych w ramach Zamoéwienia jest
zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych
pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczgciem robo6t budowlanych oraz wypeknienie
innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwiazane sa z Robotami. Wykonawca bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2.6.4. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamowienia

Wykonawca sktadajac ofert¢ oswiadcza, ze zapoznat si¢ z:

- wymaganiami Zamawiajacego,

- 0g0lna sytuacja np. fizyczna, prawna, sSrodowiskowa dotyczaca niniejszego przedsiewzigcia,

- warunkami na terenie budowy.

Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki
wptywajace na Ceng Oferty wlaczajac w to, lecz nie ograniczajac si¢ wytacznie do nastepujacych zagadnien:

- ksztatt i charakter terenu budowy, wlacznie z warunkami gruntowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad,
w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu,
wody 1 innych $wiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowiazany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajacego oraz
projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajacego w trakcie procedury przetargowe;.

Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, Ze:
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- zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z treScia Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia obejmujaca Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcow i uzyskal wiarygodne informacje o
wszystkich warunkach i zobowiazaniach, ktore w jakikolwiek sposdb moga wptyna¢ na warto$¢ czy charakter
Oferty lub wykonanie Robot,

- zaakceptowatl bez zastrzezen, ograniczen i w calosci tre$¢ Specyfikacji Warunkoéw Zamoéwienia,

- zapoznal si¢ z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na wlasna
odpowiedzialno$¢, wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okazac si¢ niezbedne do projektowania
i wykonania Robét,

- ma $wiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajacego moga nie obejmowaé wszystkich szczegdélow Robot,
Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy
Urzadzen,

- nie bedzie wykorzystywacé btedow lub opuszczen w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, 0 ich wykryciu
natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

2.6.5. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposo6b i miejscu nie kolidujacym z eksploatacja
oczyszczalni $ciekow. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzi media niezbgdne do
prowadzenia budowy oraz bedzie za zuzyte media regulowal optaty. Teren budowy musi by¢ zabezpieczony
przed dostegpem osob postronnych nie zwigzanych z budowa.

Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu, naprawy ewentualnych zniszczen jest w gestii
wykonawcy i na koszt wykonawcy.

Po wykonaniu roboét budowlanych wykonawca ma obowiazek teren robot uporzadkowaé. Przed wbudowaniem
materialu budowlanego lub urzadzenia wykonawca ma obowiazek wyprzedzajaco przedstawi¢ wniosek
materialowy do zatwierdzenia przez zamawiajacego.

2.6.6. Prace przedprojektowe

Przed rozpoczegciem prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest pozyskac¢ i zweryfikowa¢ wszelkie dane
1 materialy niezbedne do realizacji robot objetych zamoéwieniem (dane wejsciowe do projektowania).
Wykonawca na wilasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbgedne do prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowlanego. W szczegdlnosci Wykonawca pozyska:

- mape do celow projektowych,

- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska podioza gruntowego w
zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektéw budowlanych,

- inne niezbedne dane dla prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i pdzniejszej realizacji Robot:
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego (zatozen bilansowych i jakosciowych
sciekow oraz wody) 1 w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiazania technologiczne i techniczne tak, aby
zagwarantowa¢ osiagnigcie wymaganych efektow okreslonych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupeliajace niezbgdne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu zamowienia.

2.6.7. Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego dokumenty obejmujace minimum:

- wniosek o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia wraz z karta informacyjna
przedsigwzigcia oraz w przypadku gdy organ wlasciwy do wydania decyzji nalozy taki obowiazek, raport o
oddzialtywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach zabudowy,

- Projekt Budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robdt objgtych niniejszym
zamoOwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz zgodnie z

12



warunkami  okreslonymi decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,

- operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodno prawnych,

- pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe,

- projekty wykonawczo-montazowe, techniczne w poszczegodlnych branzach begdace uszczegélowieniem dla
potrzeb wykonania inwestyciji,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Dokumentacje Powykonawcza, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow i sieci,

- instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe,

- dokumentacj¢ niezbedna do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w
tym w szczeg6lnosci ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji.

- akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

2.6.8. Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamoOwieniem zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa obejmujaca: Koncepcje, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze w zgodnosci z
przepisami prawa i normami, w szczeg6lnosci Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.

2.6.9. Szkolenie, rozruch

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamdwienia przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi na swoj
koszt rozruch wszystkich objetych zamowieniem urzadzen i instalacji obejmujacych proby przedrozruchowe,
proby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbgdna wiedze na temat zastosowanych rozwiazan technicznych,
eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzen i instalacji, w celu zapewnienia prawidlowej i
niezaktoconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektow inwestycji. Szkolenie winno obejmowaé
co najmniej nastgpujaca tematyke:

- zapoznanie z instrukcja eksploatacji oraz poszczegolnymi elementami wyposazenia,

- poprawna eksploatacjg, jego wyposazenia i systemow sterowania,

- obstuge systemdw, instalacji i urzadzen,

- kontrolg jakosci,

- konserwacj¢ urzadzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tacznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jgzyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu ustalonym z
Zamawiajacym 1 generalnie obejmowac zaznajomienie z zasadami systemow jako calosci, a nastgpnie
zapoznanie z instrukcja eksploatacji oraz poszczegolnymi elementami wyposazenia.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbgdne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wiaczajac w to
tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezb¢dne personelowi do samodzielnego szkolenia w pozniejszym
okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikow.

W celu przejgcia robot przez Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich wykonanych robot
obejmujacych proby przedrozruchowe urzadzen i wyposazenia, proby rozruchowe 1 wyposazenia po realizacji
przedsigwzigcia. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow w urzadzenia, narzgdzia eksploatacyjne
oraz materiatly do zapewnienia wymaganych prawem warunkéw bhp i p.poz. wg standardu wynikajacego z
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zastosowanej technologii i rozwigzan materiatlowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektow, urzadzen,
stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czgsci zamienne oraz materialy zuzywajace si¢
jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty mediow biezacych takich jak woda,
energia elektryczna i inne media pozostaja po stronie Wykonawcy do czasu odbioru robét.

2.6.10. Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie zapewni gwarancj¢ usuwania wad i
usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem cze$ci zamiennych i szybkozuzywajacych sig na
potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji sa
po stronie Wykonawcy. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna bedaca zatacznikiem do
Umowy.

2.7. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda zrealizowane i wykonane
wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi zapewni¢ zgodnos$¢ zaprojektowanych i wykonywanych robot z wymaganiami opisanymi w
PFU 1 pozostalych dokumentach Zamowienia z uwzglednieniem uzupelnien i zmian, o ile zostana one
dotaczone

2.7.1. Dokumentacja projektowa

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac i potwierdzi¢ przyjete
dane bilansowe zawarte w dokumentach udostgpnianych przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach
dostosuje zatozenia w taki sposob, aby zagwarantowaé osiagnigcie wymagan zawartych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wiasciwych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowac
wszystkie przedstawione przez Zamawiajacego informacje zawarte w dokumentach Zamawiajacego. Wszystkie
dane przedstawione przez Zamawiajacego maja charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za
interpretacj¢ przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjsciowych i zalozen do
projektowania. Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace, a niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Poszczegolne elementy dokumentacji bgda przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zasady
przedktadania dokumentacji do akceptacji obowiazuja wedlug postanowien Umowy. Dodatkowo, Wykonawca,
opracuje 1 zatwierdzi u Zamawiajacego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne do zgodnego
z prawem 1 sztuka budowlana, a w szczego6lnosci wytycznymi branzowymi wykonania przedmiotu Zamowienia.
Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbiorke lub zgloszenia robét budowlanych
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do przegladu uzgodniona ilo$¢ egzemplarzy
Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajacego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i
in.. Wykonawca zobowiazany jest takze, do przedktadania Zamawiajacemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujacych przebieg toczacego sie procesu projektowania W terminie
3 dni od ich otrzymania/ztozenia.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegétami dotyczacymi budowy i ukonczenia
obiektow objetych Umowa, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwiazanych z uzyskaniem
Pozwolenia na budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym i aktualnym
praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwiazania winny
zapewnia¢ niezawodnos$¢ tak, aby urzadzenia, sieci oraz instalacje zapewnialy dlugotrwata bezproblemowa
eksploatacj¢ we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi. Szczegdlna
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uwage nalezy zwroci na zapewnienie tatwego dostgpu do maszyn i urzadzen w celu ich inspekcji, biezacej
konserwacji, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane
w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, biedy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach,
niezaleznie od tego czy zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajacego czy nie, chyba ze wystgpowaly one
na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zatrudni do projektowania do§wiadczonych projektantow, posiadajacych odpowiednie, wymagane
Prawem Budowlanym uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

2.7.2. Nadzory Autorskie
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw bedacych
autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.7.3. Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w okresie gwarancji i okresie r¢kojmi
zgodnie z zapisami Umowy.

2.7.4. Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje obstugi i
konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzen oraz opracowac i dostarczy¢ instrukcje stanowiskowe. Instrukcja
obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu zamoéwienia
musi by¢ na tyle szczegotowa, aby Zamawiajacy mogt samodzielnie eksploatowaé, konserwowac i regulowaé
ich prace. Instrukcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia nie pdzniej niz na 3 miesiace przed
planowanym przejgciem robdt przez Zamawiajacego.

2.7.5. Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzen
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajace co
najmniej:

Czgs¢ rysunkowa, zawierajaca:

- schematy procesu i instalacji,

- kompletna specyfikacjg elementow z podaniem rodzaju materiatu,

- rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami oraz z
cigzarem Urzadzenia,

- opis wszystkich komponentdéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czgsci,

- zatozenia projektowe dla komponentdéw/jednostek urzadzen/systemow,

- certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatow, préb itp.,

- Obliczenia w zakresie wytrzymatos$ci, osiagow, itp.,

- schematy potaczen elektrycznych,

- specyfikacj¢ narzedzi i materiatow dostarczanych wraz z wyposazeniem.

Czes¢ instalacyjna, zawierajaca:

- Opis wymagan dotyczacych instalacji,
- opis wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania instalacji i jej elementow,
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

Czes¢ obstlugowa obejmujaca opisy:
- obstugi,
- konserwacji,
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- naprawy.

2.7.6. Przejecie robét przez Zamawiajacego

Przejgcie robdt przez Zamawiajacego nastapi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prob
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spelnienia wymagan opisanych w umowie, PFU i projekcie, przez wszystkie instalacje, obiekty i urzadzenia,

- osiagniecia zaktadanych efektow pracy poszczegdlnych urzadzen.

Zamawiajacy dokona przejecia robot potwierdzonego protokolem odbiorowym, kiedy zostang one ukonczone
zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego.
Rozruch probny uwaza sig za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie nie beda
wystepowaty awarie skutkujace m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrow.
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I1.OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sa
rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe", stanowia jego uzupetnienie i
uszczegotowienie.

Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda
traktowane przez Wykonawce jako wiazacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.
Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacj¢
Inzyniera lub Zamawiajacego dla rozwiazan zamiennych, o co najmniej roéwnorzednych parametrach
technicznych i1 ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie moga powodowaé zmiany ceny
Kontraktowe;j.

2. Podstawa wykonania Robdt objetych przedmiotem Zamoéwienia

Zgodnie z pkt. | PFU.

3. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Armatura - zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco - odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest
sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robot w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstlugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i
rozbiorki.

Gwarancja - techniczne zobowiazanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Harmonogram realizacji robot - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program".

Infrastruktura techniczna - Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czgsci zatozonych procesow technicznych.

InZynier - 0soba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robodt i administrowanie
Kontraktem.

Kanalizacja sanitarna - system rurociagdéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni §ciekéw lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robdt, do prowadzenia ktorego zostala wyznaczona,
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Kolektor - rurociag zbierajacy $cieki z catej zlewni,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwiazane w sposob trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oS$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna;

Krajowa ocena techniczna - dokument odniesienia do sporzadzenia krajowej deklaracji wiasciwosci
uzytkowych 1 znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Ksztaltki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwiazanych z ocena jakos$ci materiatow oraz Robot.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymaé w powiatowym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Moze stuzy¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to
bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujacych si¢ w terenie.

Mapa do celow projektowych - jest to uaktualniona przez geodet¢ mapa zasadnicza. Mapa do celow
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotaczona do projektu
budowlanego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i
opracowang Dokumentacja Projektowa, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju robot ziemnych,
obiektow budowlanych, sieci itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty wysoko$ciowe tych robot i
obiektow.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia Sciekow - zespdt urzadzen i obiektow technologicznych oraz obiektow towarzyszacych
(niezbednych dla dostarczenia energii, stworzenia odpowiednich warunkow pracy obshlugi, przebiegu,
kierowania i kontroli procesow technologicznych) stuzacych do usuwania zanieczyszczen zawartych w
sciekach.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Organ samorzqdu zawodowego - organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow,

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania
Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystegpuje okreslenie ,, Wymagania Zamawiajacego"
nalezy zastapi¢ je okresleniem ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,,Wymagan
Zamawiajacego" beda oznacza¢ odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjgty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniona jednostke organizacyjna do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady,
wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;
Polgczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastgpnie usunigcie ptyty grzejnej i doci$nigcie taczonych koncow.

Polqczenie elektrooporowe - polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodtowa zgrzewana
elektrooporowo, a rura lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materialu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polqczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rura lub innym elementem rurociagu za pomoca ztaczki
zawierajacej element zaciskowy.

Polqczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i zewngtrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usunigcie elementu grzejnego i
docisnigcie laczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomoca instalowania ksztaltki siodlowej na
rurociagu z uzyciem obejm.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych
oraz okreslajaca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych.

Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robot) to dokument opracowany przez Wykonawce i
podlegajacy akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie robot budowlanych na poszczeg6lne etapy
W czasie przewidzianym na realizacj¢ Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny (wraz ze wszystkimi sktadowymi Projektu Budowlanego
w tym Projekt Techniczny), konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego zrodta
pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy
energii kinetycznej niezbe¢dnej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o
nizszym ci$nieniu do uktadu o wyzszym ci$nieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
malych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, row, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, linia kolejowa, rurociag, itp.
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PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci, opracowanie w formie dokumentu sporzadzone przez Wykonawce,
okreslajace metody, sposoby i technologie prowadzenia robdt zmierzajace do ich wykonania zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego i opracowana dokumentacja projektowa.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego,

Rodzaje Robét - Roboty ze wzgledu na swoja specyfike wilasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne, konstrukcyjne.

Rurociqg cisnieniowy i tloczny - rurociag, w ktorym przeptyw plynow odbywa si¢ dzigki nadci$nieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

Rurociqg grawitacyjny - rurociag, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz¢§ciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi odprowadzane sa
scieki,

SWZ - Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, rozprezna) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.
WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbidér wytycznych do
prawidtowego wykonania robdt budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.
Urzqdzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekdéw do odbiornikow oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz
przepompownie $ciekow.

Urzqdzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzace w zaleznoSci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym dostepem.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do
ich wlasciwosci;

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Zlgczka - element rurociagu lub instalacji stuzacy do potaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze soba koncami
dwoch elementow wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB
(Instytut Techniki Budowlanej z siedziba przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji,
wytycznych 1 poradnikoéw zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki,
wykonawstwa 1 utrzymania obiektow budowlanych przeznaczone dla projektantow, wykonawcow i

20



uzytkownikow, a takze organdéw sadowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych
zastosowanie beda mialy instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajace zasady i metody w zakresie
wykonawstwa robot budowlanych.

Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawceg i dostarczany wraz z oferta oraz wlaczany do
Kontraktu. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi
kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementow Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczeg6lnych
elementow sktadowych robot

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa

Zamawiajgcy — Gmina Turosn KoScielna, 18-106 Turosin Koscielna ul. Bialostocka 5

4. Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty:

- AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa,

- BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer,

- DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa,

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

- KB - Katalog Budownictwa,

- PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

- PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer,

- PZH - Panstwowy Zaklad Higieny,

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

- WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
- PGWWP — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacjg Projektowa stuzaca do wykonania Robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budoweg. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyj$ciowe, uzyska wszelkie
wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia,
niezbedne do ukonczenia Robot tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania. Wykonawca jest takze zobowiazany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami
oraz dokumentacji monitoringu sterowania i zarzadzania oczyszczalnia $ciekow.

5.1. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbgdne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbgdne dzialania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow),
ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe oraz zmian tych Decyzji i
dokona wszelkich potrzebnych korekt.

5.2. Wymagania szczegélowe Zamawiajacego
Wykonawca wykona badz pozyska:
- mapy do celéw projektowych na tereny objete zakresem przewidzianym w Kontrakcie,
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- mapy ewidencyjne do celéw uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz w wypisami z
rejestru gruntow wszystkich dziatek objetych zakresem opracowania oraz oddzialywania,

- kart¢ informacyjna przedsigwzigcia w zakresie wymaganym do uzyskania Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

- raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,

- projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami zarzadcow drog,

- projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowg,

- projekty wykonawcze (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami okre$§lonymi w PFU wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi, a wymaganymi przepisami,

- dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego (opini¢ geotechniczna, projekt geotechniczny itp. w zaleznosci
od potrzeb i wymagan okre§lonych przepisami),

- informacje BIOZ,

- pozwolenie(a) na budowe,

- dokumentacje powykonawcze z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow i uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

- inspekcje TV zrealizowanych obiektow (zgodnie z wymaganiami gestora sieci i Zamawiajacego),

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

- operaty i pozwolenia wodnoprawne na wprowawadzenic wod z odwodnienia wykopow, Sciekow
oczyszczonych do wod, odprowadzania wod opadowych z terenu oczyszczalni itp. (jesli wymagane),

- projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzadcéw drog,

- szczegotowa inwentaryzacjg zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwiazku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwiazane z wycinka, przesadzeniem i
nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni,

- komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwiazanych z uzytkowaniem i
zakonczeniem inwestycji,

- projekty budowlane, powykonawcze usunig¢cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg
warunkéw wydanych przez poszczego6lnych administratoréw infrastruktury techniczne;,

- Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

- przedmiary robot, ktére stanowi¢ beda jedynie material pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i
opracowan,

- kosztorys ofertowy sporzadzony wg przedmiaréw robdt, ktory stanowi¢ bedzie jedynie materiat
pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i opracowan,

- warunki techniczne na dostawe energii elektrycznej do projektowanej oczyszczalni Sciekow od PGE
Dystrybucja,

- inne nie wymienione warunki i uzgodnienia konieczne do prawidtowej i zgodnej z przepisami realizacji
Kontraktu.

Optaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi
Wykonawca.

5.3. Informacje udost¢gpniane przez Zamawiajacego

Zamawiajqcy przekaze badz udostepni:

- ogblne informacje o terenie objgtym opracowaniem,

- 0ogolne informacje w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Turosn Koscielna,
- informacj¢ o pozyskanych uzgodnieniach z wlascicielami nieruchomosci i drog prywatnych.

Koncepcje Zamawiajqcego.

Przedstawione w PFU koncepcje i rysunki sa tylko materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wilasnych opracowan wykonania zadania wchodzacego w sktad Kontraktu. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji
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przez Zamawiajacego rozwiazan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcg wszelkich niezbgdnych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce
koncepcji bedacych w posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce peinej
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w nich przewidziane. Wykonawca jest zobowiazany do analizy koncepcji
przedstawionych przez Zamawiajacego, pod katem przyjetych rozwiazan technicznych i optymalizacji
systemu. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwiazan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wilasnych obliczen technologicznych dla obiektow wchodzacych w sklad Kontraktu. W
przypadku powstania rozbieznosci w rozwiazaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a
opracowanymi przez Wykonawceg, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zmniejszenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone
stosujac ceny z kosztorysu ofertowego. Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi
obejmowac caty zakres objety dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i
umozliwi¢ odbior koncowy oczyszczalni.

5.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwroci si¢ niezwlocznie do Inzyniera lub Zamawiajacego o
akceptacje proponowanych rozwiazan projektowych we wszystkich przypadkach. Akceptacja Inzyniera lub
Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawno$¢ przyjetych
rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robot.

Dobor Urzadzen i Materiatow nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym PFU.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg
pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

-przyjmowania rozwiazan zapewniajacych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze i
sprawne wdrozenie Przedsigwzigcia,

- zastosowania rozwiazan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd dostepnych
na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosé, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzona pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera lub Zamawiajacego.

5.5. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga si¢ od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejacego terenu i obiektow, ktore
w ramach zadania zwiazane sa z Robotami. Inwentaryzacja begdzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementow jak wymiary, rzegdne wysokoSciowe, wspotrzedne, itd.

5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykona¢ kompletna dokumentacje geodezyjna
inwestycji. Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwiazane ze
szczegOlowa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

5.7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiazany jest wykona¢ szczegdtowa dokumentacje geotechniczng Iub
geologiczna (zgodnie w wymaganiami obowigzujacych przepiséw) niezbedna do prawidtowej realizacji
kontraktu, uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne.

5.8. Dokumentacja fotograficzna

Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow i ich
wyposazenia przekazanego przed rozpoczgciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac
bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot.
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Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okre$lajacy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktdw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zamawiajacemu na no$niku CD. Po zakonczeniu
Robot Wykonawca wykona analogiczne zdjgcia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru
wykonanych robot.

5.9. Badania i analizy uzupelniajace

Wykonawca przed rozpoczgciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiagni¢cie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wlasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupehniajace niezbgdne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

5.10. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiazan
projektowych (w tym wariantdéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad 1 zalet poszczegolnych
rozwiazan, ktorych to znajomos¢ mozna posias¢ przy pomocy analizy informacji, ktore moga by¢ dostepne
Wykonawcy. Za informacje, ktore moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza si¢ informacje, ktdére moze on
uzyska¢ z dowolnego zrodta kierujac si¢ zasada nalezytej starannosci. Przy wykonywaniu analiz
przedprojektowych i szkicéw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania
przez Zamawiajacego najlepszych efektow zwiazanych z eksploatacja Robdt (minimalizacja kosztow
eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwiazanej z eksploatacja zaprojektowanych Robét).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajacemu warianty rozwiazan projektowych, analizujac
nastgpujace aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwato$ci 1 jakoSci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwiazania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bgdzie potrzebne badanie kosztow lub cen Wykonawca kierujac sig
zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostgpne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodacych parametréw. Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych 1 szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celdow, jakim te opracowania
shuza.

5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa skladajaca sig z
nastepujacych opracowan:

- projekt(y) budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na
budowe,

- projekty wykonawcze/techniczne (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z
wszystkimi dokumentami niezbgdnymi, a wymaganymi przepisami,

- projekty budowlane i powykonawcze usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym wg
warunkow wydanych przez poszczegolnych administratoréw infrastruktury technicznej,

- projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami zarzadcow drog,

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

- operaty i pozwolenia wodnoprawne,

- projekty organizacji robdt 1 organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzadcow drog,
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- szczegOtowa inwentaryzacjg zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwiazku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwiazane z wycinka, przesadzeniem i
nasadzeniami wraz z kosztami wynajgcia Inspektora ds. zieleni,

- komplet dokumentéw niezbgdnych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwiazanych z uzytkowaniem i
zakonczeniem inwestycji,

- dokumentacji monitoringu sterowania i centralnego zarzadzania oczyszczalnig Sciekow,

- Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem
lub Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie
potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostana dochowane.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz by¢ kompletne z punktu widzenia celu jakiemu maja shuzyc.
Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5.12. Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczgcia, zakonczenia i uzytkowania obiektow budowlanych objetych kontraktem, przez
Zamawiajacego. Opflaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera Iub Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktoérych uzyskanie jest konieczne do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania Robot.

5.13. Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczgciem Prob Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub Zamawiajacemu Plan Prob
Koncowych. Wykonawca nie begdzie moéght rozpoczaé Prob Koncowych przed akceptacja Planu Prob
Koncowych przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Plan zawiera¢ bedzie szczegdlowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Plan zawierat bedzie
wszystkie szczegdlowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob
Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowane;j
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzglednial bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglgdnione lub sposob ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowal spelnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zamawiajacy odrzuci Plan Prob Koncowych, a
Wykonawca bedzie zobowiazany do poprawienia i uzupelnienia tego planu zgodnie ze wskazdéwkami
Inzyniera lub Zamawiajacego.

5.14. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Protokotu Przejecia (protokotu odbioru koncowego),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera, dokumentacj¢ powykonawcza z
naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, zaopiniowanymi
przez Projektanta. Po zakonczonych Prébach cisnieniowych, Probach szczelnosci i inspekcjach TV,
Wykonawca przedstawi osiagnigte wyniki.
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Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzna, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno -
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami
wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawcza dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajacemu do przegladu przed
rozpoczgciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostana zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak,
aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjno-Kartograficzna instytucjom zewngtrznym
zgodna z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdt oraz do wilasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami os$rodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ stawianym przepisami wymaganiom i zawiera¢ m.in. :

- projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw  Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacja (opinia) Projektanta, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymato$ciowych, hydraulicznych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na
etapie projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektow i urzadzen,

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wraz ze szkicami z adnotacja geodety, czy roboty zostaty
wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (do inwentaryzacji dotaczy¢
potwierdzenie, ze osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjat ja do rozpoczgcia procedury
rejestracyjnej),

- 0$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robo6t zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

- pozwolenie na budowe,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoly z prob szczelnosci,

- protokoét z pozytywnymi wynikami monitoringu,

- protokoty z uruchomienia obiektow,

- protokoty z badan i pomiarow instalacji elektrycznej i sterowniczej,

- protokoly z badan pobranych prébek sciekow,

- protokoty z zaggszczenia gruntu,

- protokoty odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki wymog postawit,

- protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugoscia,
materiatem, $rednica i sposobem likwidacji tej infrastruktury,

- dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych istotnych robét zanikowych),

- deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

5.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyja¢, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie
sprawowany przez caty okres trwania budowy. Czynnos$ci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objgtego niniejszym zamoéwieniem lezy:
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- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan, stwierdzania w toku
wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwos$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy
lub Inzyniera badz Zamawiajacego,

- petniacy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest zobowiazany do pobytow
na Terenie Budowy w miarg potrzeb na wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera,

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spelnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstana trudnosci w realizowaniu
budowy to Wykonawca bedzie zobowiazany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub
wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty badz
op6znienia z tym zwiazane.

5.16. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera 4 komplety dokumentacji projektowej
sieci kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej wraz z ostateczna Decyzja pozwolenia na budowe (w tym 2
kpl. opieczgtowane i zatwierdzone przez organ wydajacy administracji architektoniczno — budowlanej
wydajacy pozwolenie na budoweg) i w wersji elektronicznej (formaty plikoéw (PDF, DOC, DWG, XLS, ATH)
umozliwiajace edycje przez programy bedace w dyspozycji Zamawiajacego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory jednakowego
koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

- napis ,,Dokumentacja projektowa"

- numer Kontraktu,

- nazwa Kontraktu,

- numer egzemplarza,

- logo Programu Inwestycji Strategicznych Polski Lad, Gminy Turo$n Koscielna,

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja projektowa" powinien znajdowal sig¢ spis zawartosci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajacemu 3 komplety dokumentacji
powykonawczej wraz z wersja elektroniczna.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory jednakowego
koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

- napis ,,Dokumentacja powykonawcza"

- numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- numer egzemplarza

- logo Programu Inwestycji Strategicznych Polski Lad, Gminy Turo$n Ko$cielna,

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac si¢ spis zawarto$ci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcg kolorach jednakowych
dla danej grupy:

- opracowania projektowe,

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

- dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoty prob,
odbioréw, opinie, badania, itp.,

- protokoét przegladu stanu przewodow kamera TV,

- dokumentacja fotograficzna,

- deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty, atesty, itp.
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Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1" powinny zawieraé wszystkie dokumenty oryginalne.
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach, itp. zawartych w projektach
ztozone przez autor6w opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej (umieszczone poza projektami trwale
oprawionymi) powinny by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodno$¢ z oryginatem", w
dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formatach PDF, DOC, DWG,
XLS, ATH Ilub w innych formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycje i pozZniejsze
wykorzystanie.

Wymagania dotyczace wersji elektroniczne;j:
- dokumentacja powinna by¢ przekazywana na no$niku CD lub DVD.
- opis techniczny - plik w formacie *doc i *pdf,
- zestawienia - z rozszerzeniem *xls i *pdf,
- pliki tekstowe - z rozszerzeniem *doc *pdf,
- arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *xIs *pdf,
- rysunki:

- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *dwg i *pdf

- pliki map geodezyjnych (z zachowaniem wtasciwych wspotrzednych

geodezyjnych) - w formacie *dwg lub *dxf i *pdf

- uktad, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajacemu 1 Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w ilosci
wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach i opiniach.

5.17. Zalozenia do projektowania

PB musi rozwiazywa¢ / uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwiazane z wyborem metody
budowy i doborem materiatow lub urzadzen oraz sposobu prowadzenia Robot. Dobrane Materiaty i
Urzadzenia musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz warunkach eksploatatora sieci.

6. Wymagania dla rozwigzan technicznych

6.1. Wymagania w zakresie technologii.
Wymagania w zakresie technologii wg dziatu [ PFU.

6.2. Wymagania materialowe dla sieci i urzadzen kanalizacyjnych

Wszystkie Materialy 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w szczegolnosci Prawem
budowlanym i Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci 1 oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczego6lnosci PFU,

- zgodne z wymaganiami Zamawiajacego,

- nowe i nieuzywane, klasy ,,I”.
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111. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajacy nie posiada.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wraz z zawartymi w niej
warunkami oraz warunkow wynikajacych z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie
objetym planem zagospodarowania.

W przypadku obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamawiajacy wyda

WYPIS | Wyrys.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy w_dniu rozpoczecia kontraktu bedzie w posiadaniu prawa wlasnosci do dzialki, na ktorej
zlokalizowana bedzie oczyszczalnia sciekow.

W ramach Kontraktu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane innych dziatek
jest zadaniem Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowiazany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepisow 1 wytycznych, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wymagania Zamawiajacego powotuja sig¢ na normy,
instrukcje 1 przepisy prawa. Jezeli tego nie okre§lono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow
oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bgdzie wymagato si¢ spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie
realizacji Robét.

Zgodnie z ustawa o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowaé¢ jako material informacyjny i
wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty
prawne wg spisu podanego w czgsci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowiazkowe w stosowaniu,
rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi
przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.

Wykonawca zobowiqzany jest stosowac¢ miedzy innymi n/w przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy 0 odpadach oraz niektorych innych ustaw
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Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postgpowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnos$ci

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postgpowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw uznania odpadow za
posiadajace wlasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wiasciwosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnouzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6ot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania §ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajace rozporzadzenie
w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $srodowisku

Normy przywotane w dokumentacji.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
opisane w §19 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

Zamawiajacy nie posiada. W ramach Kontraktu jest to obowiazkiem Wykonawcy.

5. Rysunki koncepcyjne

rys. 1 — Lokalizacja oczyszczalni
rys. 2 — Uktad zlewni doprowadzajacych $cieki do oczyszczalni
rys. 3 — Schemat technologiczny oczyszczalni $ciekow
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