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Kody rob6t wedtug Wspolnego Stownika Zamdéwien CPV

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budo-
wlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wod-

nej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania sciekow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZES€ OPISOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie przedsiewziecia in-
westycyjnego pn.:

Budowa sieci kanalizacii sanitarnei w svstemie cisnieniowvm na obszarze obeimuiacym
mieiscowosci Borowskie Michaty. Borowskie Skérki, Boiarv i Stoczki wraz z kontenerowa
oczyszczalnig sciekéw dla miejscowosci Bojary i Stoczki, gmina Turo$n Koscielna”

W zakres zamd@wienia w szczeqolnosci wchodzg zadania zgodnie z ponizszymi tabelami:

ZAKRES sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z oczyszczalnig kontenerowa
w Bojarach i Stoczkach, gmina Turosn Koscielna

e Jedno- .
L.p. Wyszczegolnienie stka llos¢

Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w tym; projekt budowlany w zakresie
niezbednym do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne,

1 |przedmiary robét, mapy do celéw projektowych, badania geologiczne, decyzja kpl. 1
celu publicznego, decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, projekty
organizacji ruchu na czas budowy, oraz inne wymagane opracowania

Budowa kontenerowej oczyszczalni sciekOw wraz z niezbedng infrastrukturg
(w tym rurociag grawitacyjny doptywowy sciekdw oraz rurociag grawitacyjny
odprowadzajacy scieki oczyszczone, instalacja elektryczna, ogrodzenie oraz
utwardzenie dojs¢ i dojazdow) Qmax=20m3/d RLM=200

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE(RC)J75 w miejscowosci

3 . . mb 412
Stoczki na odcinku od Sk-1 do Sr-1

4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE(RC)J75 w miejscowosci mb 1603
Bojary na odcinku od Sr-1 do Sk-2, Sk-3, Sk-4 i Sz-1
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE(RC)J75 w miejscowosci Bojary na

5 |odcinku od Sk-5 do Sz-1 mb 1605
(nie objeta zakresem budowy, tylko zakresem opracowania dokumentacji)

6 [Roboty w zakresie odtworzenia terenéw i paséw drogowych Kpl. 1

ZAKRES sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego
w miejscowosciach Borowskie Michaly i Borowskie Skérki, gmina Turosn Koscielna

Jedno-

llogé
stka

L.p. Wyszczegdlnienie

Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w tym; projekt budowlany w zakresie
niezbednym do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne,

1 |przedmiary robét, mapy do celéw projektowych, badania geologiczne, decyzja kpl. 1
celu publicznego, decyzja sSrodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, projekty
organizacji ruchu na czas budowy, oraz inne wymagane opracowania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE(RC)J75 w miejscowosci
Borowskie Michaty i Borowskie Skorki

mb 2814

3 |Roboty w zakresie odtworzenia terendw i paséw drogowych kpl. 1




Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonac w szczeqgdlnosci w oparciu o:

-wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzyt-
kowego,

-wymogi Prawa Polskiego,

-wymogi ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzgdzen kanalizacyj-
nych wraz z kontenerowg oczyszczalnig sciekéw" zawarte w przepisach szczego6towych,

-inne dokumenty wymienione w PFU.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych i projektowych

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).

Zakres Robo6t objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie: wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, mie-
dzy innymi wniosku wraz z zatgcznikami w celu uzyskania Decyzji celu publicznego, Decyzji o sro-
dowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, Decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dokumen-
tacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektéw technicznych,
a w razie koniecznosci takze projektéw usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng i
nadziemna, projektéw odtworzenia nawierzchni drogowych oraz operatu wodno-prawnego.

Do Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie warunkéw przytgczenia do sieci energetycznej kontene-
rowej oczyszczalni $ciekdw oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien potrzebnych do zawarcia
umowy na dostawe energii elektrycznej w imieniu Zamawiajgcego.

2) wybudowanie: wyzej wskazanego zakresu sieci oraz kontenerowej oczyszczalni sciekow wraz z
odtworzeniem istniejgcych nawierzchni i przywréceniem terenu oraz jego elementéw zagospoda-
rowania do stanu (nie gorszego) sprzed rozpoczecia Kontraktu.

Uwaga:

Diugosci sieci sg dlugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z odlegtosci w terenie po-
miedzy punktami stanowigcymi granice zakresu opracowania (na podstawie kopii map
do celow opiniodawczych)

SzczegoOtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamowienia
okreslony zostat w PFU czes¢ opisowa pkt. 2 - ,Opis wymagan Zamawiajgcego".

Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU czesc¢ opiso-
wa pkt. 1.7 - ,Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" gdzie podane zostaty:

e planowane s$rednice sieci na podstawie dostepnych koncepcji oraz programow kanalizacyjnych,

e przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajgce zweryfikowania przez Wykonawce na eta-
pie opracowania projektu budowlanego srednice nie wynikajgce z dokumentacji programowych,

e przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajgce zweryfikowania przez Wykonawce na eta-
pie opracowania projektu budowlanego parametry kontenerowej oczyszczalni sciekow.



Zamawiajacy nie posiada zadnych dokumentow wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamo-

wienia (miedzy innymi; map do celéw projektowych, decyzji administracyjnych, w tym decyzji celu
publicznego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji pozwolenia wodno-
prawnego, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zgdd zarzadcow paséw drogowych, itp.),
ktore zobowigzany bedzie uzyska¢ Wykonawca w ramach Kontraktu.

Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci, Srednic sieci oraz parametréw kontenerowej oczyszczal-

ni $ciekdw ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Kolejnos$¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdét uwzgledniajgcego mozliwosé ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacii.

Wykonaweca zaprojektuje i wykona inwestycje tam gdzie to jest mozliwe metodami bezwykopowymi
uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, Srodowiskowe i spoteczne.

Dobor technologii rob6t dla poszczegéinych fragmentéw sieci oraz obiektow i budowli stanowi
element prac projektowych i tym samym jest to obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wyko-
nawce metody budowy sieci oraz obiektéw i budowli musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wy-
maganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych Robo6t okreslonych w niniejszym PFU - w szcze-
golnosci:

trwatosci Robat,

braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,
zapewnienia szczelnosci sieci,

zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggow,
niezawodnej pracy zastosowanych urzadzen,

braku negatywnego wptywu na srodowisko,

zapewnienia niezawodnej pracy obiektow,

osiggniecia wymaganego efektu oczyszczania sciekow,
zastosowania odpowiednich rozwigzan w sytuacjach awaryjnych,
zachowania przepisow, w szczegolnosci Prawa budowlanego, Prawa wodnego, oraz Prawa
ochrony srodowiska.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerowg oczyszczalnig sciekéw umozliwi rozwigza-
nie kluczowych probleméw zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem gospodarka sciekowg na
obszarze realizowanej inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie obje-
tym przedsiewzigciem poprzez eliminacje zbiornikbw bezodptywowych, (bedacych czesto w ztlym
stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) w wyniku podtaczenia posesji do nowo projek-
towanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci cie-
klych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych. Gospodarka $ciekowa w

przedmiotowym rejonie bedzie prowadzona w spos6b zorganizowany i kontrolowany.

1.4. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, co wynikac¢ bedzie z SWZ na etapie przetargu.



1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Zasoby wodne na terenie gminy Turosn Koscielna (informacje ogdlne)

Dostawe wody dla mieszkancow gminy Turo$n Koscielna realizujg zgodnie z zawartg umowg Wo-
dociggi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku jako eksploatator dziatajgcy na majgtku gminnym.
Wodociggi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku eksploatuja:

» studnie gtebinowe,

» stacje wodociggowe,

» sieci wodociggowe magistralne i rozdzielcze.

Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku korzystajg wytgcznie z zasobow wéd podziemnych.
Pobdr wbéd odbywa sie poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujeciach rozlokowa-
nych na terenie gminy Turosn Koscielna. Gtéwne ujecia wody i stacje wodociggowe znajdujg sie w:
SUW Pomigacze, SUW Baciuty i hydrofornia Turosn Dolna. Zaopatrujg one systemy strefowego

zasilania, obejmujgce wigkszos$¢ obszaréw gminy Turosn Koscielna.

1.5.2. Gospodarka sciekowa na terenie gminy Turosn Koscielna (informacje ogolne)

Oczyszczalnia sciekow w Turo$ni Koscielnej to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmu-
jaca Scieki bytowo-gospodarcze z terenu gminy Turo$n Koscielna. Scieki doptywajg do oczysz-

czalni kolektorem grawitacyjnym.

Oczyszczalnia sciekOw potozona jest na obrzezach miejscowosci Turosn Koscielna, nad rzekg Tu-
rosniankag. Obiekt zostat zaprojektowany w latach osiemdziesigtych. W kolejnych latach oczysz-
czalnia zostata poddana modernizacji pod katem redukcji zwigzkéw biogennych. Modernizacja ob-
jeta proces technologiczny czesci biologicznej i czeSci mechanicznej oraz proces technologiczny w
zakresie gospodarki osadowej, a takze gospodarke energetyczng. Wszystkie dziatania miaty na
celu osiggniecie odpowiednich parametréw oczyszczania, wynikajgcych z wymogow prawa pol-

skiego, jak rowniez Unii Europejskiej.

Proces oczyszczania $ciekéw skifada sie z dwoch podstawowych etapow. W trakcie pierwszego
wieksze zanieczyszczenia zawarte w sciekach zatrzymywane sg kolejno na kratach, piaskowniku i
osadnikach wstepnych. To wowczas wychwytywane sg skratki, piasek i osad surowy. Pozostate
zanieczyszczenia - zawiesiny trudno opadajgce i substancje rozpuszczone unieszkodliwiane sg
metodg biologiczng w bioreaktorach osadem czynnym, ktérego gtéwnym skiadnikiem sg bakterie i
pierwotniaki. Po oddzieleniu w osadnikach wtérnych $ciekéw od osadu czynnego oczyszczone juz

Scieki ptyng do rzeki Turoslanka.



1.5.3. Istniejgca infrastruktura techniczna (informacje ogélne)

1.5.3.1. Sie¢ wodociggowa

Wodociggi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku eksploatujg sieci wodociggowe od ujecia wody do
wodomierzy zamontowanych bezposrednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorcéw odbywa
sie za posrednictwem ukfadu magistral, sieci rozdzielczej i podtgczen domowych. Jest to uktad
pierscieniowo-rozdzielczy, pracujgcy w uktadzie strefowym. Rurociggi wykonane sg w wiekszosci z
PCV i PE. Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy do-

mowe, hydranty, punkty pomiarowe.

1.5.3.2. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy. Scieki bytowo-gospodarcze sg odprowadzane po-
przez uktad kanatéw do kolektora zbierajgcego. Nastepnie trafiajg do Oczyszczalni Sciekéw w Tu-
rosni Koscielnej, gdzie zostajg poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast od-
prowadzane sg oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek i rowow. Na terenie gminy
Turosn Koscielna jest to sie¢ systemu grawitacyjnego z przepompowniami strefowymi i rurociggami
ttocznymi, oraz sie¢ systemu cisnieniowego z przepompowniami lokalnymi (przydomowymi). Sie¢

kanalizacyjna wykonana jest z rur PCV i rur PE.

1.5.3.3. Pozostata istniejgca infrastruktura techniczna

Na terenie objetym zakresem Kontraktu wystepuje takze inna infrastruktura techniczna taka jak;
sieci gazowe, kable energetyczne i telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne i telefo-
niczne, kanalizacja deszczowa, otwarte rowy odwadniajgce, melioracyjne oraz rzeczki. Istniejgca
infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej i podlegac

bedzie czesciowej przebudowie.

1.5.4. Teren objety inwestycja

Teren objety Kontraktem posiada w czesci aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, na-
tomiast w czesci zachodzi potrzeba wydawania Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren zlokalizowany jest na obszarze ,Natura 2000” — Bagienna Dolina Narwi PLB 200001
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Miejscowosci Borowskie Michaty, Borowskie Skorki, Bojary i Stoczki, ktére objete sg zakresem
opracowania potozone sg w wojewodztwie podlaskim w powiecie biatostockim, gmina Turosh Ko-
Scielna. Jest to rejon mato zr6znicowany zaréwno pod wzgledem przyrodniczym jak i zurbanizo-
wania. Dominujgcg formg zabudowy jest typowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagro-

dowa oraz czesciowo ustugowa.

X)
> < |Chudtibina 5
\
3"2:/*‘
M




1.5.5. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe)

Teren objety opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych badah geologicznych (wykopy kon-
trolne, wywiad srodowiskowy) sktada sie w wiekszosci z;

e gruntu prochniczego w czesci przypowierzchniowej,
e gruntow organicznych w postaci torféw roztozonych wystepujgcych w piaskach drobnych,
e gruntow gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, Srednioplastycznej.

S3 to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczegolnie w okresach opadu deszczow. General-
nie podfoze gruntowe jest trudne do posadowienia przewodow i urzgdzen kanalizacyjnych. Wody
gruntowe moga wystepowac powyzej planowanych wykopow.

Przewiduje sie wykonywanie odwodnienia wykopow za pomocg igtofiltréw przede wszystkim w re-
jonie doptywu rzeki Turosnianki, istniejgcych urzgdzen melioracji wodnej (otwarte rowy) oraz w re-
jonie innych ciekéw. Ponadto na trasie utozonych rurociggbéw nalezy odtworzy¢ rowy przydrozne,
pobocza i wszystkie inne elementy drogowe do normowych parametréw.

Szczegotowe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca przed rozpoczeciem prac pro-
jektowych.

1.5.6. Zapotrzebowanie na wode oraz planowana ilo§¢ odprowadzanych sciekéw

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjg¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj.
max. q=120 dm®/os*dobe.
llos¢ odprowadzanych $ciekow réwna bedzie ilosci pobieranej wody.

1.5.7. Koniecznosé¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez
Zamawiajacego do polskich i unijnych standardéw oraz przepisow prawnych dotyczgcych prawi-
dtowej gospodarki $ciekowej. Budowa nowych rurociggow kanalizacji sanitarnej zwigkszy liczbe
mieszkancow podtgczonych do zbiorczego systemu odbioru $ciekdéw (dotyczy miejscowosci Bo-
rowskie Michaty i Borowskie Skorki). Natomiast dla miejscowosci Bojary i Stoczki zaplanowano
kontenerowg oczyszczalnie $ciekdw.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami (Dy-
rektywa 91/271 - scieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci
Srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

1.5.7.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

¢ Likwidacja zbiornikbw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie technicz-
nym (nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby, wdd grun-
towych oraz wod powierzchniowych.

e Ograniczenie koniecznosci wykonywania lokalnych oczyszczalni przydomowych.

e Dazenie do osiaggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

1.5.7.2. Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

e Aktywizacja gospodarcza rejonu objetego opracowaniem (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjno-
Sci inwestycyjnej dzieki nowej infrastrukturze technicznej).

o \Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej
(dostep do sieci kanalizacji sanitarnej).

e Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw eu-
ropejskich.



e Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomo-
wych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajace sie z nieszczelnych zbiornikéw bezod-
ptywowych).

1.5.7.3. Inne cele Inwestycji

e Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu gospodarki Sciekowej.
e Wytaczenie z eksploatacji zbiornikdw na $cieki.
o Wyltgczenie z eksploatacji lokalnych oczyszczalni przydomowych.

1.5.8. Uwarunkowania srodowiskowe

Zamawiajacy nie posiada Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
Wymogi, ktore zostang zawarte tej Decyzji nalezy bedzie spetnic¢ na etapie projektowania i realiza-
cji inwestycji przez Wykonawce.

1.5.9. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z urzgdzeniami technicznymi oraz kontenerowg oczyszczalnig
Sciekow bedzie realizowana zar6wno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach drogo-
wych, (w ostatecznosci na terenie prywatnych posesji) jak i na obszarach terenéw zielonych. Przy
pasach drogowych szate roslinng stanowi zielen w postaci drzew i krzewéw nasadzonych lub sa-
moistnych. Przy i na terenie prywatnych posesji wystepuje typowa roslinnos¢ krzewow i drzew
owocowych. Szczeg6towa inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji
Robot wykona Wykonawca wraz z uzyskaniem Decyzji na ewentualng wycinke drzew i krzewow.

1.5.10. Przeszkody naturalne

Miejscowosé Bojary, Stoczki oraz w czesci Borowskie Skorki potozone sg na obszarze , Na-
tura 2000” — Bagienna Dolina Narwi PLB 200001. Jest to obszar chroniony przyrodniczo.
Lokalizacja przedsiewziecia inwestycyjnego wymaga zaprojektowania przejs¢ pod; doptywem
rzeki Turosnianki, rowami odwadniajgcymi, obszarami zdrenowanymi oraz innymi ciekami
wodnymi otwartymi. W zawigzku z tym Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania pozwole-
nia wodnoprawnego na zaprojektowanie i prowadzenie rob6t w takich obszarach (ostateczna de-
cyzja w tej sprawie naleze¢ bedzie do Wod Polskich).

1.5.11. Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochrong konserwatorska - nie wystepuje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie
robot ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obo-
wigzkowo wstrzymac¢ Roboty moggce uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i niezwitocz-
nie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku. Jezeli z tytutu zaistniatej
sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig op6znienia w Robotach, po uzgodnieniu z Za-
mawiajgcym i Wykonawcg ustali sie¢ wydtuzenie czasu wykonania Robot lub wysokosé kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Nalezy otrzymac¢ zezwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na usunigecie drzew lub
krzewow w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow. Drogi, na ktérych projekto-
wane bedg rurociggi sg drogami wojewddzkimi, powiatowymi, gminnymi publicznymi i gminnymi
wewnetrznymi. Przedsiewziecie inwestycyjne realizowane bedzie w wigkszosci w istniejgcych pa-

sach drogowych, wzdtuz pasow jezdnych i z przej$ciami poprzecznymi pod pasami drogowymi.



Naruszenie istniejgcej nawierzchni bedzie miato miejsce tylko w szczegdlnych, uzasadnionych
przypadkach (generalnie nalezy projektowac i wykonywac¢ roboty w nawierzchniach urzgdzonych
metodg przeciskOw i przewiertow tam gdzie jest to mozliwe ze wzgleddw technologicznych). O wa-
runki szczeg6towe wykonywania robot w pasach drogowych Wykonawca zobowigzany jest wystg-

pi¢ w trakcie projektowania do zarzgdcéw pasow drogowych.

1.6. Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z wykonaniem sie-

ci kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami technicznymi oraz kontenerowg oczyszczalnig sciekow po-

winna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnia jej prawidtowe wia-
sciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym poz-
wolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych rob6t powinny zape-
wnia¢ wysoka trwatosc i niezawodnos¢ budowanych sieci kanalizacyjnych, urzgdzen technicz-
nych oraz kontenerowej oczyszczalni sciekdw. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ beza-
waryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na
etapie projektowania i robét budowlanych.

e Dobér parametrow technicznych materiatow przeprowadzi¢ w oparciu o analize rzeczywistych
warunkow pracy.

e Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
Srodowisku $ciekdéw surowych.

e Zastosowana armatura i urzgdzenia techniczne powinny charakteryzowac sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig i wysokim standardem wykonania.

e \Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera lub Zama-
wiajgcego.

e Budowa i integracja posiadanych przez Zamawiajgcego systeméw monitoringu i kontroli.

e Akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego powinny uzyskaé¢ rowniez technologie prowadzenia

robot na etapie projektu i wykonawstwa.

1.7. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe — szacunkowe dane dotyczgce
przedmiotu zamoéwienia, w tym parametry dotyczgce $rednic i dtugosci planowanych do zaprojek-
towania i wybudowania sieci, urzadzen oraz kontenerowej oczyszczalni $ciekdw.



ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTOWANIA i BUDOWY PRZEDZIEWZIECIA POD NAZWA

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ci$nieniowym na obszarze obejmujacym miejsco-
wosci Borowskie Michaty, Borowskie Skaérki, Bojary i Stoczki wraz z kontenerowg oczyszczalnia

sciek6w dla miejscowosci Bojary i Stoczki”

ZAKRES sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z oczyszczalnia kontenerowa

w Bojarach i Stoczkach, gmina Turosn Koscielna

L.p. Wyszczegolnienie Ji(tjl?;- llog¢
Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w tym; projekt budowlany w zakresie
niezbednym do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne,
1 |przedmiary robét, mapy do celéw projektowych, badania geologiczne, decyzja kpl. 1
celu publicznego, decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, projekty
organizacji ruchu na czas budowy, oraz inne wymagane opracowania
Budowa kontenerowej oczyszczalni sciekOw wraz z niezbedng infrastrukturg
(w tym rurociag grawitacyjny doptywowy sciekdw oraz rurociag grawitacyjny
2 odprowadzajacy scieki oczyszczone, instalacja elektryczna, ogrodzenie oraz kpl. !
utwardzenie dojs¢ i dojazdow) Qmax=20m3/d RLM=200
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE(RC)J75 w miejscowosci mb 412
Stoczki na odcinku od Sk-1 do Sr-1
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE(RC)75 w miejscowosci mb 1603
Bojary na odcinku od Sr-1 do Sk-2, Sk-3, Sk-4 i Sz-1
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE(RC)J75 w miejscowosci Bojary na
S |odcinku od Sk-5 do Sz-1 mb 1605
(nie objeta zakresem budowy, tylko zakresem opracowania dokumentacji)
6 [Roboty w zakresie odtworzenia terenéw i paséw drogowych Kpl. 1
ZAKRES sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego
w miejscowosciach Borowskie Michaty i Borowskie Skorki, gmina Turosén Koscielna
L.p. Wyszczegdlnienie Ji(tjl?;- llog¢
Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w tym; projekt budowlany w zakresie
niezbednym do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne,
1 |przedmiary robét, mapy do celéw projektowych, badania geologiczne, decyzja kpl. 1
celu publicznego, decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, projekty
organizacji ruchu na czas budowy, oraz inne wymagane opracowania
5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE(RC)J75 w miejscowosci mb 2814
Borowskie Michaty i Borowskie Skorki
3 |Roboty w zakresie odtworzenia terenéw i paséw drogowych kpl. 1

Dla ww. rodzaju rob6t Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ KOSZTORYS OFERTOWY
wraz z PRZEDMIARAMI ROBOT przyjmujac dane z opracowanego projektu budowlanego.

1.7.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej (wymagania ogélne)

Parametry techniczne w zakresie srednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych materiatow
koncepcyjno-programowych (w tym Programu Rozwoju Lokalnego gminy Turosn Koscielna), oraz
wynikajg ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego. Parametry dotyczgce dtugosci podane sg w przy-
blizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla srednic wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonac obli-
czenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosc.




Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w istniejgcych pasach drogowych (przede
wszystkim w ich poboczach), a dopiero w ostatecznosci na terenach dziatek prywatnych.
Zamawiajacy nie posiada stosownych zgdd wiascicieli nieruchomosci oraz paséw drogowych, kto-
re wymagane sg przepisami Prawa budowlanego (szczegdtowe uzgodnienia Wykonawca poczyni
na etapie opracowania projektu budowlanego).

Sieé kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wykona¢ nalezy z rur PE (typu RC) tgczonych za pomo-
cg zgrzewania czotowego. Projektujgc ukiad sieci rurociggéw ttocznych nalezy sie starac, aby od-
prowadzenie sciekdw mogto sie odbywac najkrotszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanaliza-
cji cisSnieniowej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw Sciekow przy jak najmniejszych stra-
tach energii. Zmiany trasy rurociggu przy kacie od 30° i wiecej, wykonywac przy pomocy typowych,
systemowych ksztattek PE(RC), natomiast pozostate zmiany trasy wykonywac¢ wykorzystujgc ela-
stycznos¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewod sieci kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej uktadany w wykopie otwartym oznakowac tasma ostrzegawczg koloru bra-
zowego z wktadkg ze stali nierdzewnej, ktérg utozy¢ 30cm na rurociggiem.

Rury PE typu RC nie wymagajg blokéw oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, natomiast
ksztattki i armature nalezy stosowac¢ w wykonaniu, przeznaczonym do sciekdw surowych.

Sie€ kanalizacji _sanitarnej grawitacyjnej (doptyw do oczyszczalni kontenerowej) wykonac
nalezy z rur litych PCV klasy ,S” (SDR34 SN8) fgczonych na kielich z uszczelkg gumowg. Sie¢ ka-
nalizacyjna powinna spetia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepi-
sach prawa. Srednice kanatéw grawitacyjnych na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowac. Musza one wynikac z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ $ciekéw i pred-
koS¢ przeptywu.

1.7.2. Wymagania w stosunku do rurociggoéw cisnieniowych

1.7.2.1. Wymagania ogdlne

Projekt rurociggéw cisnieniowych powinien opiera¢ sie na Koncepciji - zatgcznikach graficznych (w
czesci informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej wyko-
nac nalezy z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 13244 fgczonych za pomocg zgrzewania. Pro-
jektujac ukiad sieci rurociggow cisnieniowych nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie sciekbw mogto
odbywac sie najkrotszg droga. Poszczegllne elementy sieci kanalizacji cisnieniowej powinny by¢
szczelne i umozliwia¢ przeptyw sciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Sie¢ kanalizacyjna
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawa.
Srednice kanatéw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowaé; muszg one wy-
nikac z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilo$¢ sciekow i predkosc¢ ttoczenia.

1.7.2.2. Przejscia rurociggéw przez przeszkody

Zaktada sie przechodzenie pod przeszkodg lub nad przeszkoda. Przechodzenie nad lub pod prze-
szkodg wymaga akceptacji Inzyniera lub Zamawiajgcego. Usytuowanie oraz rozwigzania technicz-
no-budowlane przejs¢ przewodow kanalizacyjnych pod i nad przeszkodami wymagajg uzgodnienia
z instytucjami, ktérym podlegaja. Uzgodnienia, o ktorych mowa nalezy uzyska¢ przed przedtoze-
niem dokumentaciji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.

1.7.2.3. Usytuowanie w planie i zagtebienie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:

e rurociggi cisnieniowe powinny po jak najkrétszej drodze odprowadzac¢ $cieki do odbiornika,

¢ nalezy unikac projektowania sieci w sposob kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenia, infra-
struktura podziemna i nadziemna,

e nalezy unikac kretych tras rurociggu.



Przebieg kanatéw powinien opierac sie na koncepcji - zatgcznikach graficznych (w czesci informa-
cyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw
byta rownolegta do linii regulacyjnej ulicy. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w odle-
gtosci od przebiegajgcych rownolegle innych przewodéw. Zaleca sie co najmniej: 1,5m od przewo-
dow wodociggowych, 1,0m od kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Rury powinny by¢ ukfa-
dane w ziemi na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie kanatu -1,5 m.

W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie mogg by¢ spet-
nione, kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Usytuowanie kanatu (w planie i zagtebie-
nie) powinno zabezpiecza¢ przed mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentéw pobliskich
obiektéw budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie.

1.7.2.4. Obiekty inzynierskie na rurocigagu cisnieniowym

Rurociggi bedg wyposazone w studzienki rozprezne. Studzienki rozprezne nalezy stosowac przed
kazdym witgczeniem kanalizacji cisnieniowej do odbiornika tak, aby scieki do odbiornika wptywaty
grawitacyjnie.

W najwyzszych punktach trasy zaleca sie zlokalizowa¢ studzienki odpowietrzajgce z kompletem
armatury - (o ile zachodzi taka potrzeba).

W najnizszych punktach trasy zaleca sie zlokalizowac¢ studzienki odwadniajgce lub napowietrzajg-
ce z kompletem armatury - (o ile zachodzi taka potrzeba).

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢, zapewniajgc mozliwos¢ dojazdu w celu wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych,

Nalezy unika¢ lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zagtebieniach terenu i innych miej-
scach narazonych na gromadzenie sie wod opadowych.

Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajace do sciekéw

e cisnienie robocze 0-16 bar,

dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

powierzchnia otwarcia min. 400 mm?

maksymalna wydajno$¢ odpowietrzania min. 200 m*/h,

korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokry-
cie zywicg epoksydowa,

e wszystkie cze$ci mechaniczne wykonane z materiatow odpornych na korozje, kré¢ce z zawo-
rem kulowym umozliwiajgcy ptukanie zaworu,

nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

Zawory napowietrzajgco-odwadniajgce nalezy lokalizowa¢ w najwyzszych i najnizszych punktach
trasy odpowiednio, a takze na dtugich wznoszgcych sie odcinkach rurociggu (co ok. 200m).

Podczas projektowania oraz budowy komor zaworow nalezy sie kierowaé zasadami jak przy mon-
tazu studzienek kanalizacyjnych.

1.7.3. Wymagania w stosunku do rurociggéw grawitacyjnych.

1.7.3.1. Wymagania ogdlne

Projekt rurociggéw grawitacyjnych powinien opiera¢ sie na Koncepcji - zatgcznikach graficznych (w
czesci informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wyko-
nac nalezy z rur kielichowych PCYV litych klasy ,S” (SDR34 SN 8) tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych. Srednice kanatow na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowaé; mu-
szg one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekow. Przyjeto, ze rurociagi
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktadane bedg na ogolnie przyjetych zasadach, z tym, ze wy-
kopy otwarte zasypywane bedg gruntem wymienionym, na grunt piaszczysty wraz z mechanicz-
nym zageszczeniem.



1.7.3.2. Obiekty inzynierskie na rurociagu grawitacyjnym.

Rurociggi grawitacyjne bedg wyposazone w studnie rewizyjne i potgczeniowe. Studnie nalezy sto-
sowac przy kazdym odgatezieniu bocznym oraz przy zmianie kierunkdw trasy rurociggu. Wszystkie
studnie w wykonaniu szczelnym, w tym takze podigczenia i wigczenia do nich. Dopuszcza sie kaz-
dy rodzaj studni (np. betonowe, PE, PCV).

1.7.4. Wymagania w stosunku do kontenerowej oczyszczalni sciekow.

Zakres Robd6t objetych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykonanie w petni funkcjonalnej kon-
tenerowej oczyszczalni $ciekdw w tym:

- potagczenie z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej (doptyw $ciekéw),
- przepompownia $ciekdéw surowych (w razie potrzeby),
- wezet mechanicznego oczyszczania sciekow
(krata na wytapywanie skratek, sito, piaskownik, osadnik wstepny),
- wezet oczyszczania biologicznego (reaktor biologiczny)
- osadnik wtorny (z ewentualng recyrkulacjg),
- punkt pomiaru ilosci sciekbw oczyszczonych,
- punkt poboru prébek do badan,
- wylot Sciekdw oczyszczonych do odbiornika (istniejgcy doptyw rzeki Turos$nianki),
- przewody miedzyobiektowe,
- przytgcze energetyczne, wodociggowe, inne niezbedne do funkcjonowania oczyszczalni,
- szafki sterownicze (z automatyka), instalacja sygnatowa wraz z rozdzielnicg, instalacja wraz z
pane-
lem sterujgcym pracg oczyszczalni,
- zagospodarowanie i ogrodzenie terenu
- utwardzenie drég, dojazdow, dojs¢, odwodnienie terenu wraz z podczyszczeniem do wymaga-
nych
przepisami parametréw wod opadowych,
- nasadzenie zieleni,
- przywrOcenie terenu do stanu (nie gorszego) jak przed rozpoczeciem Kontraktu, w zakresie tere-
néw
przylegajacych (np. drogi dojazdowe wykorzystywane przy budowie).
- wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji,
- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien.

Nie przewiduje sie obiektow gospodarki osadowej. Gromadzony osad wywozony bedzie na obiekty
gospodarki osadowej w istniejgcej oczyszczalni Sciekbw w Turosni Koscielnej.

Charakterystyczne parametry majace wyptyw na wielkosé obiektu.

Odbiornikiem sciekéw oczyszczonych bedzie doptyw rzeki Turoslanki.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyska¢ wstepng akceptacje propono-
wanego rozwigzania technicznego i technologicznego oraz proponowanych urzadzen. Przyjete w
projekcie rozwigzania technologiczne i techniczne podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Projektowana kontenerowa oczyszczalnia sciekéw przyjmowac bedzie Scieki z terenu miejscowo-
Sci Bojary i Stoczki, gmina Turosn Koscielna.



Szacunkowe docelowe ilosci Sciekow jakie bedag doptywaé do oczyszczalni wynoszg
Qmax =20m3/d

Wykonawca w ramach prac projektowych dokona obliczen bilansu sciekow, stezen, tadunkow za-
nieczyszczen oraz bilansu osadéw. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu obliczenia kosztéw

eksploatacji oczyszczalni.

Orientacyjna rownowazna liczba mieszkancéw RLM = 200.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) s3g rozszerzeniem zapisow punktu ,Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie
stanowig uzupetnienie i uszczego6towienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spemic¢ i elementy jakie muszg by¢ uwzgled-
nione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w ni-
niejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzgcy element Kontraktu w rozumieniu
opisu przedmiotu zamoéwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uza-
sadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego dla rozwigzan zamien-
nych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane
rozwigzania zamienne nie mogg powodowac¢ zmiany ceny Kontraktowe;j.

2.2. Podstawa wykonania Robo6t objetych przedmiotem Zamowienia

Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwier-
dzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upo-
wazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Jesli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrek-
tywie Rady o produktach budowlanych.

e Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i hapowietrzajgco - odpowie-
trzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oproznianiem i odpowietrza-
niem poszczegolnych odcinkdw.

e Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, roz-
budowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

e Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujg-
cy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wy-
robow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN)

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;



¢ Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Rob6t w rozumieniu warunkéw Kontraktu

e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

e Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robo6t, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
e Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funk-
cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

e Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.

¢ Infrastruktura techniczna - Zespét maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

¢ Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie Kontraktem.

e Kanalizacja sanitarna - system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekéw lub odbiornika.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z pol-
skim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktdérego
zostata wyznaczona,

o Kolektor - rurocigg zbierajgcy scieki z catej zlewni,

e Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

e Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnosc¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;

o Ksztattki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

e Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

e Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac¢ w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadni-
cg. Moze stuzy¢ jedynie do celow informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie za-
wiera¢ wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w terenie.,

e Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do
celow projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotaczona do
projektu architektoniczno-budowlanego.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zama-
wiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez Inzyniera.

e Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

¢ Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
robot ziemnych, obiektow budowlanych, sieci itp. z linig tgczgca charakterystyczne punkty wysoko-
Sciowe tych robo6t i obiektow.

e Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

o Odgatezienie (kanalizacyjne) - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie bocz-
ne od przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek
od przewodu kanalizacyjnego gtbwnego do potaczenia z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym
przed granicg posesji)

e Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

e Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o sa-
morzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow,



e Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami po-
wodowanymi przez ruch na drodze.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, a
takze wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funk-
cjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy zastgpiC¢ je okresleniem ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego" bedg oznaczac
odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

e Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

e Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z budowa.

e Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i za-
twierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stoso-
wania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rzgdkowania w okreslonym zakresie;

e Ziaczka - element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze
sobg korncami dwoch elementdéw wraz z ich uszczelnieniem.

e Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.

e Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrze-
wang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym korncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy sto-
pienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

e Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za po-
mocg zfgczki zawierajgcej element zaciskowy.

e Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocg instalowania
ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm.

e Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszgcymi rozpo-
rzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

e Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

e Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robot) to dokument opracowany przez Wykonawce
i podlegajacy akceptacji Inzyniera, przedstawiajgcy rozplanowanie robo6t budowlanych na po-
szczegOlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

e Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego

e Projekt Techniczny - oznacza uszczego6towienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Rob6t budowlanych.

e Projektant - uprawniona osoba prawna/fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.



e Proby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczego6towych Specyfikacjach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

e Kontenerowa oczyszczalnia sciekOw - zespo6t urzgdzen i obiektow technologicznych oraz
obiektéw towarzyszgcych (niezbednych dla dostarczenia energii, stworzenia odpowiednich warun-
kow pracy obsfugi, przebiegu, kierowania i kontroli proceséw technologicznych) stuzgcych do usu-
wania zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

e Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniete] obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego

e Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, réw, itp.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag, itp.

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu sporzgdzone przez
Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robot zmierzajgce do ich wy-
konania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektows.

¢ Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

¢ Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

e Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbioérce obiektu budowlanego,

¢ Roboty kwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obo-
wigzujgcymi w ,\Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach danego programu"

¢ Roboty niekwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowigzujgcymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach danego programu"”.
e Rodzaje Robot - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geode-
zyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

e Rurociag ttoczny, cisnieniowy - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie dzigki nadci-
$nieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikow.

e Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a prze-
wody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

e Sie¢ kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktorymi od-
prowadzane sg scieki,

e SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamowienh Publicznych oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

e Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, rozprezna) - element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych
wiazu, uzbrojenia.

e WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

e Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barako-
wozy, obiekty kontenerowe.

e Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapew-
niajgce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod smietniki.

e Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekéw do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie sciekow.

e Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.



e Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wtasciwosci;

e Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowla-
nych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

e Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

e WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydawane przez
ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci in-
strukcji, wytycznych i poradnikéw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagno-
styki, wykonawstwa i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wyko-
nawcéw i uzytkownikow, a takze organdw sgdowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji
technicznych zastosowanie bedg miaty instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajgce zasady i meto-
dy w zakresie wykonawstwa robét budowlanych.

o Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wigcza-
ny do Kontraktu. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z
oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

e Wykaz Elementéw Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny po-
szczegOlnych elementéw sktadowych robét

e Wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budow-
lanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

e Zamawiajacy — Gmina Turosn Koscielna ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna

2.4. Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer
DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

KB - Katalog Budownictwa

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

2.5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzaca do wykona-
nia Robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe,
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administra-
cyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robdt tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomie-
nia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowahn wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami, w tym
takze opracowan wymaganych przez zarzagdcoéw paséw drogowych.

2.5.1. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi



dla innych podmiotow), ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na
budowe oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2.5.2. Wymagania szczeg6towe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:

emapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem
przewidzianym w Kontrakcie,

¢ Decyzje celu publicznego oraz wypisy | wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania,

¢ Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

¢ Decyzje pozwolenie wodnoprawne,

o Warunki techniczne na przedmiotowe przedsiewziecie,

¢ Koncepcje (dokumentacje) odtworzenia paséw drogowych zgodnie z warunkami zarzgdcow drog,

e projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

e projekty techniczne w zakresie niezbednym do realizacji Robdt,
e dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego,

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ pozwolenia na budowe,

e dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji (dotyczy oczyszczalni),

¢ pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie ciekbw wodnych i zrzut wod z odwodnienia wyko-
poéw (jesli wymagane) oraz zrzut $ciekdw oczyszczonych z kontenerowej oczyszczalni sciekow,

¢ operaty wodno-prawne,
e projekty organizacji robot i organizacji ruchu w drogach, na warunkach zarzgdcow drog,

e szczegOlowg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z pro-
wadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z
wycinkg, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni,

e komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytko-
waniem,

¢ projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym -
wg warunkéw wydanych przez poszczegoinych administratorow sieci,

¢ uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami i
instytucjami (np. zarzadcg drog - w pasach drogowych, Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, Wodami Polskimi, itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty admini-
stracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:

o wycinkowe fragmenty koncepcji drogowych

e koncepcje programowe kanalizacji sanitarnej

¢ 0golne informacje o terenie objetym opracowaniem

e 0golne informacje w zakresie gospodarki Sciekowej na terenie gminy Turosn Koscielna

2.5.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera i Zamawiajgce-
go o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytua-
cjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego.
Akceptacja Inzyniera lub Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wy-
konawcy za poprawnosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwenciji - Robot.



Dobor Urzadzen i Materiatow takze wykonywac¢ zgodnie z niniejszym PFU oraz ,\Wytycznymi tech-
nicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urzgdzen kanalizacyjnych, w tym kontenerowych
oczyszczalni sciekow".

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg.
pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewzigcia.

e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrod
dostepnych na rynku.

Gdy wystgpi watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub opracowania Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.5. Inwentaryzacja stanu istniejagcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegétowej inwentaryzaciji istniejgcych obiektow, kto-
re w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaga-
niami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli, itd.
Zatgczona do niniejszego PFU (w czesci informacyjnej) koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz lokalizacja kontenerowej oczyszczalni sciekbw ma charakter jedynie poglagdowy, stuzacy do
okreslenia zakresu robét i wyceny wartosci rob6t przez Wykonawce.

2.5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegO6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

2.5.7. Dokumentacja hydrogeologiczna

W PFU zawarto informacje dotyczgce charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana
bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ szczego6towg do-
kumentacje hydrogeologiczno-inzynierska, uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla docelo-
wego przebiegu sieci oraz lokalizacji kontenerowej oczyszczalni Sciekow.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:

e Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze

e Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegGtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geo-
logicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami i Sposo-
bu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

2.5.8. Dokumentacja fotograficzna

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
téw i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robo6t budowlanych. Dokumentacja foto-
graficzna podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robot. Zdjecia winny by¢é wykonane w sposéb jednoznacznie okres$lajgcy lokalizacje fotografowa-
nego terenu, obiektow, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i
opis zdjec.

Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na nosniku CD. Po za-
konczeniu Robo6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami
odbioru wykonanych robat.

2.5.9. Badaniai analizy uzupetiajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypad-
kach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca



na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.5.10. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizaciji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty roz-
wigzan projektowych (w tym wariantow materiatowych, a w szczegolnosci kontenerowej oczysz-
czalni $ciekéw) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktérych to
znajomos¢ mozna posigsé przy pomocy analizy informacji, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy.
Za informacje, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzy-
ska¢ z dowolnego zrodfa kierujgc sie zasadag nalezytej starannosci. Przy wykonywaniu analiz
przedprojektowych i szkicéw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do
uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow zwigzanych z eksploatacjg Robo6t (minimali-
zacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych
Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, anali-
zujgc nastepujgce aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,
techniczny,

technologiczny,

trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktual-
nymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonaw-
ca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla osza-
cowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub
ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow. Staranno$¢ dotyczaca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicbw koncepcji projektowych musi by¢
wystarczajgca dla celow, jakim te opracowania stuzg.

2.5.11. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgcq sie z:

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia inwestycyjnego,

Projektu Budowlanego Rob6t wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),
Projektéw odtworzenia nawierzchni (jesli bedzie to wymagane przez zarzadce drogi),
Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych,
Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jesli wymagane)

Projektéw technicznych

Dokumentacja powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynie-
rem lub Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementow istotne z punktu widzenia
kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do
Projektow Technicznych wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang
dochowane.

Projekty Techniczne powinny obejmowa¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien skladac sie m.in. z nizej wymienionych
projektéw i opracowan branzowych:

e czes¢ technologiczna

czes¢ budowlano-konstrukceyjna,

zagospodarowanie i urzgdzenie terenu (branza drogowa),

dokumentacja hydrogeologiczna,

projekty niezbednych przektadek sieci infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej),



e opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie, wytyczne dla potrzeb inwestycji,
¢ informacje dotyczace BIOZ.

Ponadto Projekty Techniczne muszg spetni¢ nastepujgce wymagania:

e zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktérych rozwigzanie jest mozliwe
na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, urzgdzenia lub wyboru materia-
tu, oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe (w szczeg6lnosci dla kontenero-
wej oczyszczalni sciekow)

¢ projektowanie na mapach do celéw projektowych + rysunki zawierajgce szczegodtowe rozwigza-
nia techniczne,

e muszg byc¢ dostarczone Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej w PFU.

2.5.12. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca winien uwzgledni¢ w cenie takze wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych
z warunkow wiascicieli, administratorow i zarzgdcow infrastruktury i obiektow. Ewentualne znisz-
czenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie robét. Wykonawca zobowigzany jest naprawic i
przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie ogranicza odpo-
wiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

W szczegoélnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Rob6t w pasach zieleni i w
poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke
lub przesadzenie drzew.

o Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu Za-
mawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwoleh ponosi Wykonawca. Opta-
ty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;j.

¢ uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikow, poboczy od zarzadcow drég
(do ewentualnego opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),

¢ uzyskanie warunkow organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieh Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnieA (w tym m.in.: uzgodnienie tras z
ZUDP, uzyskanie uzgodnien projektéw od zarzadcéw drog),

e uzgodnienie terminu na prowadzenie rob6t budowlanych z wtascicielami nieruchomosci,

¢ uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego i Projektéw Technicznych z Inwestorem,

o opflaty za zajecie pasa ponosi Wykonawca, a za umiejscowienie urzgdzenia Zamawiajgcy

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwo-
len, uzgodnien, opinii i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

2.5.13. Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub Zamawiajgcemu Plan
Prob Koncowych. Wykonawca nie bedzie mogt rozpoczg¢ Prob Koncowych przed akceptacjg Pla-
nu Prob Koncowych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Plan zawiera¢ bedzie szczeg6towy zakres, przebieg i wymagania Préb Koncowych. Plan zawierat
bedzie wszystkie szczeg6towo opisane czynnosci, ktore bedg niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Prob Koncowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem. Plan Prob Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Inzy-
niera lub Zamawiajgcego.



Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do za-
stosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W
kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w za-
twierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub spo-
s6b ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zama-
wiajgcy odrzuci Plan Prob Koncowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzu-
petnienia tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.14. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia (protokotu odbioru koncowego),
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonaw-
€zg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zao-
piniowanymi przez Projektanta. Po zakonczonych Prébach cisnieniowych, Prébach szczelno$ci,
oraz Prébach i rozruchu kontenerowej oczyszczalni Sciekow Wykonawca przedstawi osiggniete
wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospoda-
rowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ doku-
mentacje geodezyjno - kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumenta-
cji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajgcemu do przeglgdu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowa-
dzone zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji po-
wykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom ze-
wnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robo6t oraz do wtasciwe-
go osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wy-
maganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaé¢ stawianym przepisami wymaganiom i zawie-
ra¢ co najmniej m.in.:

¢ Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacjg (opinig) Projektanta, korekty niezbednych
obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiek-
tow i urzgdzen, w tym kontenerowej oczyszczalni $ciekow,

e Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania (do
inwentaryzacji dotgczy¢ potwierdzenie, ze osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
przyjat ja do rozpoczecia procedury rejestracyjnej),

e Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Rob6t sporzgdzone zgodnie z wymogami

Prawa budowlanego,

Pozwolenie na budowe,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Protokoty z préb szczelnosci sieci,

Protokdt z pozytywnymi wynikami monitoringu,

Protokoty z uruchomienia kontenerowej oczyszczalni $ciekéw,

Protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznej kontenerowej oczyszczalni sciekdw,

Protokét z badan pobranych probek (jezeli byty wykonywane lub wymagane),

Protokét z zageszczenia gruntu (w miejscach wymaganych przez zarzadcow terenu),

Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca taki wymaog postawit,



Protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugo-
Scig, materiatem, Srednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia istotnych robét zanikowych),
Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty,

DTR zamontowanych urzadzen,

Zatwierdzone wnioski materiatowe,

Protokét z szkolenia personelu uzytkownika,

Gwarancji na urzadzenia,

Instrukcje obstugi.

2.5.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjg¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzo6r autorski Wykonawcy
bedzie sprawowany przez caty okres trwania budowy. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byc¢
wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wpro-
wadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy, lub Inzyniera, lub Zamawiajgcego,

e petnigcy nadzoér autorski w czasie realizacji Robét budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera,

o dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia wymagan zawar-
tych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci
w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Doku-
mentacji projektowej lub wykonania Dokumentaciji zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizo-
wac ewentualne straty lub op6znienia z tym zwigzane.

2.5.16. Forma dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera 3 komplety projektu budow-
lanego (PB) sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni $ciekdw w wersji papierowej
wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe (w tym 1 kpl. opieczetowany i zatwierdzony przez organ
wydajacy pozwolenie na budowe) oraz w wersji elektronicznej (formaty plikow umozliwiajgce edy-
cje bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory jedna-
kowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,Dokumentacja projektowa"

numer Kontraktu

nazwa Kontraktu

numer egzemplarza

¢ logo instytucji finansujgcej oraz logo Inwestora

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz projekty techniczne oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacii
powykonawcze] wraz z wersjg elektroniczng
Wszystkie egzemplarze dokumentaciji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory jed-

nakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:
napis ,Dokumentacja powykonawcza"

numer Kontraktu

nazwa Kontraktu

numer egzemplarza

logo instytucji finansujgcej oraz logo Inwestora




Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz dokumenty pogrupowane przez Wykonawce:
e opracowania projektowe,
e powykonawcza dokumentacja geodezyjna,
o dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty
préb, odbioréw, opinie, badania, itp.,
dokumentacja fotograficzna,
o deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty, itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawierac¢ wszystkie dokumenty
oryginalne.

Wszystkie podpisy (w egz. ,1") na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach, itp. zawar-
tych w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone ory-
ginalnym podpisem projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -
podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg byc¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wers;ji elektronicznej:

Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).

Opis techniczny - plik w formacie *.doc

Zestawienia - z rozszerzeniem *.xIs

Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc

Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xIs

Rysunki:
-rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
-pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf
-kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajgcemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w
ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

2.5.17. Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowac ,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci oraz
urzgdzen kanalizacyjnych i kontenerowych oczyszczalni sciekow".

PB musi rozwigzywac / uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatow lub urzgdzenh oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane
Materiaty i Urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

2.6. Wymagania dla rozwigzan technicznych sieci kanalizacji sanitarnej

2.6.1. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnych.

Preferowanymi metodami wykonania sieci sg metody bezwykopowe. Przy wyborze rodzaju metody
nalezy wzig¢ pod uwage :

e parametry techniczne poszczegdélnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo wbudowywa-
nych rurociggdéw, wartosci maksymalne i minimalne ich srednic,

e charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczag,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu,

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody grunto-
wej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej,



e materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne
moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych,

e pozadany stopien dokfadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii wbudo-
wywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu,

e minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od srednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usu-
wania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu),

e mozliwo$¢ rozmieszczenia komér startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametrow zastosowanego sprzetu i warunkoéw gruntowych. Jako konstrukcje komér stosuje sie
zelbetowe studnie zapuszczane, scianki berlinskie lub grodzice stalowe.

Przyktadowe metody bezwykopowe:

o Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling),
e Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking),
e Mikrotuneling.

2.6.2. Wymagania materialowe dla sieci kanalizacyjnych.

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byc¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlno-
Sci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem de-
klaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci PFU,

e zgodne z wymaganiami ,\Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz
urzgdzen kanalizacyjnych”,

e nowe i nieuzywane, klasy ,I".

2.7. Wymagania dla rozwigzan technicznych kontenerowej oczyszczalni sciekéw.

2.7.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Przy projektowaniu i realizacji rob6t nalezy uwzgledni¢ nizej podane ogélne uwarunkowania:

- scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni $ciekow powinny spetnia¢ wymagania okreslo-
ne w: Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nale-
zy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opa-
dowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

- oddziatywanie na srodowisko oczyszczalni powinno miesci¢ sie w granicach dziatki, na ktorej
znajdujg sie obiekty i do ktérej Zamawiajgcy posiada tytut prawny.

- emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji oczyszczalni
powinna miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami
prawnymi obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

- emisja odoréw nie powinna stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia,

- w projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wtadze po-
stanowienia i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

2.7.2. Ogolne whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Ogolna koncepcja budowy oczyszczalni $ciekow obejmuje montaz obiektéw technologicznych ma-
jacy na celu:

- oczyszczanie mechaniczne sciekow,
- oczyszczanie biologiczne Sciekow,
- gospodarke osadami.



Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urzadzenia oraz wyposazenie winny by¢ dostosowane do
zasilania z linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami technicz-
nymi Zasilanie w wode wodociggowg odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej, do kto-
rej nalezy wykonac¢ przytgcza obiektowe do wszystkich obiektéw, ktdre bedg tego wymagaty.

Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone nalezy wykonac z kostki betonowej, 0 nosnosci wia-
$ciwej dla ruchu pojazddw obstugujgcych oczyszczalnie - pojazdy ciezkie o masie do 40t.

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowane nalezy traktowac jako informacyjne, stuzgce
okresleniu skali inwestycji. Bilanse Sciekow oraz wszystkie parametry urzgdzen nalezy wyliczy€ i
odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem i odpowiedzialnoscig Wyko-
nawcy.

2.7.3. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wezet mechaniczny

Technologia mechanicznego oczyszczania $ciekdw powinna uwzglednia¢ standardowe rozwigza-
nia w tym zakresie - dostgpne na rynku.

Scieki zostang kierowane siecig kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej oczyszczalni sciekéw
do zbiornika przepompowni $ciekdéw surowych (uktad dwupompowy, pompy zatapialne), a nastep-
nie zostang skierowane przewodem ttocznym do kontenera wezta mechanicznego oczyszczania
Sciekow (krata, sito, piaskownik).

Tu zachodzi¢ bedg procesy separacji skratek, prasowania i ptukania skratek, sedymentacja piasku,
ptukanie piasku. Skratki oraz piasek zostang skierowane do kontenera, a nastepnie zostang prze-
kazana do wywozu specjalistycznej firmie.

Scieki po piaskowniku nalezy skierowa¢ do studni rozdziatu, a nastepnie do osadnika wstepnego.
Na tym etapie oczyszczania $ciekéw dokonuje sie usuwania zawiesin tatwo opadajgcych poprzez
zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego $ciekow, ktéry pozwala na sedymenta-
cje zawiesin. Czgstki opadajg na dno tworzac osad wstepny, ktéry powinien by¢ systematycznie
usuwany. Scieki w dalszej kolejnos¢, pozbawione frakcji statej, przewodem grawitacyjnym trafig do
wezfa oczyszczania biologicznego.

Wezet biologiczny

Scieki po oczyszczaniu w wezle mechanicznym zostang grawitacyjnie odprowadzone do reaktora
biologicznego pracujgcego na ztozach biologicznych. W bioreaktorze znajdujg sie dwie strefy
oczyszczania, w ktorych zachodzg procesy oczyszczania $ciekow bytowo-gospodarczych. W
pierwszej strefie-tlenowej zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej scieki podawa-
ne s do drugiej strefy ztoza. Po tej strefie scieki grawitacyjnie przeptywajg do osadnika wtérnego.
Scieki wolne od czgstek statych i zanieczyszczeh opuszczajg oczyszczalnie przez rure wylotowa
do odbiornika.

Wylot Sciekdw oczyszczonych

Wylot Sciekow oczyszczonych nalezy wykona¢ jako typowy wylot do rzeki (doptyw rzeki Turo-
$nianki) zabezpieczony przed cofaniem sie wod z rzeki na teren oczyszczalni. Na wprowadzanie
$ciekow oczyszczonych do wéd nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne.

Aparatura kontrolno - pomiarowa i sterujgca

Zaproponowane rozwigzanie technologiczne nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzgdzenia pomiaro-
we i sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalnos¢ parametréw oczyszczania sciekOw. Stan
procesu oraz pracy urzgdzen musi by¢ monitorowany. Zastosowany system sterowania winien byc¢
tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udziat pracownikéw obstugi.

Kazde z urzadzenh na terenie oczyszczalni $ciekdw bedzie posiadato wiasng szafe sterowniczg
(automatyke) posiadajgcg odpowiednie zabezpieczenia oraz umozliwiajgcg prace w trybie recznym
i automatycznym. Ponadto bedg posiadaty wyjscia sygnalizujgce awarie, ktorymi zostang potgczo-
ne z modutem GSM. Szafy sterownicze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu urzgdzen ktérymi sterujg, w
sposob umozliwiajgcy dostep do nich oraz widocznos¢ panelu sterujgcego.

Oczyszczalnia $ciekdw powinna zosta¢ wyposazona w automatyczny system powiadomien modut
GSM. Modut GSM bedzie potgczony instalacjg sygnatowg z kazdg szafg sterowniczg poszczegol-
nych urzadzen.

W sytuacji pojawienia sie btedu lub awarii modut wysle wiadomos¢ tekstowg SMS na wskazane
numery telefonéw do oséb odpowiedzialnych za obstuge. Inwestor zapewni potrzebng karte SIM
do zainstalowania w module.




Niezbednym elementem systemu oczyszczania $ciekow bedzie przyjecie odpowiedniego opro-
gramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujgcej procesami technologicznymi oczyszczal-
ni. Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposéb zapewnic:

- biezacy nadzér nad stanem technicznym urzgdzen, wielostopniowy, inteligentny system ,alarmo-
wy" (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania urzgdzen w krancowych przypadkach),

- automatyczng kontrole wypetniania wszelkich wymogéw eksploatacyjnych,

- automatyzacje i kompleksowg realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a takze sytuacji
awaryjnych.

Rozruch oczyszczalni

W celu przejecia robét przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi Proby od-
biorowe wszystkich wykonanych robét obejmujgce: proby przedrozruchowe maszyn i urzgdzen,
préby rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektéw w
urzgdzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty, elementy i czesci szybko zuzywajgce sie po-
trzebne do zapewnienia wtasciwej eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu
wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni rowniez
oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajacych
oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty zuzywajgce sie
jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediow i materiatow bie-
zgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Wykonawcy.
Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu, zawierajgcy
szczego6towy program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca uruchomi i wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedna do przekazania obiektdw i instalacji do normalnej eksploataciji i przejecia ich przez Za-
mawiajgcego.

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwier-
dzonym przez Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcy) planem rozruchu, uwzgledniajgcym skoordyno-
wanie rozruchu z oddaniem do eksploatacji projektowanej kanalizacji sanitarnej doprowadzajgcej
$cieki do oczyszczalni. Sprawozdanie z rozruchu winno zawierac opis przeprowadzonych dziatan i
podawac¢ ich wyniki i zawiera¢ zatgczone wyniki badan potwierdzajgcych osiggniecie Zgdanych
parametrow.

Zagospodarowanie terenu

Teren oczyszczalni SciekOw nalezy ogrodzi¢ oraz zamontowac brame i furtke.
Droge dojazdowag od nowoprojektowanej oczyszczalni $ciekdw, nalezy wykona¢ z kostki betono-
wej, na podbudowie z kruszywa naturalnego, droge ograniczy¢ kraweznikami betonowym.



Il. CZESC INFORMACYJNA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



1. Dokumenty formalno prawne

1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy NIE posiada:

1.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane

Zamawiajacy NIE posiada:

1.3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zamawiajacy NIE posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepiséw i wytycznych, ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tego
prawa, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wymagania Zamawiajgcego powotu-
ja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia

ich zapis6w i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wy-
mienionymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wprowa-

dzenia obowigzku stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowaé jako materiat informa-
cyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze
normy oraz akty prawne wg. spisu podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wyko-
nawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz Dokumenta-
cjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.

Wymagania zawarte w PFU beda miaty pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w
» Wytycznych technicznych do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz urzadzen ka-
nalizacyjnych i kontenerowych oczyszczalni sciekow".



Wykonawca zobowigzany jest stosowaé miedzy innymi n/w przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownic-
twa oraz urbanistow

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o0 dozorze technicznym
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wy-
magan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu  w przypadku braku miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych uzna-
je sie, ze odpady nie sg niebezpieczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegGtowych wy-
magan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie



Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geolo-
gicznych, kategorii kwalifikacji do wykonania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu
postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzgadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod sporzg-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obo-
wigzkow dostawcow $Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdéw do urzgdzen
kanalizacyjnych



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan dla srodkow
ochrony indywidualne;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyz-
szych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projekto-
wej

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w srodowisku

3. RYSUNKI KONCEPCYJNE

-studnia koncowa z rewizja rys.nr 1
-studnia odpowietrzajgca rys.nr 2
-studnia rewizyjna rys.nr 3

-studnia z zasuwa liniowg rys.nr 4
-studnia z zasuwg na wcince rys.nr 5
-studnia zrzutowa rozprezna rys.nr 6
-studnia z koszem na skratki rys.nr 7
-studnia z kregdw na grawitacji rys.nr 8

-schemat technologiczny oczyszczalni  rys.nr 9
-0g6lna koncepcja rurociggow

Bojary i Stoczki z oczyszczalnig sciekow rys. nr 10
-0g6lna koncepcja rurociggow

Borowskie Michaty i Borowskie Skorki  rys. nr 11



