SPOSOB UKLADANIA PRZEWODOW
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PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

1. WYPELNIENIE
2. SCIANA WYKOPU

3. WYPELNIENIE WOKOL RURY, PIASEK DROBNY LUB SREDNI

4. PODSYPKA, PIASEK DROBNY LUB SREDNI
5. EWENTUALNIE WZMOCNIENIE GRUNTU

6. TASMA OSTRZEGAWCZA Z WKtADKA

METALOWA

UWAGA: jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne, Srednie 1 grubsze o Sr. zast.
ziarna 2 > d > 0.05mm nie zawierajace kamieni nie stosuje si¢ podsypki

ksztattujac naturalne podioze na < 90.

ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Bialystok
NIP: 545-144-88-92 REGON:200790763

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski

TEL. 793 022 028, EMAIL k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl

GRAFORMA

NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU:

PROJEKT MODERNIZAC)I ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W
BOROWSKICH CIBORACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACI

LOKALIZACJA:

Borowskie Cibory, dz. nr 76, gmina Turosii Koscielna

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

Gmina Turos$ii Koscielna, ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosni Koscielna

PVC

BRANZA SANITARNA mgr inz. Dariusz Bajena PDL/0056/P005113|
PROJ. WYK. BRANZA SANITARNA -/
SPOSOB UKtADANIA PRZEWODOW Z RUR PE, DATA 15.10.2019
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