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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogi gminnej nr 106670B w miejscowo$ci Borowskie
Zaki, gmina Turo$n Koscielna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

o aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

e uzgodnienia z Inwestorem,

¢ inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych,

e obowigzujace przepisy, normy i wytyczne m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.Nr 177 z dnia 14.10.2003 r.);

o Rozporzadzenie Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r. w sprawie znakéw
i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r.);

e Zalgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie podlaskim, w powiecie biatostockim, na terenie gminy Turo$h Koscielna.
Zakres opracowania obejmuije przebudowe drogi gminnej nr 1066708 w miejscowosci Borowskie Zaki, na dtugosci okoto 683,5 m. W
chwili obecnej droga posiada nawierzchnie zwirowa. Stan nawierzchni jest zly. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych co uniemozliwia odptyw wody. Niewystarczajaca ilos¢ elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych
zastoisk wody. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi okoto 4,0 + 5,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie jedynie poprzez
powierzchniowy sptyw wdd opadowych na dotychczasowych zasadach. Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujace urzadzenia
infrastruktury:

o sieC elektroenergetyczna,

o siec telekomunikacyjna,

e sie¢ wodociggowa.

3.2. Stan projektowany

o kategoria drogi — gminna,

e kategoria ruchu - KR1,

e klasa drogi-D,

o predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h,
o szeroko$¢ jezdni—5,5m,

o szeroko$¢ poboczy — 1,00 m,

o szeroko$¢ zjazdow — 4,0 m.

3.3. Ulica w planie

0$ o dilugosci 699,87 m skiada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych. W zatamania trasy w planie wpisano tuki kotowe o
promieniach od 200,0 m do 2500,0 m. Zaprojektowano jezdnie o szerokoSci 5,5 m oraz pobocza o szerokosci 1,00 m. Nowag
nawierzchnie drogi gminnej planuje si¢ wykona¢ na odcinku od PPT m do km 0+683,50 m. Wszystkie skrzyzowania zaprojektowano
jako zwykte trzywlotowe. Przeciecia krawedzi jezdni na skrzyzowaniach wyokraglono tukami o promieniach od 6,00 m do 10,00 m.
Na drogi wewnetrzne zaprojektowano zjazdy publiczne.

3.4. Natezenie ruchu

Natezenie ruchu w stanie istniejgcym jest stosunkowo nieduze i zwigzane w gtownie z obstugq zabudowy jednorodzinnej i
zagrodowej. W wiekszosci sg to pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdéw cigzarowych (pojazdy stuzb komunalnych) oraz
pojazdy rolnicze. Nie nalezy spodziewaé sie wzrostu natezenia ruchu wraz z przebudowa drogi poniewaz w dalszym ciggu bedzie to
ruch zwigzany z obstuga istniejacej zabudowy.



4. ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Projektowane rozwigzania

W zakres opracowania wchodzi oznakowanie pionowe i poziome projektowanego odcinka drogi gminnej, w tym skrzyzowan z
drogami bocznymi, projektowanego przejScia dla pieszych, oznaczenie terenu zabudowanego z nazwg miejscowosci oraz
oznakowanie wyniesionej nawierzchni skrzyzowania.

Zakres opracowania projektu statej organizacji ruchu pokazano na rys. nr 2.

4.2. Oznakowanie pionowe

Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuije:

e oznakowanie skrzyzowan,

e oznakowania przej$cia dla pieszych,

e oznakowanie ostrzegawcze i ograniczenia predko$ci przed wyniesiong nawierzchnig skrzyzowania,

e oznakowania terenu zabudowanego wraz z nazwg miejscowosci,

e oznaczenie obiektdw znajdujacych sie blisko skrajni drogi.

W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakdw pionowych:

o znaki pionowe istniejace pokazano jako czarno-biate oraz podano oznaczenia wg Instrukciji o znakach drogowych pionowych,

e znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczen wg Instrukcji 0 znakach drogowych
pionowych,

o znaki przeznaczone do likwidacji lub wymiany — znaki szare przekre$lone.

Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakow Srednich w Il klasie odblaskowoSci.

Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

4.3. Oznakowanie poziome

Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuije:

e oznakowanie przejécia dla pieszych,

e oznakowanie najazdéw na wyniesiong nawierzchnie skrzyzowania,
W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakdw poziomych:

¢ znaki poziome istniejace pokazano jako zielone,

e znaki poziome projektowane pokazano jako czerwone,
Oznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome musi spefnia¢ wymagania podane w SST.

5. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI | WPROWADZENIE ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest Il kwartat 2020 r. Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po
ukonczeniu robét drogowych.
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