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1 Czesc ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej infrastruktury telefonicznej nalezace;j

do Orange Polska S.A. oraz firmy Koba kolidujacej z projektowang rozbudowa drogi gminnej nr

106668B w miejscowosci Stoczki
1.2 Inwestor

Inwestorem jest: Gmina Turosn Koscielna, ul. Bialostocka, 18-106 Turos$n KoScielna.

1.3 Podstawa opracowania dokumentaciji

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr TTISIKU-12300/20/SG z dnia
31.03.2020r.

- Warunki techniczne wydane przez KOBA sp. z 0.0. nt WO01TK z dnia 03.03.2020r.

1.4 Zakres rzeczowy robét

Szczegotowy zakres robot budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

km kab. 0,196
— budowa kabli abonenckich napowietrznych

km par 0,36
— budowa stupéw telekomunikacyjnych SZT-7 -2 szt.
— montaz zlgczy nastupowych matoparowych -3 szt
— demontaz kabli napowietrznych abonenckich - 188 m
— demontaz stupow telekomunikacyjnych - 2 szt.

Szczegdlowy zakres robdt budowlanych przebudowy sieci Koba obejmuje:

— przelozenie rurociggdéw kablowych HDPE40 -86m
1.5 Wykonawca robot

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robot.

1.6 Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem zgloszeniowym ,,Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w
miejscowosci Stoczki”



2 Czesc techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tgcznosé
telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe uslugi telekomunikacyjne dla podtaczonych do niej
uzytkownikoéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do
Orange Polska S.A. sktadajaca si¢ z kabli miedzianych napowietrznych wraz z podbudowa stupowa
oraz sie¢ firmy Koba skladajace si¢ z rurociggéw Swiattowodowych wraz z kablami
Swiattowodowymi. W zwigzku z kolizjg istniejacej infrastruktury z projektowanym ukladem

drogowym nalezy dokonac jej przebudowy.

2.2 Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

Projekt obejmuje przebudowg podbudowy stupowej linii napowietrznej przytaczami
napowietrznymi. W tym celu nalezy w projektowanych lokalizacjach posadowi¢ nowe stupy
telekomunikacyjny typu SZT-7. Po posadowieniu shupéw nalezy wybudowaé kable napowietrzne
zgodnie z rys.0l. Przelaczenie kabli wykona¢ na stupach w hermetycznych puszkach
potaczeniowych. Po wykonaniu przetaczen zlikwidowaé kolidujace stupy oraz lini¢ napowietrzng

przeznaczong do likwidacji.

Przebudowa sieci Koba.
Zgodnie z rysunkiem 02 nalezy na oznaczonych odcinkach przetozy¢ istniejace rurociagi kablowe na

projektowane trasy.

23 Uwagi koncowe
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy

zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z



2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

24 Wplywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow wptywajacych
na rozw0j srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang

zastosowane materialy nieszkodliwe dla srodowiska 1 ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie

ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenow sasiednich.

Sporzadzit:



3 Woyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli

Dhugosc¢ kabli [mb]

[lo$¢ km par

Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli abonenckich napowietrznych
XzZTKMXpwn 4x2x0,5 164 175 0,328
XzZTKMXpwn 2x2x0,5 32 36 0,032
RAZEM A 196 211 0,36

4 Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

XzZTKMXpwn 4x2x0,5
XzTKMXpwn 2x2x0,5
Stup SZT-7

Puszka nastupowa (SLiC)

Zaczep odciaggowy do kabli 6semkowych

Wspornik nastupowy

mb.
mb.
szt.

szt.

szt.

Szt.

175
32

2




Orange Polska S.A. Drogowiec Sp.z o.o.
Domena Hurt ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 15-333 Biatystok
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
tel.: 12 6234045 www.hurt-orange.pl
Krakow, 31 marca 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-12300/20/SG
Temat: Warunki techniczne na przebudowe, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej OPL

kolidujgcej z projektowanym zamierzeniem: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stoczki (na odcinku
od drogi powiatowej 1532B w m. Bojary do drogi wojewddzkiej nr 682)"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce planowanego zamierzenia: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Stoczki (na odcinku od drogi powiatowej 1532B w m. Bojary do drogi wojewddzkiej nr 682)"
informujemy, ze przedstawione zadanie koliduje z istniejacg doziemna i napowietrzng siecia teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe i zabezpieczenie istniejacych
urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projekiowana inwestycjg, zwracajgc szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonag:
= przebudowe istniejgcej sieci doziemnej i napowietrznej kolidujacej z planowanym
zamierzeniem poza obszar kolizji z projektowang droga: stupy powinny znajdowaé sie poza
poboczem (min 1 m od skrajni jezdni), a kable doziemne nie moga sie znajdowac pod jezdnig
oraz w poboczu (mozliwe potozenie na granicy dziatki drogowej).
= Zabezpieczenie istniejacej sieci doziemnej na skrzyzowaniu z drogg za pomooa rur
dwudzielnych AROT 110 PS
= Dokona¢ sprawdzenia wysokosci zawieszenia kabli na linii napowietrznej nad jezdnig — w
przypadku braku normatywnej wysokosci — podnies¢ kable lub wymieni¢ stupy na wyzsze.
= W projekcie zamiesci¢ schemat rozwiniety przebudowy oraz przekroje poprzeczne dla kabli
napowietrznych i skrzyzowan z jezdnig dla kabli doziemnych.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejaca infrastrukture OPL zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzZn. zmianami);

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i zaktadowym 3.937.072.437 zlotych.
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W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjg w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skifadaC¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor tel. 12 623 40 45 dla kanalizacji i kabli
miedzianych i Robert Malinowski dla kabli $wiattowodowych OPL tel. 12 614 65 00). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specijalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "ELMO" S.A. (08-110 Siedlce; Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, tel. 25 643 60
75), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$é
OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel.
22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska ATEM Polska Sp. z o0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57, 10-310 Olsztyn, tel. 89537 00 00), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych
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Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wyltgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoblnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru korcowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
ul. Piekna 19B

00-549 Warszawa

e-mail: DISU.RC WUUil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej witasnoscia OPL nalezy spetnié

wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego.

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalno$cig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac



projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optfata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

N
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Gt. Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Mapka
2. Dodatkowe wymagania



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s0b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawieraé o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia ha budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektows;.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru Iub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezd
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spetnid
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komorki uzupeiajgc przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

Cc. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastgpujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robodt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Biatystok, 03.03.2020

KOBA Sp. z 0. o.
ul. Mieszka I 4 lok. 226
15-054 Biatystok

Adres do korespondencii:

ul. Piastowska 11
15-207 Biatystok

DROGOWIEC Sp. z 0. o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3
15-333 Biatystok

Nasz znak: WO001TK

Sprawa: Warunki techniczne na zabezpieczenie/przebudowg infrastruktury techniczne;j

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o wydanie warunkow technicznych na przebudowe infrastruktury

teletechnicznej bgdacej wasnosécig Koba Sp. z 0. 0. w zwigzku z projektem ,,Przebudowa drogi gminnej w m.
Stoczki (na odcinku od drogi powiatowej nr 1532B w m. Bojary do drogi wojewddzkiej nr 682)” - Koba Sp. z
0. 0. ponizej przedstawia nastgpujgce warunki:

1

W celu zabezpieczenia infrastruktury technicznej Koba Sp. z 0. o. pod projektowanymi wjazdami,
zjazdami oraz przej$ciami poprzecznymi przez droge zastosowaé gruboscienne dwudzielne rury
ostonowe.

Przebudowac istniejacg kanalizacje Koba Sp. z o. o., tak aby poszczegdlne elementy linii znalazly sie
poza obszarem projektowanej jezdni z kostki betonowej — z wytgczeniem przej$¢ poprzecznych przez
droge.

Przebudowac istniejacg kanalizacjg Koba Sp. z o. o., tak aby zatamania kanalizacji, przejscia
poprzeczne, przylacza abonenckie, studnie oraz shupki telekomunikacyjne znalazty si¢ poza
projektowanymi wjazdami oraz zjazdami.

Projektowane krawezniki oraz obrzeza betonowe umieszcza¢ w odlegtosci min. 0,1m od kanalizacji
telekomunikacyjne;j.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W zwigzku z ewentualng przebudowsg kanalizacji Koba Sp. z o. 0. - Projektant/Inwestor zobowigzany
jest do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych badz zgdd oséb trzecich na dziatki prywatne.
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Koba
Sp. z 0.0.. Zobowigzany jest takze do pokrycia kosztéw tych zgod. W przeciwnym razie roszczenia
osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia infrastruktury na gruntach oséb trzecich bedg
obcigzaty Inwestora.

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy zaprojektowaé zaglebienie istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odleglo$ciami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

KOBA sp. z 0. o. Sad Rejonowy w Biatymstoku NIP: 966-209-88-18
15-054 Biatystok,ul. Mieszka | 4 lok. 226 Xl Wydziat Gospodarczy KRS REGON: 362156470
www.koba.pl, mail: biuro@koba.pl, tel: 85 333 33 33 kapitat zaktadowy: 4 000 000 PLN KRS: 0000-569-674
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Internet Telewizja Telefon

8. Projekt budowlany oraz wykonawczy nalezy uzgodni¢ pod katem zastosowanych rozwigzan z Dzialem

Inwestycji Spotki Koba.

9. Projekt przebudowy oraz przebudowa infrastruktury technicznej bedacg wtasnoscig Koba Sp. z o. o.

zostang wykonane na koszt Inwestora.
10. Warunki obejmujg okres wazno$ci — 1 rok.

Z powazaniem,

&8 KIOB}A

Internet Telewizia Toglon SP. Z 0.0.

Siodziba: 15-054, Bialystok, ul. Mieszka 1 4 lok. 226
Biure! 15-207 Bialystok, ul. Piastowska 11a

teleton: 8 3 email biurocckoba.pl ()2

NIP 986 209 88 18, REGON 362156170, KBS G0H05680674

KOBA sp.z 0. 0.
15-054 Bialystok,ul. Mieszka | 4 lok. 226
www.koba.pl, mail: biuro@koba.pl, tel: 85 333 33 33

Sad Rejonowy w Biatymstoku
XII Wydziat Gospodarczy KRS
kapitat zaktadowy: 4 000 000 PLN

NIP: 966-209-88-18
REGON: 362156470
KRS: 0000-569-674
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« DROGOWIEC Sp. z o.0.

DROGOWIEC Sp. z 0.0.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Biatystok

» tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
‘ KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758
INWESTOR: Gmina Turo$h Koscielna

ul. Biatostocka 5
18-106 Turo$n Koscielna

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowosci Stoczki

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY Numer rys.:
1
) PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE Skala:
NAZWA RYS.: POLSKA S A. 1:500
Data:
ZESPOt AUTORSKI: 01.06.2020

Projektant (branza):

Podpis:

inz.Dariusz Mocarski
DT-WBT/02430/03/U

TELEKOMUNIKACYJNA:
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