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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
telefonicznej kolidujgcej z projektowang przebudowg drogi gminnej nr 106661B w

m. Trypucie.

1.2. Inwestor
Inwestorem robét jest: Gmina Turosn Koscielna, ul. Biatostocka, 18-106 Turo$n Koscielna

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
- Zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.
- Warunki techniczne nr. TTISIKU-12301/20/SG z dnia 31.03.2020 wydane przez Orange
Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegobtowy zakres robét budowlanych obejmuije:

— Zabezpieczenie kanalizacji 3 otw. -6m
— Wymiana ramy i pokrywy na typ ciezki studni SK-2 - 1 szt.
— Wymiana studni kablowej z typu SK-2 na SK-6 (klasa D400) - 3 szt.

1.5. Wykonawca robét
Wykonanie robo6t nalezy zleci¢ dla przedsiebiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robét.

1.6. Projekty zwigzane
Projekt zwigzany jest z projektem zgtoszeniowym: ,Przebudowa gminnej nr 106661B w
miejscowosci Trypucie na odcinku o dtugosci 307 mb od skrzyzowania z drogg powiatowg

nr 1547".



2. Czes¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji zapewnia
tacznos$¢ telefoniczng dla podtgczonych do niej uzytkownikéw. Na terenie inwestycji znajduje
sie istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A. Sie¢ Orange Polska
S.A. skfada sie z kanalizacji kablowej 3 otw. wraz z kablami miedzianymi i Swiattowodowymi.
W zwigzku z kolizjg istniejgcej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy

dokonac jej przebudowy oraz zabezpieczenia.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Projekt obejmuje wymiane studni kablowej typu SK-2 na studnie kablowg typu SK-6 wraz z
pokrywa i ramg w klasie D400 na wysokosci dziatki 73/3. Nowg studnie nalezy posadowi¢ w
czesci jezdnej poza obrysem projektowanego kraweznika. Istniejgca kanalizacje 3 otw. nalezy
w miejscach kolizyjnych zagtebié.

Na wysokosci dziatki 74/5 nalezy wymieni¢ w istniejgcej studni kablowej rame i pokrywe na
typ ciezki. Rame wyregulowa¢ do projektowanych rzednych terenu. Istniejgce przejscie
poprzeczne kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ poprzez potozenie na niej ptyt drogowych
azurowych wg. rysunku szczegotowego.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zakladowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wptywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkow
wptywajgcych na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przy budowie sieci
telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych

bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Sporzadzit:
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Studnia kablowa typu SK-6 w klasie D400
Rama i pokrywa typu ciezkiego
Ptyty drogowe azurowe

Kraweznik drogowy 15x300

Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.
kpl.
kpl.

mb.

mb
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4. Uprawnienia projektanta.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 mareca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefl we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

SN

Pouczenie

Od decvz)i odwolanic nie przystuguje, jednak stronie |
niezadowolone) 2 rozsirzygnigeia sluzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulac)i l'elekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzyi (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa)
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Zaswiadczenie
o P erze wenyfi sy

PDL-YHF-HYR-2BMN *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biafystok

jest cztonkiemn Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-20 roku przez:

wigjoech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okrepowej izby Indyniercw Budownictwa.

{2gndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrz=snia 2001 r. o podpisie el=kbroniczriym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430] dane w pastac

eeultmi_znqi-upumuzpmm;rgmr l: icznym weryfik ,anwmmﬂuq
pod waghedem skutkow [ ych cpatrzonym podpisami whasnorgoemymi. |
* Weryficacjs pop so damych w niniejszy i -millmmfmmnnqmﬂhquuﬁﬁMm

stronie Polskiej by Infynierow Budownictws wwaw.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winscwej Clrggowe] Izby Indynierdw
Budownicten.



Orange Polska S.A. Drogowiec Sp.z o.o.

Domena Hurt

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 15-333 Biatystok
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Dauna 66, 30-629 Krakdéw
tel.: 12 6234045 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 31 marca 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-12301/20/SG
Temat: Warunki techniczne na przebudowe, zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej OPL

kolidujacej z projektowanym zamierzeniem: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Trypucie na dziatkach
179, 181, 44/17 (na odcinku od drogi powiatowej 1547B do dziatki 91/15"

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce planowanego zamierzenia: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Trypucie na dziatkach 179, 181, 44/17 (na odcinku od drogi powiatowej 1547B do dziatki 91/15"
informujemy, ze przedstawione zadanie koliduje z istniejaca doziemna i napowietrzng siecig teletechnicznag
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonag:

Na

= przebudowe istniejgcej sieci napowietrznej kolidujgcej z planowanym zamierzeniem poza
obszar kolizji z projektowang droga: stupy powinny znajdowac sie poza poboczem (min 1 m od
skrajni jezdni), rowem odwadniajgcym i wjazdami,

=  przebudowe kanalizacji kablowej ze studniami i z kablami poza jezdnie (studnie kablowe
przebudowac¢ w pobocze — zamontowac¢ ramy i pokrywy typu drogowego), studnie nie moga
sie znajdowac we wjazdach

= zabezpieczenie istniejacej kanalizacji 3otw. tawg betonowg zbrojong o szerokosci 60 cm na
catej dtugosci pod poboczem oraz na skrzyzowaniu z jezdnig (obok dziatki 74/5)

= Dokona¢ sprawdzenia wysokosci zawieszenia kabli na linii napowietrznej nad jezdnig — w
przypadku braku normatywnej wysokosci — podnies¢ kable lub wymienié stupy na wyzsze.

= W projekcie zamiesci¢ schemat rozwiniety przebudowy oraz przekroje poprzeczne dla kabli
napowietrznych i skrzyzowan z jezdnig dla kabli doziemnych.

zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgcg infrastrukture OPL zaznaczono kolorem

pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcédw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapi zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);
W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokos$¢ jezdni
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .
W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).
Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku; oraz inspektora nadzoru.
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, ul. Dauna 66
Dokumentacja projektowa, bedzie mogfta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor tel. 12 623 40 45 dla kanalizacji i kabli
miedzianych i Robert Malinowski dla kabli swiattowodowych OPL tel. 12 614 65 00). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
o Firma Partnerska "ELMO" S.A. (08-110 Siedlce; Zelkdw Kolonia, ul. Akacjowa 1, tel. 25 643 60
75), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé
OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel.
22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
e Firma Partnerska ATEM Polska Sp. z o.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57, 10-310 Olsztyn, tel. 89537 00 00), ktdéra prowadzi zadania
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inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokag
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej
sieci OPL lub z ktéorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokoscé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzor wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
ul. Piekna 19B

00-549 Warszawa

e-mail: DiSU.RC_WUUIil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnié¢
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie protokdt
odbioru technicznego.

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawecy i przedstawiciela OPL.
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Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziataii inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

7~

Stanlislaw Gabor

L1 ()

\PAS

Gt. Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. Mapka
2. Dodatkowe wymagania



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowacé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode witasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osoéb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy roboét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzart wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru Iub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL;

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres witasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany

zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kiesrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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DROGOWIEC Sp. z 0.0.

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Bialystok
tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:

Gmina Turo$h Koscielna
ul. Biatostocka 5
18-106 Turo$n Koscielna

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa drogi gminnej 106661B w miejscowosci Trypucie na odcinku o
diugosci 307 mb od skrzyzowania z drogq powiatowa nr 15478

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY Numer rys.:
1
. PROJEKT PRZEBUDOWY | ZABEZPIECZENIA | Skala:
NAZWA RYS:: | SIECI ORANGE POLSKA S.A. 1500
Data:
ZESPOt AUTORSKI: 01.06.2020
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