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Rys. nr 1 – Plan orientacyjny; skala 1:20000 
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Opis techniczny 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 106661B w miejscowości Trypucie, gmina 
Turośń Kościelna. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 umowa z Inwestorem, 
 aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, 
 uzgodnienia z Inwestorem, 
 inwentaryzacja istniejących urządzeń drogowych, 
 obowiązujące przepisy, normy i wytyczne m.in.: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177 z dnia 14.10.2003 r.); 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r. w sprawie znaków 

i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r.); 
 Załączniki 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
 
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
3.1. Stan istniejący 
 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, na terenie gminy Turośń Kościelna. 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 106661B w miejscowości Trypucie, na długości około 307,0 m. W chwili 
obecnej droga posiada nawierzchnię żwirową. Stan nawierzchni jest zły. Brak jest odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych 
co uniemożliwia odpływ wody. Niewystarczająca ilość elementów odwodnienia powoduje występowanie lokalnych zastoisk wody. 
Szerokość istniejącej jezdni wynosi około 4,0 ÷ 5,0 m. Odwodnienie drogi odbywa się jedynie poprzez powierzchniowy spływ wód 
opadowych. Na obszarze inwestycji występują następujące urządzenia infrastruktury: 
 sieć elektroenergetyczna, 
 sieć telekomunikacyjna, 
 sieć wodociągowa. 
 
3.2. Stan projektowany 
 kategoria drogi – gminna, 
 kategoria ruchu – KR1, 
 klasa drogi – D, 
 prędkość projektowa – Vp = 30 km/h, 
 szerokość jezdni – 5,0 m, 
 szerokość poboczy – 0,75 m, 
 szerokość zjazdów – 4,0 m. 
 
3.3. Ulica w planie 
Oś o długości 335,08 m składa się z odcinków prostych. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m oraz pobocza o szerokości 0,75m. 
Nową nawierzchnie drogi gminnej planuje się wykonać na odcinku od km 0+000,00 m do km 0+310,50 m. Wszystkie skrzyżowania 
zaprojektowano jako zwykłe trzywlotowe. Przecięcia krawędzi jezdni na skrzyżowaniach wyokrąglono łukami o promieniach od 6,00m 
do 10,00 m.. 
 
3.4. Natężenie ruchu 
Natężenie ruchu w stanie istniejącym jest stosunkowo nieduże i związane w głównie z obsługą zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. 
W większości są to pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdów ciężarowych (pojazdy służb komunalnych) oraz pojazdy 
rolnicze. Nie należy spodziewać się wzrostu natężenia ruchu wraz z przebudową drogi ponieważ w dalszym ciągu będzie to ruch 
związany z obsługą istniejącej zabudowy. 
 
 
 



4. ORGANIZACJA RUCHU 
4.1. Projektowane rozwiązania 
W zakres opracowania wchodzi oznakowanie pionowe i poziome projektowanego odcinka drogi gminnej, w tym skrzyżowań, 
projektowanego przejścia dla pieszych oraz oznakowanie wyniesionej nawierzchni skrzyżowania.  
Zakres opracowania projektu stałej organizacji ruchu pokazano na rys. nr 2. 

 
4.2. Oznakowanie pionowe 
Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuje: 
 oznakowanie skrzyżowań, 
 oznakowania przejścia dla pieszych, 
 oznakowanie ostrzegawcze i  ograniczenia prędkości przed wyniesioną nawierzchnią skrzyżowania, 
W projekcie przyjęto następujące oznaczenia znaków pionowych: 
 znaki pionowe istniejące pokazano jako czarno-białe oraz podano oznaczenia wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych, 
 znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczeń wg Instrukcji o znakach drogowych 

pionowych, 
 znaki przeznaczone do likwidacji lub wymiany – znaki szare przekreślone. 
Znaki pionowe należy zastosować z grupy znaków średnich w II klasie odblaskowości. 
Oznakowanie pionowe musi spełniać wymagania podane w SST. 
 
4.3. Oznakowanie poziome 
Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuje: 
 oznakowanie przejścia dla pieszych, 
 oznakowanie najazdów na wyniesioną nawierzchnię skrzyżowania, 
W projekcie przyjęto następujące oznaczenia znaków poziomych: 
 znaki poziome projektowane pokazano jako czerwone, 
Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe.  
Oznakowanie poziome musi spełniać wymagania podane w SST. 
 
5. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI I WPROWADZENIE ORGANIZACJI RUCHU 
Przewidywanym terminem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest III kwartał 2020 r. Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona po 
ukończeniu robót drogowych. 
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