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S. 01.00.00. QG()LNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH

S. 01.01.00. WSTEP
S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt
sanitarnych zwiazanych z przebudowa przytacza gazowego przy ”Przebudowie drogi gminnej nr 106682B
- ul. Polna w Niewodnicy Koscielnej na odcinku od ul. Dgbrowskiego do ul. Slonecznej”.

S. 01.01.02.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnetrznych sieci gazowych dla obiektu:
”Przebudowa drogi gminnej nr 106682B - ul. Polna w Niewodnicy KoScielnej na odcinku od ul.
Dabrowskiego do ul. Slonecznej” stanowia zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jakosci robdt. Sa one podstawa, ktdérej spelnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

S. 01.01.03. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogolne wspdlne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

*8.00.00.00 - warunki ogdlne

*§.01.00.00 - sie¢ gazowa

S. 01.01.04. Definicje i pojecia

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i



urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konicowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.).

- obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

- oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za
prowadzona budowe.

- rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy Iub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

- materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.



- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

- rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robo6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" Iub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

- Wspolnym Slowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowienn publicznych. Sklada sie ze slownika gldwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych
z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

- Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajacy przydatno$s¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktdre rdznia sie¢ istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

- Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,slepy".

- Kosztorys ,,$lepy" - Wykaz robdt wraz z podaniem ich ilosci.

- Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowiacy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

- Odpowiednia blisko$¢ - Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

- Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



- Pobocze - Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

- Podbudowa - Dolna czgs$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze si¢ sklada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

- Podbudowa zasadnicza - Gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - Dolna czg$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

- Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do glebokosci przemarzania obciazen

- Podloze ulepszone - Gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

- Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyl realizacje czgsci zadania
inwestycyjnego

- Przeszkoda naturalna - Element $Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - Dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga,
kolej, rurociag.

- Rejestr obmiarow - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

- Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

- Rysunki - Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

- Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot

- Specyfikacje - Zbior przepisow i1 wymagan uzupehiajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

- Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obshugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

- Slepy kosztorys - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST

Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszczegolnych rodzajow sieci
sanitarnych nalezy stosowac tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwiazan konstrukcyjnych.

S. 01.01.05. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.01.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwiazan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konicowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

S.01.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:



— Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawce.

S.01.01.05.03. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S.01.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 01.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cene umowna.

S.01.01.05.06. Ochrona $Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.



S.01.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

S. 01.01.05.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

S. 01.01.05.09. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S.01.01.05.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.01.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

S.01.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S.01.01.05.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

S. 01.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczna ITB

* certyfikat zgodnosci.

S. 01.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materialow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na
ktorym skladuje sie rury, musi by¢ rowne, tak by rura byla podparta na catej dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie
moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatdéw lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢, czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie
armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do polozenia zamknigcia

uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Uszczelki, taczniki, kolierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomleszczemach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

vweao o

S. 01.02.02. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zZrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

S. 01.02.03. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwérnie materiatéw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 01.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S. 01.02.05. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow  beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 01.02.06. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 01.03.00. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana
nie dopuszczone do ich stosowania.

S. 01.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S. 01.05.01. Roboty przygotowawcze

— przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopoéw recznie jako odkrywki
istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do
rzednych zamieszczonych w projekcie.

— podstawe wytyczenia trasy rurociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt
kolkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kolkéw osiowych nalezy wbic kolki - swiadki jednostronne Iub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie
trasy rurociagu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z
rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

S. 01.05.02. Roboty ziemne

Sposob wykonywania robdt ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robdt
ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy
pod gazociag nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-
B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykonaé¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalna szerokos¢ wykopu, aby mozliwe byto
wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Krawedzie boczne wykopu
oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy rurociagu potowy szerokosci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na
gruncie fopata. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej
wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnac za pomoca odpowiedniego
materialu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robot ziemnych
nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad
powierzchnia terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej
osie przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia gleboko$ci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow o
$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas
ziemnych na odleglo$¢ wskazana przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j.

S. 01.05.03. Umocnienie wykopéw

Wykopy waskoprzestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu pltytowego z atestem posiadajacymi
certyfikaty bezpieczefstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z
PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnianych - za pomoca
$cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig terenu. Umocnienie $cian szalunkiem
klatkowym jest zlozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dhugosci 4,0 - 5,0m, z ktorych kazda
stanowi calos¢. Polaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unikaé wstrzasow w
otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z normami.

Wykopy obiektowe nalezy szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym
zasypywaniem wykopoéw. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzaséw w otaczajacym gruncie. Szalunki
nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie.

S. 01.05.04. Podsypka pod rurociag

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce wyrdwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i
przez producenta rur. Rury nalezy uklada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymatly sie linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawierac¢ ostrych
kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

S. 01.05.05. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposob zabezpieczenia okreslony jest w dokumentacji projektowej i
uzgodnieniach z gestorami sieci dotaczonymi do projektu.

S. 01.05.06. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym konicu, po starannym obcieciu uszkodzen;
plaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadla do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
Iutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy dokladnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow, szczegdlnie rur
ukfadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo kroéce z kotnierzem.

4. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos¢ spadkow z
projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

5. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach
tych sa zalozone tuleje, wolna przestrzen miedzy zewnetrzna $ciana rury i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie
wypehi¢ materialem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu, np. wywotanego wydluzeniami termicznymi. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci Sciany.
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6. Rury kielichowe nalezy uktadac¢ kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.
S. 01.05.07. Polaczenia rur

1. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogdélnymi i wymaganiami
producenta elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw polaczenia nie moga by¢ sprzeczne z
ponizszymi wymaganiami ogdlnymi.

2. Zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych ksztattek,
stanowiacych jednoczesnie element taczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym; po
nasunieciu tego elementu taczacego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne taczonych elementow, grzejny
przewdd oporowy zostaje podlaczony do zewnetrznego zrédta pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materiatu elementu taczacego i rur taczonych; zrodto pradu powinno by¢ sterowane w sposéb
pozwalajacy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego polaczenia; taczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wylaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego
wylaczeniu.

3. Zgrzewanie doczolowe — polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncow taczonych elementéw
przez styk ich powierzchni czotowych z plyta grzewcza, a nastepnie wzajemnym docis$nieciu taczonych
elementow do siebie z odpowiednia sita, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze
wytrzymato$¢é montazowa zlacze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wowczas mozna wypiac¢
taczone elementy z zaciskow zgrzewarki). Technologia zgrzewania doczolowego jest dopuszczona do
taczenia elementow o $rednicy wiekszej niz 63 mm.

S. 01.05.08. Roboty montazowe

Przewody gazowe nalezy ukfada¢ zgodnie na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie
wykopu.

Przy uktadaniu gazociagu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.
Przygotowanie rur do ukladania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych.

Ukladanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego gazociagu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cis$le powinna przylega¢ do podloza na calej swej
dtugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z
piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podfozenie kawatka drewna,
cegly lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej ulozonym
odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy gazociagu nalezy stosowac odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy ci$nieniu prébnym oraz
roboczym.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociagu przed zamuleniem woda deszczowa.
Po ulozeniu gazociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury z
doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach polaczen nalezy pozostawi¢ odkryty gazociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w czasie
trwania proby.

Montaz gazociagow nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych zasad:

- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki

- aby zapobiec przedostaniu si¢ do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace sie poza wykopem
lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,

- aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciagania odcinkéw rurociagéw PE po
gruncie lub trawie (dopuszcza si¢ wystepowanie rys i zadrapan, ktorych glteboko$¢ nie przekracza 10% grubosci
$cianki)

Po wykonaniu zgrzewu nalezy go opisa¢ na gazociagu pisakiem wodoodpornym lub oznakowa¢ specjalna
cecha, a takze wypehic¢ protokdt zgrzewania. Opis powinien zawierac :

- kolejny nr zgrzewu

- date wykonania zgrzewu

- numer uprawnien zgrzewacza
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Wzdhuz gazociagu nalez utozy¢ drut lokalizacyjny o rezystancji nie wiekszej niz 950Q/km i przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 1 mm?

Czyszczenie rurociagu

Przytacze gazowe po ulozeniu w wykopie i zasypaniu, a przed rozpoczeciem prob nalezy od wewnatrz oczyscic
Z zanieczyszczen.

Do czyszczenia nalezy stosowaé tloki miekkie piankowe, ciénienie robocze powietrza 0.1 + 0.3 MPa. Srednia
predkos$¢ przejscia posuwu tloka powinna wynosi¢ 3+4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetnia¢ wymagania wg
ISO 9502-3 dla klasy 3. Ocen¢ skutecznosci usunigcia zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w oparciu o
wzorce ilo$ci zanieczyszczen wg ISO 8502 — 3.

Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru MSG Sp. z 0.0. i przed montazem armatury
na rurociagu.

S. 01.05.09. Obsypka rurociggu wraz jej zageszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie
rury nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym zageszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonac
ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurze na odcinku strefy
niebezpieczne;j.

Materiat obsypki powinien by¢ ukladany rownomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci
max 30 cm i zagegszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.
W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani
pionowych. Lekkie rury (do srednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszczaé grunt po
obydwu stronach rurociagu, wzglednie obciazac¢ rurociag materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej nalezy dokonywaé zageszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek plytowych (maksymalny ciezar
roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociagu musza by¢ stosowane grunty grupy Gl lub G2, podatne na
zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie
rurociagu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

S. 01.05.10. Préba szczelnoSci

Probe szczelnosci nalezy wykonac po ulozeniu gazociagu w wykopie.

Rurociag powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastepujacych miejsc:

- montazu armatury

- potaczen kotierzowych

- zamknie¢ konicowek odcinkéw probnych

Probe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,74 MPa dla rur z PE, oraz 0,70 MPa
dla rur stalowych, przez 24 godziny. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy,
Inwestora i Dostawcy gazu. Gazociag mozna uznac jako szczelny gdy nie nastapi spadek ci$nienia lub miesci
si¢ w granicach dopuszczalnych tj. 0,01 % na godzing.

Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekazac¢ do eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociagu zgodnie z obowiazujacymi przepisami wykonane zostanie
przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociaggu powinien by¢ w sposob wyrazny oznakowany za pomoca znakéw i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze
powinny mie¢ napis : Uwaga, Proba cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

S. 01.05.11. Oznakowanie trasy przylacza

Wzdhuz gazociagu utozy¢ przewdd lokalizacyjny i potaczy¢ go rurociggami stalowymi. Tasma ostrzegawcza z
foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikow nadruk: GAZ oraz symbol
telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy ja ulozy¢ nad przewodem gazowym w odleglosci 0,40 m.
Szerokosc¢ tasmy jest uzalezniona od $rednicy gazociagu.

S. 01.05.12. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru rurociagu, probie szczelno$ci, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowa¢ wzdluz wykopu w
bezpiecznej odleglosci jesli okaze sig, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie
grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Wypelnienie i zasypywanie wykopu
powinno nastepowac warstwami o grubo$ci zapewniajacej z jednej strony bezpieczefistwo samego rurociagu, z
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drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami producentow rur. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury,
moze by¢ zageszczana za pomoca sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub cigzkie urzadzenia
zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociagiem przy
pomocy urzadzen kafarowych Iub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapic
obciazenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obciazen.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem
piaszczystym kat. [—II. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rdéwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem
piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokol studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu
wykopow wykonywanych recznie dokonaé w catosci recznie. Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe
niebudowlane, grunty organiczne nalezy w catosci wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek $rednioziarnisty
(oprécz wymiany gruntu w strefie kanalowej). W przypadku stwierdzenia, ze grunt nadaje si¢ do zasypu
dopuszcza sie zasypywanie wykopdéw po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Grunty nie nadajace si¢ do zasypu odwiez¢ na odleglos¢ wskazana w dokumentacji projektowej, z
przeznaczeniem do utylizacji.

Grunt istniejacy czesciowo nadaje sie do zasypu wykopdw. Przyjeto, ze 80% nalezy wymieni¢ na grunt
dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

S. 01.05.13. Roboty rozbiérkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowe;j,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre$lony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z
terenu budowy.

S. 01.05.14. Rury oslonowe

Na sieci gazowej zlokalizowanej pod jezdnia nalezy zalozy¢ rury oslonowe zgodnie z zakresem w
dokumentacji projektowe;.

S. 01.05.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dzialan zwiazanych z kontrola
nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI
S. 01.06.01. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ 0gdlna opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
— Dbhp.,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania
poszczegdlnych elementow robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S. 01.06.02. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

S. 01.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 01.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 01.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

S. 01.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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S. 01.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatla
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
W porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S.01.07.00. OBMIAR ROBOT
S. 01.07.01. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

S. 01.07.02. Zasady okres$lania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda
wyliczone w m?.

Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

S. 01.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

S. 01.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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S. 01.08.02. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 01.08.03. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktore musza by¢
wykonane przed zakonczeniem calosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior cze$ciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatow, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci
urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 % polaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potaczen.
3. Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokoél odbioru robodt
(elementow).

S. 01.08.04. Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
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S. 01.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

— szczegdltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace"

— protokoly wykonanych prob i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdow podlegajacych odbiorom technicznym,
np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeiajacych wyznaczy komisja.

S. 01.08.06. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.09.01. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 01.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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— oplaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatel,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 01.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

N —

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Wykaz norm, normatywdw i wytycznych

PN-92/B-01706

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogdélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.
Kominy. Wymagania ogolne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykle

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach ci$nieniowych
do wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-ISO 6761:1996

PN-ISO 7005-1:2002

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-M.-69013
PM-M.-69014
PN-88/M.-69420
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Rurociagi pary o wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Komierze metalowe. Komierze stalowe.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Spawanie gazowe stali niskostopowych i niskoweglowych. Rowki do spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

OPRACOWANIE:
Izabela Koztowska
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