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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
telefonicznej kolidujgcej z projektowang przebudowywg drogi gminnej nr 106682B — ul. Polna

w Niewodnicy Koscielnej od ul. Dgbrowskiego do ul. Stoneczne;j.

1.2. Inwestor
Inwestorem robét jest: Gmina Turosn Koscielna, ul. Biatostocka, 18-106 Turo$n Koscielna

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
- Zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.
- Warunki techniczne nr. TTISIKU-12302/20/SG z dnia 01.04.2020 wydane przez Orange
Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegobtowy zakres robét budowlanych obejmuije:

km kab. 0,047

— budowa kabli rozdzielczych doziemnych ~ —eeeem e
km par 0,94
km kab. 0,413

— budowa kabli abonenckich doziemnych e e
km par 0,774

— demontaz kabli doziemnych -45m

— wykonanie ztgcza rozgateznego - 1 szt.

— wykonanie ztgcza na kablu abonenckim (4p) - 2 szt.

— wykonanie ztgcza na kablu abonenckim (2p) - 3 szt.

— wykonanie przepustéw rurg HDPE110/6,3 -55m

— wykonanie zabezpieczenia kabla rurg dwudzielna fi110 -38 m

1.5. Wykonawca robét
Wykonanie robo6t nalezy zleci¢ dla przedsiebiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robét.

1.6. Projekty zwigzane
Projekt zwigzany jest z projektem zgtoszeniowym: ,Przebudowa drogi gminnej nr 106682B

— ul. Polna w Niewodnicy Koscielnej na odcinku od ul. Dgbrowskiego do ul. Stonecznej”



2. Czes¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla
podigczonych do niej uzytkownikdw. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢
telekomunikacyjna nalezgca do Orange Polska S.A. Sie¢ Orange Polska S.A. skfada sie z
sieci rozdzielczej doziemnej oraz przytgczy abonenckich doziemnych. W zwigzku z kolizjg
istniejacej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonac jej rozbiorki na
odcinkach kolidujgcym oraz wybudowac jg poza obrebem projektowanej drogi. Projektowane

jest takze zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami ostonowymi.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

Projekt obejmuje przebudowe kabli rozdzielczych oraz abonenckich doziemnych na
odcinkach kolizji z projektowanym uktadem drogowym zgodnie z rys.1.

Od istniejgcego ztgcza znajdujacego sie przy skrzyzowaniu ul. Dgbrowskiego i Polnej nalezy
wybudowaé zgodnie z projektowang trasg kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 10x4x0,5 do
stupka kablowego 4A/52-53. Istniejgcy stupek nalezy wymieni¢ na stupek kablowy SR30P
wraz z wyposazeniem go w nowe fgczowki szczelinowe. Projektowany kabel nalezy
zakonczy¢ na fgczéwkach oraz w ztgczy kablowym. Po wybudowaniu kabla rozdzielczego
nalezy przebudowac kable abonenckie zgodnie z rys.01.

UWAGA: Przed przystgpieniem do przebudowy kabli abonenckich nalezy je przedzwonic
celem ustalenia poszczegolnych abonantow.

Przetgczenia kabli abonenckich nalezy dokonywaé za pomocg oston ztgcza matoaprowego
(KM2-4). Po wykonaniu przetgczen zdemontowac kolidujgce kable doziemne lub oznaczyé w
inwentaryzacji powykonawczej jako kable nieczynne.

Przejscia poprzeczne przez droge oraz projektowane wjazdy wykonaé rurg ostonowg typu
HDPE 110/6,3. Istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi fi110. W przypadku gdy

kable utozone sg na gtebokosci zapewniajgcg braku mozliwosci ich uszkodzenia przez



pracach drogowych dopuszcza sie zamiast uzycia rur dwudzielnych zastosowanie rury
przepustowej utozonej nad kablem. Rure zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Typ rury oznaczy¢
w dokumentacji powykonawcze;.

Przetgczenia kabli wykonywaC z zastosowaniem oston kablowych termokurczliwych oraz
pojedynczych tgcznikéw zyt. Miejsca ztacz oznaczy¢ znacznikami elektromagnetycznymi.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zakfadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na sSrodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkow
wptywajgcych na rozwdj srodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przy budowie sieci
telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych

bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Sporzadzit:



3. Woyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegolnienie kabli Dtugos¢ kabli [mb] llos¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
| XzZTKMXpw 10x4x0,5 | 47 | 57 | 0,94

B. Budowa kabli abonenckich doziemnych
XZTKMXpw 4x2x0,5 80 98 0,108
XzTKMXpw 2x2x0,5 333 360 0,666

RAZEM B 413 458 0,774

4. Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 mb. 57
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 mb. 360
Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,5 mb. 98
Rura ostonowa HDPE 110/6,3 mb 55
Rura dwudzielna fi110 mb 38
Ostona ztgcza XAGA 43/8 kpl 1
Ostona ztgcza matoparowego KM2 kpl 5
Stupek kablowy SR30 szt. 1

Zespot fgczowek szczelinowych 10p szt. 2




5. Uprawnienia projektanta.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 mareca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefl we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

SN

Pouczenie

Od decvz)i odwolanic nie przystuguje, jednak stronie |
niezadowolone) 2 rozsirzygnigeia sluzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulac)i l'elekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzyi (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa)
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Zaswiadczenie
o P erze wenyfi sy

PDL-YHF-HYR-2BMN *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biafystok

jest cztonkiemn Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-20 roku przez:

wigjoech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okrepowej izby Indyniercw Budownictwa.

{2gndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrz=snia 2001 r. o podpisie el=kbroniczriym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430] dane w pastac

eeultmi_znqi-upumuzpmm;rgmr l: icznym weryfik ,anwmmﬂuq
pod waghedem skutkow [ ych cpatrzonym podpisami whasnorgoemymi. |
* Weryficacjs pop so damych w niniejszy i -millmmfmmnnqmﬂhquuﬁﬁMm

stronie Polskiej by Infynierow Budownictws wwaw.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winscwej Clrggowe] Izby Indynierdw
Budownicten.



Orange Polska S.A. Drogowiec Sp.z o.0.
Domena Hurt ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 15-333 Biatystok
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

tel.: 12 6234045 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 1 kwietnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-12302/20/SG
Temat: Warunki techniczne na przebudowe, zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej OPL

kolidujgcej z projektowanym zamierzeniem: "Przebudowa drogi gminnej (ul. Polna) w miejscowosci Niewodnica
Koscielna na odcinku od drogi powiatowej 1546B do ul. Stonecznej"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce planowanego zamierzenia: "Przebudowa drogi gminnej (ul.
Polna) w miejscowosci Niewodnica Koscielna na odcinku od drogi powiatowej 1546B do ul. Stonecznej"
informujemy, Ze przedstawione zadanie koliduje z istniejgca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowa¢ projekt i wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac:

= przebudowe istniejacej sieci doziemnej kolidujgcej z planowanym zamierzeniem poza
obszar kolizji z projektowana droga: przebudowe kabli doziemnych nalezy zrealizowaé¢ w

rurkach HDPEk 75/65 umieszczonych poza jezdnig i poboczem,
= na rozwidleniach kabli zamontowac¢ studzienki rewizyjne SK-1

= zabezpieczenie istnhiejacych kabli pod jezdnig i poboczem i chodnikami oraz wjazdami za

pomoca rur dwudzielnych AROT 110 PS.

= W projekcie zamiesci¢ schemat rozwiniety przebudowy oraz przekroje poprzeczne dla

skrzyzowan z jezdnig dla kabli doziemnych.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejaca infrastrukture OPL zaznaczono kolorem
pomaraniczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne

obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé

rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



10.

11.

12.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgfosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie roboét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadaC¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢é zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor tel. 12 623 40 45 dla kanalizacji i kabli
miedzianych i Robert Malinowski dla kabli $wiattowodowych OPL tel. 12 614 65 00). Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "ELMO" S.A. (08-110 Siedlce; Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, tel. 25 643 60
75), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé
OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel.
22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty I1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM Polska Sp. z o0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57, 10-310 Olsztyn, tel. 89537 00 00), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokag
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac¢ wytgcznie
wskazana powyzej firma.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzoér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
ul. Piekna 19B

00-549 Warszawa

e-mail: DISU.RC WUUil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spemié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakorczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnos$cig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz

wystawienie howych.



Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigeciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegodlnych srodkéw ostroznos$ci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z pO)(/éZanii m
\ \
Stanistaw Gabor

Gt. Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Mapka
2. Dodatkowe wymagania



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowadé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanegj
niwelety; (ogpowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawieraé o$wiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientow OPL dotyczgcych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwosdcia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

Z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdét Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia Iub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji 0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjnag (zgodnie z ponizszym standardem {j.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposoéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupemia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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LA

PREZES
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnvm
wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decvzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niczadowolone) z rozstrzygnigeia sluzy prawo zioZenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacyi Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dmi
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YHF-HYR-2BN *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.783.2020.1 z dnia

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2020-05-28

Whioskodawca:  Drogowiec Sp. z o.0.

15-333 Biatystok
Zwierzyniecka 10/3

Inwestor: Gmina Turo$n Koscielna

Lokalizacja: Niewodnica Koscielna, dz. 614/2, 613, 516/17

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:
1 przylacze gazowe
2 sie¢ kanalizacyjna
3 sie¢ elektroenergetyczna
4 sie¢ telekomunikacyjna

Uwagi:

1 numerycznie

2020-05-28

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU

3 | Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Ko$c. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym




Strona: 2

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Ewelina Czaczkowska

2020-05-28 07:26:05

Uzgadniam. Projektowana sie¢ elektroenergetyczng w
miejscu zblizenia do istniejgcej sieci wodociggowej na
odlegtos¢ 0,5 m nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej.
Prace w poblizu istn. sieci wodociggowej wykonywaé
recznie.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Supra$l Odbiorca: Urzad Miejski
w Supraslu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Bialystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2020-05-26 14:42:13

brak uwag

KOBA SP.Z 0.0.

Patrycja Baginska

2020-05-28 07:59:11

brak uwag

10

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2020-05-25 14:27:52

brak uwag

11

Gmina Lapy

12

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos¢€. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin




Strona: 3

13

SerczerNET Malgorzata
Nienattowska

14

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

15

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

16

GMINA ZABLUDOW

17

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Bialostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2020-05-26 09:28:29

brak uwag

19

PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL
ZAKELAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2020-05-25 15:07:16

Uzgodni¢ zabezpieczenie sieci gazowej w miejscach
skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym na etapie projektu budowlanego w PSG
sp. z 0.0.

Uzgodni¢ projekt drogowy odno$nie usytuowania w
pasie drogowym istniejgcej sieci gazowej w PSG sp. z
0.0.

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej




Strona: 4

22 | Gmina Turo$n Koscielna
23 | PGE DYSTRYBUCJA SA Marek Pacuk brak uwag
2020-05-25 11:30:07
24 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.
25 | SYSTEM GAZOCIAGOW

TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
S.A.

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jarostawa Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych
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