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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego przebudowy przyłącza gazowego 

w związku „Przebudową drogi gminnej nr 106682B - ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku  
od ul. Dąbrowskiego od ul. Słonecznej ” 

1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy DROGOWIEC Sp. z o.o. i Inwestorem tj. Gminą 

Turośń Kościelna. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy przyłącza gazowego w związku  

z „Przebudową drogi gminnej nr 106682B – ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego 

do ul. Słonecznej”. 

 Projektuje się rozbiórkę i budowę przyłącza gazowego w związku z kolizją z projektowanym układem 

drogowym. 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

Materiały wyjściowe stanowią:   

• Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 

• Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej wydane przez Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Białymstoku 

• Opinia Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Białymstoku - 

plan sytuacyjny w skali 1:500  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" Dz.U. Nr. 89 tekst jednolity z późniejszymi zmianami 

• Wytyczne uzupełniające do projektowania i budowy gazociągów w okresie przejściowym (przy braku 

PN) oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakości. 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640 z 4 czerwca 2013r.) oraz obowiązujących w 

PSG sp. z o.o. normach i standardach technicznych. 

• Norma zakładowa ZN-G-3150 „ Gazociągi Rury Polietylenowe- wymagania i badania” 

• PN-90/M-34502.”Gazociągi i instalacje gazownicze – Obliczenia wytrzymałości.” 

• Obowiązujące normy, normatywy i przepisy. 

• Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów 

polietylenowych 

• Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych 

 

4. Warunki gruntowo wodne 

Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo – wodne, a projektowany obiekt zakwalifikowano 

do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wykonano 6 otworów badawczych o głębokości 2,0 m. Wiercenia 

wykonano przy użyciu udarowego próbnika okienkowego RKS o średnicy 50 mm. W trakcie prac nawiercone 

grunty przebadano makroskopowo zgodnie z normą PN-81/B-04452 i opisano zgodnie z PN-86/B-02480. 



 

 

Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych określono w oparciu o wyniki sondowania sondą DPL-10 o 

końcówce stożkowej. Konsystencję oraz stopień plastyczności gruntów spoistych ustalono metodą 

wałeczkowania, korelując wyniki badań z badaniami spójności gruntu przy pomocy ścinarki obrotowej SO-1.  

5. Rozwiązania techniczno - budowlane 

5.1 Stan istniejący uzbrojenia terenu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, na terenie 

gminy Turośń Kościelna. Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości 

Niewodnica Kościelna, na długości około 452,9 m. Droga gminna usytuowana jest w terenie zabudowanym i 

przebiega przez grunty charakteryzujące się zabudową jednorodzinną oraz tereny rolnicze. W chwili obecnej 

droga posiada nawierzchnię żwirową. Stan nawierzchni jest zły. Brak jest odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych co uniemożliwia odpływ wody. Niewystarczająca ilość elementów odwodnienia powoduje 

występowanie lokalnych zastoisk wody. Szerokość istniejącej jezdni wynosi około 4,0 ÷ 5,0 m. Odwodnienie 

drogi odbywa się jedynie poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych na przyległy teren. Na obszarze 

inwestycji występują następujące urządzenia infrastruktury: 

• sieć kanalizacyjna, 

• sieć gazowa, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa, 

 

5.2. Rozwiązania projektowe 

Z uwagi na kolizję z projektowanym układem drogowym projektuje się przebudowę istniejącego przyłącza 

gazowego na odcinku A – B -  istniejące przyłącze gazowe z rur PE o średnicy Ø 25 mm PE na projektowany 

odcinek docelowy o średnicy Ø 25 x 3,0 mm z rur PE100 SDR11,0 o długości 8,0 m. 

Połączenie projektowanego przyłącza gazowego z istniejącym przyłączem gazowym w punkcie A i B za 

pomocą muf C25.    

Prace budowlane powinny być koordynowane z projektami dotyczącymi w/w zadania realizowanymi 

w odrębnym opracowaniu.  

Projektowane przyłącze gazowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640 

z 4 czerwca 2013r.).  

Budowa przyłącza gazowego zgodnie z projektem powinna zapewnić bezpieczną eksploatację i dostawę 

paliwa gazowego do budynków mieszkalnych i usługowych.    

Przyłącze gazowe zlokalizowane jest na terenie budownictwa mieszkaniowego zaliczanego do pierwszej 

klasy lokalizacji.          

Dla projektowanej budowy przyłącza gazowego ustanawia się strefę kontrolowaną  o wymiarach  1,0 m  na 

całej jej długości zgodnie z § 10 pkt. 6 poz. 1, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.   

 

 



 

  

5.3.  Średnica, materiał i budowy przyłącza gazowego 

Do budowy projektowanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia należy stosować rury polietylenowe o 

średnicy 25x3,0 mm PE 100 SDR11 typu II (dwuwarstwowe) zgodnie z częścią rysunkową. Rury do budowy 

przyłącza gazowego powinny spełniać wymogi zawarte w „Zasadach projektowania gazociągów stalowych 

niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” oraz „Zasadach budowy, technologii 

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” obowiązujących od 8 lipca 2019 r. 

Połączenia rur oraz kształtek PE (kolana, łuki, mufy) należy wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych.     

 Włączenia  projektowanego  przyłącza  do  istniejącego  gazociągu  z  rur  PE  w punktach A i B wykonać  

za  pomocą  muf  C25.  

Producenta rur, kształtek PE, typ oraz urządzenia do montażu rur określi wykonawca w karcie  

technologicznej budowy  gazociągów. 

Montaż rur PE, kształtek i kolan wykonać zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta, którego asortyment  

zastosowano. 

Zobowiązuje się wykonawcę do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym harmonogramu robót i terminu 

przebudowy w/w sieci gazowej. 

Powyższe uzgodnić  przed  planowanym  terminem  wejścia  z  w/w  robotami  na  budowę. 

Dodatkowo zastrzega się, że wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty połączeniowe  związane 

z przebudową  powyższego odcinka gazociągu wykonywane winny być w miesiącach poza  zimowych  tj.  poza  

sezonem  grzewczym. 

Na  czas włączenia przewodu gazowego do czynnej sieci gaz zostanie wyłączony. Przełączenie gazociągu 

wykona Zakład Gazowniczy. Prace te mają specyficzny rodzaj i charakter robót (prace  gazoniebezpieczne). 

5.4. Ułożenie projektowanego gazociągu 

Roboty rozpocząć po uzgodnieniu z PSG sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Białymstoku sposobu 

wyłączenia z pracy istniejącego przyłącza gazowego i likwidacji zbędnego odcinka przyłącza gazowego.  

Przed ułożeniem rurociągu dno wykopów należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych ostrych 

zanieczyszczeń. Projektowany gazociąg ułożyć należy na podsypce z piasku grubości ok. 15 cm. Aby 

zminimalizować naprężenia termiczne w czasie użytkowania gazociągu PE, zasypywanie wykopów należy 

prowadzić przy możliwie najniższych, ale  dodatnich  temperaturach  otoczenia. 

Po ułożeniu rur na wyrównanej podsypce piaskowej, wykonuje się nadsypkę z piasku do wysokości co 

najmniej 30 cm nad górną krawędzią rury.  

Pierwsza warstwa nadsypki powinna być ubita ręcznie drewnianymi ubijakami. Stopień zagęszczenia piasku 

powinien być taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchołka. Następnie wykopy zasypywać 

warstwami, kolejno je ubijając.  

Wzdłuż gazociągu ułożyć przewód lokalizacyjny i połączyć go rurociągami stalowymi. Taśma ostrzegawcza z 

foli PCW powinna mieć czytelny, odporny na działanie wody i innych czynników nadruk: GAZ oraz symbol 

telefonu i numer pogotowia  gazowego 992. Należy ją  ułożyć nad przewodem gazowym w odległości 0,40 m. 

Szerokość taśmy jest uzależniona od średnicy gazociągu.   

 

 

 



 

 

5.6.  Promień gięcia rury 

Minimalny  promień  gięcia rur PE 100 SDR 11 przy temperaturze  otoczenia T = 10 C dla  poszczególnych  

średnic  wynosi  L = 35 x D. 

Rurociąg  o  średnicy  D 25x 3.0 mm           L = 35 x 25 = 875.0 mm 

5.7. Oznakowanie sieci gazowej 

 Trasę sieci gazowej na punktach załamania, trójnikach należy oznakować słupkami betonowymi z 

tabliczkami koloru żółtego z napisem GAZ. 

Przyłącze gazowe po ułożeniu na podsypce z piasku należy geodezyjnie zainwentaryzować pod względem  

sytuacyjnym i wysokościowym i nanieść na mapy zasadnicze miasta. 

5.8. Odbiór techniczny i próba szczelności 

BADANIE WSTĘPNE 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złącz zgrzewanych należy przeprowadzić wstępne 

badanie szczelności złącz. Przeprowadza się je przed opuszczeniem rurociągu do wykopu, odcinkami nie 

dłuższymi niż 2 km, bez armatury przewidzianej do  zamontowania.              

Końce badanych odcinków powinny  być  zamknięte  a  manometry  kontrolne podłączone. 

Badanie wstępne przeprowadza się pod ciśnieniem 0,1MPa. Nieszczelności wykrywa się za pomocą  

wodnego  roztworu  mydła. Czas badania wynosi co najmniej 1.0 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia  

0,1MPa.  W  razie  wykrycia nieszczelności  należy  je  usunąć,  a  złącza  ponownie  zbadać. 

CZYSZCZENIE GAZOCIĄGU 

Rurociąg po ułożeniu w wykopie i zasypaniu, a przed  rozpoczęciem prób należy od wewnątrz oczyścić z 

zanieczyszczeń. 

Do czyszczenia należy stosować tłoki miękkie piankowe, ciśnienie robocze powietrza 0.1  0.3 MPa. 

Średnia prędkość przejścia posuwu tłoka powinna wynosić  34 m/s. Powierzchnia rury powinna spełniać 

wymagania wg ISO 9502-3 dla klasy 3. Ocenę skuteczności usunięcia  zanieczyszczeń można przeprowadzić w 

oparciu o wzorce ilości zanieczyszczeń wg ISO  8502 – 3.   

Oczyszczenie należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru PSG Sp.  z  o.o. i  przed  montażem 

armatury na rurociągu. 

PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI I SZCZELNOŚCI 

a) Parametry próby badanego gazociągu: 

średnica Ø25x3.0   PE100→ MRS=10, SDR 11,    długość 8,0m,    MOP= 0,5MPa, PRCP=2.3MPa,  

Vgeo= 0.004 m3 

- Wartość ciśnienia próby: 

I warunek: 

1,5xMOP ≤ p ≤ 2xMRS/(SDR-1) 

1,5xMOP=0,75MPa 

2xMRS/(SDR-1)= 2x10/(11-1)=2MPa 

II warunek: 

MIP ≤ p ≤ 0,9xPRCP 

MIP=chw MPa 



 

  

0,9xPRCP=0,9x2,3=2,07MPa 

Czas próby szczelności 1h. 

Przyłącze gazowe uznaje się za szczelne i wytrzymałe mechanicznie, jeśli po zakończeniu próby nie 

stwierdzi się jakikolwiek spadek ciśnienia rejestrowanego okiem ludzkim. 

b) Przyrządy pomiarowe niezbędne do przeprowadzenia próby metodą standardową: 

-manometr precyzyjny o klasie dokładności min. 0,6 z górną wartością zakresu pomiarowego w wysokości 

1,25- 1,5 ciśnienia próby. 

-elektroniczny lub mechaniczny rejestrator wartości ciśnienia próby o klasie dokładności min. 1. 

c) Sposób przeprowadzenia próby metodą standardową: 

Próbę ciśnieniową przeprowadza się po ułożeniu rurociągu w wykopie i zasypaniu. Należy wyznaczyć 

stanowisko napełniania w połowie badanego gazociągu oraz stanowisko pomiarowe, zabezpieczone przed 

wpływem czynników atmosferycznych, w tym przed słońcem. 

Przed przystąpieniem do próby należy otworzyć całkowicie armaturę zamontowaną na gazociągu. 

Gazociąg musi być bezpośrednio przed próbą oczyszczony i osuszony przy użyciu miękkich tłoków z pianki 

PUR. 

Jako czynnika próbnego używa się powietrza lub gazu obojętnego. Do wytworzenia ciśnienia stosować 

sprężarki przepływowe wyposażone w odolejacz. Temperatura czynnika próby nie może przekraczać 40OC. 

Gazociąg napełniać w sposób płynny, maksymalny przyrost ciśnienia nie może przekroczyć 0,3MPa/min. 

Napełnianie zakończyć z chwilą osiągnięcia wartości ciśnienia gwarantującego po okresie stabilizacji wartość 

ciśnienia próby. 

Następnie przeprowadzić etap stabilizacji i próby właściwej o parametrach ustalonych wyżej w pkt. a). 

Gazociąg opróżnić z czynnika próbnego w sposób kontrolowany przez przewody odpowietrzające do 

wartości nie większej niż MOP. Pozostałą objętość czynnika usunąć do wartości ciśnienia atmosferycznego tuż 

przed nagazowaniem gazociągu. Należy sprawdzić przy tym wartość ciśnienia w celu zweryfikowania, czy 

gazociąg nie uległ uszkodzeniu. 

Po wykonaniu próby należy sporządzić protokół zawierający datę jego sporządzenia, dane operatora sieci, 

dane firmy wykonawczej oraz osób wykonujących próbę, lokalizację i opis gazociągu poddawanego próbie 

(średnica, SDR, klasa PE, MOP, Vgeo), czas trwania próby, czynnik próbny, metoda pomiaru, wykres ciśnienia i 

temperatury w funkcji czasu próby, rzeczywisty spadek ciśnienia oraz wynik próby, świadectwa badań 

elementów składowych badanego gazociągu, ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich 

usunięcia. 

d) Warunki bezpieczeństwa: 

Teren wokół stanowiska pomiarowego i miejsca tłoczenia czynnika należy ogrodzić taśmami, oznakować 

znakami i tablicami ostrzegawczymi, zabraniającymi zbliżania się do rurociągu osobom postronnym. Napis na 

tablicy winien zawierać zwrot: 

„UWAGA! PRÓBA CIŚNIENIOWA, WSTĘP WZBRONIONY!”  

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu próby ciśnieniowej powinny być przeszkolone z zakresu 

wykonywanych prac oraz znać i przestrzegać przepisów BHP dotyczących wykonywania prób ciśnieniowych. 

 

 

 

 



 

 

5.9.  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z warunkami i uwagami użytkowników 

uzbrojenia. Projektowane i istniejące i krzyżujące się z wykopami uzbrojenie  podziemne należy wcześniej 

ręcznie odkopać  i  zabezpieczyć przed uszkodzeniem  pod nadzorem  pracownika właściwej instytucji. 

Przy skrzyżowaniach istniejących gazociągów z projektowanymi kanałami należy: 

♦  gazociągi z PE podwiesić połowiznami  rur PVC. 

Całość  zgłosić  do  odbioru  do  Zakładu Gazowniczego. 

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy powiadomić  

użytkowników  uzbrojenia  i  wspólnie  z  nadzorem  inwestorskim  ustalić dalszy  tok  postępowania – dalsze  

roboty prowadzić  wg  warunków  technicznych użytkowników  uzbrojenia. 

Odcinek A-B zgodnie z warunkami technicznymi należy zdemontować, po uprzednim wykonaniu 

przełączeń. 

Prace demontażowe należy ustalić z PSG Sp z o.o. Zakład Gazowniczy w Białymstoku. 

Przed przystąpieniem  do robót ziemnych trasa projektowanego gazociągu musi zostać  wytyczona przez 

uprawnioną  służbę  geodezyjną.  

Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych winien zapoznać się z projektem 

zagospodarowania terenu (planszą zbiorczą uzbrojenia). 

Wykopy pod projektowany przewód gazowy, wykonać ręcznie ze wspomaganiem koparką  mechaniczną.              

Wykopy umocnić wypraskami stalowymi układanymi poziomo lub  pełnymi  płytami szalunkowymi typu  „Krings”. 

Wykopy punktowe dla wykonania odcięć na istniejących przewodach oraz demontaż likwidowanej  armatury,  

wykonywać  ręcznie jako umocnione. 

Wszystkie miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, należy bezwzględnie sprawdzić ręcznymi  

przekopami  próbnymi  w celu dokładnego ich zlokalizowania, ustalenia  rzeczywistej  wysokości posadowienia, 

po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem  właścicieli. 

Przy  wykopach  mechanicznych  część  przydenną  wykopów należy  „dokopać” ręcznie  do  projektowanej  

niwelety. 

Grunt  istniejący częściowo nadaje się do zasypu wykopów. Przyjęto, że 80% należy wymienić na 

grunt dowożony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-

002480. 

Przewody PE sieci należy  ułożyć:  

– gruntach suchych - na podłożu z piasku grubości 10cm 

Przewody z rur PE RC nie wymagają podsypki z gruntów dowiezionych. Przewody z rur PE RC można 

posadowić i zasypać gruntem rodzimym jeżeli nie jest to grunt z  frakcjami spoistymi  i organicznymi oraz nasyp 

niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podlegających zagęszczeniu do stopnia zagęszczenia zgodnie z projektem 

branży drogowej.  

Niezależnie od sposobu wykonywania wykopu należy: 

- Część przydenną dokopać ręcznie 

Bezpośrednie  podłoże  uformować  na  kąt  90°,  tak  aby do gruntu przylegało około  1/4  obwodu rury. 

Ułożone  przewody  należy  zabezpieczyć  obsypką ochronną z  piasku  j.w. zagęszczonego.    

6. Prace demontażowe 

7. Roboty ziemne 



 

  

Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki winien być kontrolowany i wynosić wg  standardowej  próby  Proctora  

I = 95%.  

Obsypkę  ochronną  wykonywać  warstwami  do  wysokości  30cm powyżej wierzchu rury. 

Uwaga:  Ze  względu  na  możliwość  naruszenia  struktury  osypek  przy  demontażu  szalowania należy  

zachować  następujący  sposób  ich  wykonania: 

- obsypkę  wykonywać  warstwami  z  jednoczesnym  demontażem  szalunku  przydennej części  wykopu  

zagęszczenie  warstwy  obsypki  wykonać  po  demontażu  pasa  szalunku  

- w  jej  obrębie  po  zagęszczeniu  pierwszej  warstwy  ułożyć  kolejną, zdemontować szalunek  w  jej  

obrębie,  zagęścić  itd. 

Zasypkę  wykopów  wykonać  dowiezionym gruntem  piaszczystym  (bez  kamieni, gruzu, części  roślinnych  

itp.),  warstwami  grubości  max.  20 cm  z  dokładnym zagęszczeniem  poszczególnych  warstw. 

Szczególnie dokładnie zagęścić warstwę po bokach rur. Podczas odcinania i  zgrzewania rur PE,  należy  

zwrócić  uwagę  na  ich  wydłużalność  liniową.  

Przy wysokich  temperaturach  zewnętrznych  w  czasie  budowy  należy  rury  w  wykopie  układać  luźno,  

ostatni zgrzew wykonać w godzinach  rannych  przy niskich, ale dodatnich temperaturach  zewnętrznych.  Przed 

ostatecznym  zasypaniem wykopu,  przykryć  gazociąg  cienką  warstwą  ziemi,  w celu  ograniczenia  naprężeń 

do minimum. 

  Całość robót ziemnych (wykopy, zasypka, zagęszczenie) wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999. 

   Zasypkę i jej zagęszczenie wykonać zgodnie z instrukcją producenta (dostawcy), którego rury  

zastosowano. 

8. Uwagi końcowe 

♦   Montaż rur i kształtek z PE  zaleca się prowadzić w temperaturze otoczenia +5ºC do  +20ºC, 

♦  Nie należy prowadzić montażu tych rur podczas mgły, opadów  atmosferycznych, w czasie  silnego wiatru, w 

okresach silnego nasłonecznienia, przy temperaturze powyżej + 25ºC oraz  poniżej 0ºC , 

♦  O terminie rozpoczęcia robót powiadomić właścicieli terenu, na którym przebiega  inwestycja oraz właścicieli 

uzbrojenia podziemnego,                                                           

♦  Technologia wykonywania połączeń, stosowane kształtki i urządzenia montażowe muszą  być zgodne z 

opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z ZG, kartą technologiczną,      

♦  W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone uzbrojenie podziemne, bądź  stwierdzenie 

niezgodności z planem geodezyjnym, należy powiadomić właściciela uzbrojenia  oraz inspektora nadzoru, a 

dalszy tok postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy, 

♦  Po wybudowaniu sieci gazowej, należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno – wysokościowej 

metodą bezpośrednią - w/w  inwentaryzacja powinna wykazać aktualną i  rzeczywistą zabudowę pod i 

nadziemną, zabudowaną armaturę i rury ochronne, 

♦  Przed przystąpieniem do zasypki sprawdzić rysunki wykonawcze, nanieść ewentualne  zmiany oraz 

napotkane inne uzbrojenie i zgłosić służbom geodezyjnym, 

♦  Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny być odebrane pod względem technicznym  przez inspektora 

nadzoru, 



 

 

♦  Wykonawcę robót oraz służby geodezyjne zobowiązuje się do specjalnego oznakowania wykonanych 

gazociągów PE, słupkami znacznikowymi wraz  z tabliczkami oznaczeniowymi  wg normy ZN-G-3001:2001 

„Gazociągi. Oznakowanie trasy.  Wymagania  ogólne.”  

♦  Należy ściśle stosować się do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz  Instrukcjach producentów, 

których materiał zastosowano, 

♦  Wskaźnik zagęszczenia gruntu  winien być potwierdzony przez uprawnioną jednostkę służby  geotechnicznej, 

♦  Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano – montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i  przemysłowe” oraz odpowiednimi normami, 

♦  Wyłączane z eksploatacji gazociągi winny być przedmuchane gazem obojętnym (np.  powietrzem), a 

następnie zdemontowane, wydobyte i zutylizowane, 

♦  Wszystkie prace na czynnej sieci gazowej, muszą być wykonywane pod nadzorem   odpowiednich służb, 

♦  Wykopy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oświetlić sztucznym  światłem. 

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikające z technologii  i nieznanych  w  czasie projektowania 

warunków miejscowych uzgodnić z autorem projektu. 

Demontaż gazociągu po przełączeniu uzgodnić z Zakładem Gazowniczym. 

9. Odbiór końcowy inwestycji 

Wykonawca gazociągu podczas końcowego odbioru inwestycji zobowiązany jest przedłożyć  do Zakładu 

Gazowniczego następujące dokumenty : 

 inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  branżową  ułożonego  gazociągu 

 atesty na rury i materiały użyte do budowy gazociągu 

 dziennik budowy 

 dziennik montażowy  zawierający  listy  zgrzewów,  protokóły  zgrzewania, karty     

 kontrolne zgrzewania doczołowego i elektrooporowego 

 protokół z przeprowadzonych prób szczelności ułożonych gazociągów w obecności  dostawcy gazu. 

10. Wytyczne realizacji 

10.1. Wykopy głębienne i zabezpieczenie   

Trasę projektowanego gazociągu należy wyznaczyć zgodnie z częścią rysunkową opracowania.  Generalnie 

projektuje się wykopy o ścianach pionowych wykonywanych mechanicznie koparką za  wyjątkiem kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem oraz w pobliżu drzew i istniejących budowli gdzie wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Urobek składować wzdłuż wykopów. 

Nadmiar ziemi należy odwieść w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty ziemne należy  wykonać 

zgodnie z PN-68/B-06050,  BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01. 

10.2. Roboty technologiczne 

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  Rurociągów z 

Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta 

rur.   

Projektuje się przewody z rur PE100 RC SDR 11,0. Montaż  armatury zgodnie z DT-R producenta armatury. 



 

  

10.3. Odbudowa nawierzchni i rekultywacja gruntu 

Wykonanie przyłącza gazowego powinno być skoordynowane z budową ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej 

11. Pozostałe ustalenia 

Wykonawstwo zlecić wykonawcy posiadającemu aktualną rejestrację w Zakładzie Gazowniczym, oraz  

posiadającego uprawnienia budowlane specjalistyczne  w  zakresie kierowania budową sieci gazowych.          

Całość robót wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r.  Dziennikiem  Ustaw  nr 89 z 

dnia 7.07.1994 r. i Dziennikiem Ustaw nr 97 z dnia 7.07.2001 r. oraz wytycznymi projektowania, budowy, 

użytkowania sieci gazowe polietylenowe wydanie  I  marzec 2002 r. PGNiG  S.A. 

Wytyczne uzupełniające do projektowania i budowy gazociągów w okresie przejściowym  (przy  braku  PN) 

oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakości. 

 

12.  Zestawienie materiałów  

 

 

Opracowała 

mgr inż. Izabela Kozłowska 

 

Lp 
Wyszczególnienie 

Jedn. 

miary 
Ilość 

1. Rury PE 100 RC SDR 11,0 (typ 2)  25x3,0 mm m 8,0 

2. Rura osłonowa  PE 100  63x5,8 mm m 6,0 

3. Mufa elektrooporowe  25 mm PE szt. 2 

4. Kolano elektrooporowe  25 mm < 45 st. szt. 2 

5. Taśma ostrzegawcza polietylenowa koloru żółtego m 8,0 

6. Drut  identyfikacyjny Cu 2,5 mm2 DY m 8,0 

7. Zaślepki EC25 do próby szczelności szt. 2 

















Znak sprawy: z dniaGKNV.6630.783.2020.1

PROTOKÓŁ 

2020-05-28

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
2020-05-28

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami

Wnioskodawca:

w dniu

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

15-333 Białystok

Zwierzyniecka 10/3

Drogowiec Sp. z o.o. 

Inwestor: Gmina Turośń Kościelna 

Lokalizacja:  Niewodnica Kościelna, dz. 614/2, 613, 516/17

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Opis przedmiotu narady:

przyłącze gazowe1

sieć kanalizacyjna2

sieć elektroenergetyczna3

sieć telekomunikacyjna4

Uwagi:

numerycznie1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. 
Z O.O. 

         

2 POWIATOWY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO W 
BIAŁYMSTOKU

         

3 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny ul.Lipowa 10 16-061 
Juchnowiec Kośc. Odbiorca: 
Urząd Gminy w Juchnowcu 
Kościelnym

         



Strona: 2

4 WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z 
o.o. 

Ewelina Czaczkowska

2020-05-28 07:26:05

         Uzgadniam. Projektowaną sieć elektroenergetyczną w 
miejscu zbliżenia do istniejącej sieci wodociągowej na 
odległość 0,5 m należy umieścić w rurze ochronnej. 
Prace w pobliżu istn. sieci wodociągowej wykonywać 
ręcznie.

5 Nabywca: Gmina Choroszcz 
ul.Dominikańska 2 16-070 
Choroszcz Odbiorca: Urząd 
Miejski w Choroszczy

         

6 Nabywca: Gmina Wasilków   
ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków 
Odbiorca: Urząd Miejski w 
Wasilkowie

         

7 Nabywca: Gmina Supraśl  
ul.J.Piłsudskiego 58  16-030 
Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski 
w Supraślu

         

8 Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI 
ul.Borsucza 2  15-569 Białystok 
Odbiorca: Powiatowy Zarząd 
Dróg w Białymstoku

Dariusz Ciborowski

2020-05-26 14:42:13

brak uwag

9 KOBA SP.Z O.O. Patrycja Bagińska

2020-05-28 07:59:11

brak uwag

10                       WOJEWÓDZTWO 
PODLASKIE  URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2020-05-25 14:27:52

brak uwag

11 Gmina Łapy          

12 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 
Juchnowiec Kościelny Odbiorca: 
ZGK Juchnowiec Kość. z siedz 
w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

         



Strona: 3

13 SerczerNET Małgorzata 
Nienałtowska  

         

14 TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.          

15 EURONET SP.J. NORBERT 
SANIEWSKI

         

16 GMINA ZABŁUDÓW          

17 Nabywca:Gmina Dobrzyniewo 
Duże ul.Białostocka 25 16-002 
Dobrzyniewo Duże 
Odbiorca:Urząd Gminy 
Dobrzyniewo Duże

         

18 STAROSTWO POWIATOWE 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU 
I NIERUCHOMOŚCI

Jarosław Kapica

2020-05-26 09:28:29

brak uwag

19 PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ 
ZAKŁAD GAZOWNICZY W 
BIAŁYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2020-05-25 15:07:16

         Uzgodnić zabezpieczenie sieci gazowej w miejscach 
skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym na etapie projektu budowlanego w PSG 
sp. z o.o. 
Uzgodnić projekt drogowy odnośnie usytuowania w 
pasie drogowym istniejącej sieci gazowej w PSG sp. z 
o.o.

20 Nabywca: GMINA MICHAŁOWO 
ul.Białostocka 11 16-050 
Michałowo Odbiorca: URZĄD 
MIEJSKI w Michałowie

         

21 Nabywca:Gmina Czarna 
Białostocka ul.Torowa 14 A 16-
020 Czarna Białostocka Odbiorca: 
Urząd Miejski w Czarnej 
Białostockiej

         



Strona: 4

22 Gmina Turośń Kościelna          

23 PGE DYSTRYBUCJA SA  Marek Pacuk

2020-05-25 11:30:07

brak uwag

24 OPERATOR GAZOCIĄGÓW 
PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM 
S.A.

         

25 SYSTEM GAZOCIĄGÓW 
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ 
S.A. 

         

Protokół podpisany elektronicznie

przez Jarosława Kapica

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych


















