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ST-S.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
INSTALACJI SANITARNYCH — DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

| CZESC OGOLNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: 1. PROJEKT MODERNIZACJI ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY ORAZ
SIEDZIBY OSP W BOROWSKICH CIBORACH WRAZ Z PROJEKTEM
TERMOMODERNIZACII
2. PROJEKT MODERNIZACJI | ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY ORAZ
SIEDZIBY OSP WRAZ ROZBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU SKLEPU W
BOROWSKICH MICHAtACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACII
3. PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W
CHODORACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI
4. PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W
IWANOWCE WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACII

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiajacy: Gmina Turos$n Koscielna
ul. Biatostocka 5
18-106 Turosn Koscielna

1.2.3. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do
istniejgcego budynku Swietlicy.

1 .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét.

|.4. 1. Spis projektéw
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania.

e Przedmiary robdt
e Kosztorys inwestorski

1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

e (Cze$¢ ogodlna specyfikacji technicznej
o (zesc¢ szczegdtowa specyfikacji technicznej



- prace przygotowawcze

- roboty ziemne

- doziemna instalacji kanalizacja sanitarnej do zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte o pojemnosci
0m?

1.4.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg techniczng:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnienn wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca kolejnos¢ ich waznosci:
1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreélenia podstawowe

Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym;

Przytacze kanalizacyjne - jest to odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j

Hydrant - urzadzenie umozliwiajgce bezposredni pobdr wody z gtéwnych przewododw sieci wodociggowe;.
Na sieciach zewnetrznych sg to hydranty uliczne nadziemne lub podziemne

Teren budowy (plac budowy) - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Ksztatki - wszelkie faczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu technologicznego
(kolektora, przytacza) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu.

Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przejscia pod przeszkoda metoda
bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowa.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.



Przedmiar robdét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Pozostate okreslenia podstawowe ST zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.4. oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujgcymi sie z niniejszym dokumencie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
ZRU- Zarzadzajacy Realizacjag Umowy

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robdét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt ZRU przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow - odwzorowanie zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadku, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Opisu gruntéw dokonano na podstawie wywiadu Srodowiskowego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzgodni z wtascicielem, badz zarzadcg terenu czas i sposob
prowadzenia robdt. Po zakonczeniu robdét Wykonawca spisze protokot potwierdzajgcy przywrdcenie
terenu do stanu pierwotnego.



2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawecy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4
2) dziennik budowy
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robdt.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca zapewni drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe, tymczasowe przejscia etc. zeby zapewni¢ bezpieczeistwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane
przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapér i znakow.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoniczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowad
Zarzadzajgcego Realizacja Umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy w uzgodnieniu z
wtascicielem urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji roboét



W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowal sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w
okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatdéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Materiaty, ktore
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
(np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczagce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zardéwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkédw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku



chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposdb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robdt zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdét,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane dotyczace jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawié¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robdét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i przedmiarze robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentdow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

c¢) Protokoty odbioru robot

d) Korespondencja dotyczgca budowy

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wifasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze



stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy nastepujgcych dokumentéw:
e  Rysunki robocze.
e Dokumentacja powykonawcza.
e Projekt organizacji robét.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Zarzadzajgcy Realizacja Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdéw, rysunkéw lub opisdow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopadki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy Realizacjag Umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajagca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w
umowie.

Rysunki robocze beda przedktadane Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdow roboczych elementdw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w
taki sposéb, aby Zarzadzajgcy Realizacjag Umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokonad przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegodtowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawece, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzadzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia.



Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ inwentaryzacje geodezyjng, powykonawcza opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno - wysokosciowym i zaktualizowang przez odpowiedni urzad.

3. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajagcy Realizacja Umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdw.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 7rédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia atestow i certyfikatow na wbudowane materiaty przy
odbiorze koricowym

4.2 Kontrola materiatéw

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

4.3, Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym Realizacjg Umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce.



Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.5, Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacja Umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazgdaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét z
czestotliwos$cig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawecy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegodtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek zostang poniesione przez
wykonawce.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
2. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).



W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone

8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego Realizacjy
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone réwnolegle do
rurociggu wzdtuz linii osiowej.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okreslonych w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét ulegajagcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w
punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 156/2006 poz 1118) z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U.nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.



Il.  SST.- SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(CPV 45100000-8)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach budowy doziemnej instalacji kanalizacji
sanitarnej do zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m°.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne:

1. wytyczenie w terenie przebiegu trasy doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika na
nieczystosci,

- wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenie sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot

- wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

- zestabilizowanie punktéw w sposéb trwaty

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt

2. okreslenie potozenia obiektow

3. inwentaryzacja rurociggu i obiektow w wykopie

4. inwentaryzacja elementéw naziemnych

5. dokumentacja fotograficzna istniejgcych warunkéw

1.3.2. Roboty przygotowawcze

1. roboty budowlane zwigzane z rozprowadzeniem instalacji w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt przygotowawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych
robot oraz zgodnos¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (ZRU).



2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST pkt. 4.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
metalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 m.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
Do robot pomiarowych i geodezyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- taty tasmy stalowe i szpilki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i sktadowanie materiatéw z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.04.2001 r.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady ogolne wykonania robét podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUG i K przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdéwne obiektdw i osie trasy, punkty wysokosciowe (repery robocze).
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen.
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonowej
panstwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku

do projektowanych, a rzedne w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty
wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.



7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST pkt. 8. Podstawg dokonywania

obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostki obmiarowe wg. Przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robdt i dokonywania ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdZzniejszymi zmianami

(Dz.U. 156 poz 1118)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.



SST2- ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-8)
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
do istniejgcego budynku swietlicy.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w ramach
budowy obiektéw liniowych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kategorii | do VI i ich zasypanie
po wykonaniu kanalizacji, w tym:

- aktualizacja oznakowania, oswietlenie i zabezpieczenie robot

- wykonanie przekopdw kontrolnych

- wykonanie wykopu z hatdowaniem wykopu lub transportu urobku na odktad

- profilowanie dna wykopu i skarp

- zabezpieczenie wykopdw (umocnienia skarp)

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdéw w stanie suchym w trakcie robot
- wykonanie podsypki i obsypki piaskiem przewoddw kanalizacyjnych

- zasypanie wykopdw (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robdt montazowych
-zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zaleceniami podanymi w ST.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catosc robot ziemnych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét
oraz za ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacjg projektowg, pozostatymi SST i poleceniami ZRU.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji ZRU.

2.MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezienie na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan ZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.



Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem ZRU.
Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Piasek do wykonania podsypki i obsypki rurociggu zgodnie z PN-87/B-01100.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych nastepujgcym sprzetem:
koparki, fadowarki
spycharka o mocy 75 kM
samochody samowytadowcze
mini - koparka
ubijaki, ptyty wibracyjne
pompy

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkdw transportu podano w pkt. 6 ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone
przez ZRU pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i do posesji.

4.2 .Transport gruntéow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosé¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mogg by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w pkt. 2.1. ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub



przekazanymi na pismie przez ZRU. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie ZRU poprawione przez Wykonawce
na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona weryfikacji potozenia instalacji i struktur
podziemnych. Wykopy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonywania robdt wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instrukcji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywaé recznie i pod nadzorem
wiascicieli lub uzytkownikdéw uzbrojenia.

Jako zasady przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzcami lub balami. W innych miejscach,
po uzgodnieniu z ZRU mogg to by¢ wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

WSszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Ziemia z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych, zaleznie od mozliwosci. Wzdtuz wykopu ziemie
nalezy sktadowac w odlegtosci 1m od jego krawedzi. Nadmiar urobku nalezy przetransportowac¢ w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez ZRU.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow
i urzadzen towarzyszgcych i po dokonaniu wszelkich préb, odbioréw i pomiarach. Rurociggi beda uktadane
na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i zasypane piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch przewodu.
Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 30 cm
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,85
dla gruntu potozonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod drogami.

Jednoczesnie z zasypaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.

Po zakonczeniu robdt, o ile projekt nie stanowi inaczej teren nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego i zrekultywowac.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7.
6.1.Sprawdzenie wykonania wykopéw

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- zapewnienie statecznosci $cian wykopoéw
- sprawdzenie jakosci umocnienia
- odwodnienie wykopow
- wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki
-zageszczenie zasypanego wykopu



6.2.Badania do odbioru robét ziemnych

- pomiar gtebokosci i szerokosci dna wykopu (szeroko$é nie moze sie rézni¢ od projektowanej o wiecej
niz+/-5cm

- pomiar grubosci podsypki (20cm ponizej przewodu)

- pomiar grubosci obsypki (30 cm nad przewodem)

- badania zageszczenia gruntu (wspotczynnik zageszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ nizszy niz 0,85 dla gruntu potozonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod drogami)
Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie réznic o wiecej niz +/- 2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku nie moze sie réznic o wiecej niz +/- 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt8.

Obmiary bedga przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

a Uk, WwWN



SST3. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rurociggdw grawitacyjnych w zwigzku z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcego budynku.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu rurociggéw
grawitacyjnych i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych elementéw:
e kanatéw z rur PVC,
e prefabrykowanych studni tworzywowych,
e wykonanie podfoza,
e wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiciami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania ogdélne” oraz instrukcjami
montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.
e prdba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem
do eksploatacji,
e rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od $rednicy rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i odprowadzenia przeciekdw medium poza przeszkode terenowa.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg i ST-S. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0
“Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytaczy i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST-S sg:
2.1 Rury i ksztattki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM zgodng z EN
681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki muszg mie¢ sztywnos¢ obwodowa
nominalng SN = 8 kN/m?2.

1.2. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki kanalizacyjne o wewnetrznej $rednicy rury trzonowej 600 mm nalezy wykonaé z
gotowych elementéw z tworzywa wg normy PN-B-10729:1999 i PN — EN — 476:2000

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadad recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie elementéw,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowa przytagcza wodociggowego.



Studzienki $400 mm
A. Kineta studzienki.

Jest to dolna czes¢ komory roboczej studzienki, stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do
pofgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla
wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).

Rodzaje kinet: stosuje sie kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanatu oraz kinety zatomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te wykonane
sg z PP. Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli
réwniez pozostatych jej elementdéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.

B. Rura trzonowa karbowana.

Rura ta stanowi $rodkowg czes$¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, stuzgcg do ustalenia
wiasciwe] wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury bez kielicha o
wysokosci h = 3000 mm oraz rury z kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie
poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sg z PP.
Wymagania normowe jak wyzej.

C. Stozek betonowy.

Stanowi on goérng czes¢ studzienki niewfazowej. Jest to czes¢ studzienki stuzgca do montazu
elementdw wieniczgcych studzienke tj. wtaz zeliwny klasy B125 lub C250. Wymagania normowe jak wyzej.
D. Wtaz zeliwny klasy B125 i C250.

Wtaz nalezy zamoéwié w firmie produkujgcej studzienki jako komplet wyposazenia. Wtaz zeliwny

jest to element wykonany z Zzeliwa szarego, nakfadany na otwdér w pierscieniu odcigzajgcym i na
teleskopowy adapter pod wtaz i stuzgcy do dokonywania rewizji i konserwacji studzienki.
Witaz powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami
zamieszczonymi w zatgczniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczgcej wtazdw zeliwnych
ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Dopuszcza sie zastosowanie wtazéw typu lekkiego
wytacznie na terenie ogréodkéw przydomowych, tam gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw.

Na terenach zalewowych nalezy stosowac przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek,
przykrecane.

E. Wktadka “in situ”

Dla zrealizowania podtgczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zaméwié tzw. wktadke “in
situ” wykonane sg z PE. Produkowane sg pierscienie o srednicach d = 110, 160 i 200 mm, wyposazone w
uszczelke gumowa. Wktadki te nalezy zamdéwic u Producenta studzienek.

2.3 Materiaty sypkie do wykonania podtoza
Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania
Ogodlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robdt proponuje sie uzyc
nastepujacego sprzetu:
1. koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m3,
2. zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,
3. zageszczarki ptytowe,



4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania

Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkéw transportu, jak:
e samochody samowytadowcze 10-20 ton,
samochdd dostawczy do 0,9 tony,
samochdd skrzyniowy do 5 ton,
dtuzyca,
ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie
zawiesi na wigzce.

Studnie - transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniaé:

e stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

e zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

e kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdélne warunki wykonania robdt

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-S.1.0 “Wymagania Ogdlne".
5.1.1.Wykonanie podtoza
5.1.1.1 Wykonanie podfoza pod rury kanalizacyjne

Rury uktada¢ na podtozu piaskowym o grubosci 0,2 m zageszczonym do [s20,95 z
wyprofilowaniem umozliwiajagcym uzyskanie kata podparcia 2a=90°. Podtoze uktadaé na nienaruszonym
gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na zageszczonej do 1s>0,95 warstwie gruntu
rodzimego. Podtoze pod studnie rewizyjne wykonaé identycznie jako nie wyprofilowane. Ze wzgledu na
rodzaj wystepujacych gruntéw przewidziano pod jezdniami catkowita wymiane gruntu, natomiast poza
jezdniami w strefie ochronnej wymiane gruntu rodzimego na piasek zasypowy na catej dtugosci
projektowanego uzbrojenia rury oraz wykonanie podsypki zwirowo piaskowej o grubosci 20 cm oraz
dogeszczenie podtoza.
5.1.1.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne

Podtoze wykonywaé z mieszanki piaskowo-zwirowej o granulacji 2-63 mm i grubosci 0,3 m
zageszczanej warstwami po 0,15m do 1s>0,95. Podtoze uktadac na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w
przypadku jego przekopania na zageszczonej do 1s>0,95 warstwie gruntu rodzimego.
5.1.2 Montaz rurociggéw

Sposdb montazu rurociggdw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna. Rurociagi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym odcinki
robocze muszg odpowiadac odcinkom roboczym wykopu.
Dopuszczalne odchytki nominalnych wymiarow



Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki
DN<250 +/-5

250<DN<600 +/-0,02 DN

DN>600 +/- 15

5.1.2.1 Montaz rurociggéw z PVC

Zaprojektowane rurociagi posiadajg potaczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose korice rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia bosego korica w kielich nalezy
uzywac wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wecisku oraz wspdétosiowos$é faczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy taczyé za pomocga
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-5.3.
5.1.3 Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych
5.1.3.1 Montaz studni tworzywowych

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 400 mm nalezy wykonaé z gotowych elementéw z tworzywa
wg normy PN-B-10729:1999 i PN — EN —476:2000.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy Uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdéci¢ uwage na witasciwe ustawienie elementéw,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa kanatéw sanitarnych. Zeliwne wtazy kanatowe nalezy
montowac¢ na stozku studni lub na ptycie pokrywowej. Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego o
Srednicy 600 mm. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem studni prowadzi¢ wedtug ST-S.1.3.

5.1.4 Badania szczelnosci kanatéw

Badania szczelnosci rurociggdw prowadzi¢ za pomocg wody przy cisnieniu prébnym 0,05 MPa.
Prébom szczelnosci nalezy poddawaé odcinki o dfugosci do 100 m. Podczas wykonywania proby
szczelnosci ztgcza rurociggdw powinny byc czesciowo odstoniete.

5.1.5 Sprawdzenie rurociggdw telekamerg

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggdw za pomoca telekamery posiadajacej
mozliwo$¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.
5.1.6 Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezyta
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych
sieci.
5.1.6.1 Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi montowac¢ na nich rury
ochronne dwudzielne. Dtugo$¢ rur musi wynosi¢ minimum 1 m w kazdg strone od skrajni przewodu
kanalizacyjnego. Sposdb wykonania rur ochronnych podlega odbiorowi przez odpowiednich wiascicieli.
5.1.6.2 Skrzyzowanie z projektowang siecig wodociggowa

Skrzyzowania z projektowang siecig wodociggowg nie wymagajg stosowania rur ochronnych, ale
kazdorazowo przed zasypaniem podlegajg odbiorowi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST- S.1.0 "Wymagania ogdlne".
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdw, montazem studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.



6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggdw.

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymaganiami, Specyfikacji

Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna byc¢

prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie zgodnos¢ stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg techniczng,

badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewoddw i studzienek,
badanie wykonania rur ochronnych,

badanie odchylenia spadku rurociggéw,

badanie potgczen rurociggdw

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

wykonanie préby szczelnosci,

0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem przez geodete w nawigzaniu do punktéw
statych,

dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane do wymagane spadku i dowigzane do reperow
wyznaczonych prze geodetow,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny byc
sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z
wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do
protokotu odbioréw czesciowych i odbioru koficowego.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczaé £ 2 cm,
odchylenie wymiardéw w planie studzienek nie powinno przekraczaé +5 cm,
roznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé £0,5 cm,

podczas badan szczelnosci dla rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7 ODBIOR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-S.1.0 "Wymagania ogdlne".

Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdw i uzbrojenia rurociggu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie podtoza,



e roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,
e wykonanie studzienek i komér prefabrykowanych,
e wykonanie rur ochronnych
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugosc¢ odcinka robdt poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 20 m.
8 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-92/B-10735
EN-1610
PN-B-10729
PN-EN 124:2000

PN-80/B-01800
PN-EN 206-1
PN-86/B-02480
BN-83/8836-02
DIN 4034 Czes¢ |l

DIN 4060

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw sciekowych,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego
i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

Uszczelnienia z elastomeru dla potaczen rurowych kanatéw i sieci Sciekowych.
Wymagania i sprawdzenia.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdw z PVC i rur kamionkowych.



