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ST-S.1.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  ZAKRESIE
INSTALACJI SANITARNYCH – DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

I CZEŚĆ OGÓLNA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Nazwa inwestycji: 1. PROJEKT MODERNIZACJI ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ
SIEDZIBY  OSP  W  BOROWSKICH  CIBORACH  WRAZ  Z  PROJEKTEM
TERMOMODERNIZACJI
2.  PROJEKT  MODERNIZACJI  I  ROZBUDOWY  BUDYNKU  ŚWIETLICY  ORAZ
SIEDZIBY OSP WRAZ ROZBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ BUDYNKU SKLEPU W
BOROWSKICH MICHAŁACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI
3.  PROJEKT  MODERNIZACJI  BUDYNKU  ŚWIETLICY  ORAZ  SIEDZIBY  OSP  W
CHODORACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI
4.  PROJEKT  MODERNIZACJI  BUDYNKU  ŚWIETLICY  ORAZ  SIEDZIBY  OSP  W
IWANÓWCE WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiający: Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

1.2.3. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem  przedsięwzięcia  jest  budowa  doziemnej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  do
istniejącego budynku świetlicy.

1 .4. Dokumentacja  techniczna określająca przedmiot zamówienia i  stanowiąca podstawę  do realizacji
robót.

l .4. 1. Spis projektów 
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania.

� Przedmiary robót
� Kosztorys inwestorski

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

� Cześć ogólna specyfikacji technicznej
� Część szczegółowa specyfikacji technicznej



- prace przygotowawcze
- roboty ziemne
- doziemna instalacji  kanalizacja sanitarnej do zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o pojemności
10m3

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i

specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne
rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności:
1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Określenia podstawowe

Przyłącze  wodociągowe  –  odcinek  przewodu  łączącego  sieć  wodociągową  z  wewnętrzną  instalacją
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym; 
Przyłącze  kanalizacyjne -  jest  to  odcinek  przewodu  łączącego  wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  w
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej 
Hydrant - urządzenie umożliwiające bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej.
Na sieciach zewnętrznych są to hydranty uliczne nadziemne lub podziemne
Teren budowy (plac  budowy)  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
Kształki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu technologicznego
(kolektora, przyłącza) w linii prostej z  wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
Rura  przewiertowa  lub  przeciskowa  -  rura  stalowa  dla  wykonania  przejścia  pod  przeszkodą  metodą
bezwykopową lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.
Rura  ochronna  -  rura  o  średnicy  większej  od  rury  przewodowej  służąca  do  przenoszenia  obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.
Przekroczenie  podziemne  -  układ  konstrukcyjny  służący  do  zabezpieczenia  instalacji  przed  naciskami
przenoszonymi  z  powierzchni  oraz  służące  wyeliminowaniu  szkodliwego  oddziaływania  instalacji
podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa.
Skrzyżowania  -  miejsce  przecięcia  się  rzutu  poziomego  wykonanego  obiektu  liniowego  i  istniejącego
uzbrojenia.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.



Przedmiar  robót  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.

Pozostałe  określenia  podstawowe  ST  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami
podanymi  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne”  pkt.  1.4.  oraz  innych  specyfikacjach
technicznych znajdującymi się z niniejszym dokumencie.
ST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
ZRU- Zarządzający Realizacją Umowy

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwesTę.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył  ZRU  przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów - odwzorowanie założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną
one  założone  ponownie  na  jego  koszt,  również  w  przypadku,  gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich
usunięcia.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Opisu gruntów dokonano na podstawie wywiadu środowiskowego.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z właścicielem, bądź zarządcą terenu czas i sposób

prowadzenia  robót.  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  spisze  protokół  potwierdzający  przywrócenie
terenu do stanu pierwotnego.



2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach

określonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4
2) dziennik budowy
3)  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy oraz

wszystkich materiałów i  elementów wyposażenia użytych do realizacji  robót  od chwili  rozpoczęcia  do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób
satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca zapewni drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu,
znaki  drogowe,  tymczasowe  przejścia  etc.  żeby  zapewnić  bezpieczeństwo  całego  ruchu  kołowego  i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane
przez Zarządzającego Realizacją Umowy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy
tych zapór i znaków.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i  innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i  w razie  ich  uszkodzenia  lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych
użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie
zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem
robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca
spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i
urządzeń  podziemnych  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować
Zarządzającego Realizacją Umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy w uzgodnieniu z
właścicielem urządzeń.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach naziemnych i  podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiającego.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót



W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń,
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia w urządzenia socjalne,  oraz  odpowiednie wyposażenie i  odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone
w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w
bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Materiały, które
są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
(np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem takich  materiałów Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany
opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. 

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest  obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny
odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa ludzi  i  budynków oraz  stan  techniczny  i  wszystkie
kwesTe związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku



chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  miejsc  między  nimi,  w  sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
-  daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia
zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania
robót zamiennych;
- wyjaśnienia, komentarze i sugesTe wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji  robót mające wpływ na czasowe ich
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane dotyczące jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją  umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Książka obmiaru robót
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego

elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez
wykonawcę i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy
c) Protokoły odbioru robót
d) Korespondencja dotycząca budowy

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie

zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze



stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu
zarządzającego realizacją  umowy zarządzającego realizacją  umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogólne
W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
� Rysunki robocze.
� Dokumentacja powykonawcza.
� Projekt organizacji robót.

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie i  zatwierdzenie harmonogramów,
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie
przez wykonawcę.

2.5.2. Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  Zarządzający  Realizacją  Umowy  wyda polecenie

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.
Zarządzający Realizacją Umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i
w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający Realizacją Umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej
konieczności  ponownego składania  dokumentów nie  powoduje  przedłużenia  terminów określonych  w
umowie.

Rysunki robocze będą przedkładane Zarządzającemu Realizacją Umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w
taki sposób, aby Zarządzający Realizacją Umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegółowych specyfikacji technicznych.

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań
z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w

rodzaju materiałów, urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany te należy rejestrować na komplecie
rysunków,  wyłącznie  na to  przeznaczonych.  Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.



Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną, powykonawcza opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym i zaktualizowaną przez odpowiedni urząd.

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY
Zarządzający  Realizacją  Umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  Zamawiającego

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy
technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  Zarządzający  Realizacją  Umowy  pisemnie  wyznacza
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków.
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy.

4. MATERIAŁY

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów

Wszystkie  wbudowywane  materiały  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  atestów  i  certyfikatów  na  wbudowane  materiały  przy
odbiorze końcowym 

4.2 Kontrola materiałów

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały,
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

4.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  składowane  na  budowie,  były
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności  w  takim stanie  jaki  jest
wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym Realizacją Umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.



Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

4.5. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały  zamienne,  inne niż
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim  zamiarze  przynajmniej  Zarządzającego  Realizacją  Umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego Realizacją Umowy.
Wybrany i  zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez
akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy.

5. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  robót,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
projekcie wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na
polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego  pojazdy  na drogach publicznych  oraz  dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót



Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy może zażądać od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi w
projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego w szczegółowych

specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe albo  inne  procedury,  zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
wykonawca.

Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do
dokonywania kontroli,  pobierania  próbek i  badania materiałów u źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający  realizacją  umowy,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez
wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to
poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną  poniesione  przez
wykonawcę.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

� Polską Normą lub
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
2. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).



W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich parTa dostarczona
do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek
materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone

8. OBMIARY ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Zarządzającego  Realizacją
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku
wykonania  wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną  poprawione wg pisemnej  instrukcji  zarządzającego
realizacją umowy.

Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi punktami skrajnymi będą mierzone równolegle do
rurociągu wzdłuż linii osiowej.

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  określonych  w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i  normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 156/2006 poz 1118) z późniejszymi zmianami
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U.nr 92 poz.881)
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z późniejszymi zmianami
4.  Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z
późniejszymi zmianami
6.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa z  dnia  19.12.1994 r.  w  sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu  do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.



II. SST.- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(CPV 45100000-8)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
przygotowawczych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  budowy  doziemnej  instalacji  kanalizacji
sanitarnej do zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o pojemności 10m3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne:
1.  wytyczenie  w  terenie  przebiegu  trasy  doziemnej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  oraz  zbiornika  na
nieczystości,
- wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót
- wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów roboczych)
- zestabilizowanie punktów w sposób trwały
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót
2. określenie położenia obiektów
3. inwentaryzacja rurociągu i obiektów w wykopie
4. inwentaryzacja elementów naziemnych
5. dokumentacja fotograficzna istniejących warunków
1.3.2. Roboty przygotowawcze
1. roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji w budynku

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość robót przygotowawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych
robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego
realizację  umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU).



2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem

metalowym, słupki betonowe lub rury metalowe o długości około 0,5 m.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.
Do robót pomiarowych i geodezyjnych należy stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- łaty taśmy stalowe i szpilki

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z

dnia 27.04.2001 r.

5. WYKONANIE ROBÓT

Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1.

5.1. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUG i K przez
osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wytyczyć  i
zastabilizować w terenie punkty główne obiektów i  osie trasy, punkty wysokościowe (repery robocze).
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń.
Tyczenie należy  wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci  poligonowej
państwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzędne w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Punkty
wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania  terenu

budowy  i  rozbiórki  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń  elementów  przewidzianych  do  powtórnego
wykorzystania.

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w
instrukcjach i wytycznych GUGiK.



7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  ST  pkt.  8.  Podstawą  dokonywania
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji  jest załączony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostki obmiarowe wg. Przedmiaru robót.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
� (Dz.U. 156 poz 1118) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu

i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

� Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157.

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

� Ustawa  z  dnia  17  maja  1989 r.  Prawo geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  nr  30,  poz.  163 z
późniejszymi zmianami).

� Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
� Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r.
� Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r.
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.



SST2- ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-8)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
do istniejącego budynku świetlicy.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach
budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii I do VI i ich zasypanie
po wykonaniu kanalizacji, w tym:
- aktualizacja oznakowania, oświetlenie i zabezpieczenie robót
- wykonanie przekopów kontrolnych
- wykonanie wykopu z hałdowaniem wykopu lub transportu urobku na odkład
- profilowanie dna wykopu i skarp
- zabezpieczenie wykopów (umocnienia skarp)
- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót
- wykonanie podsypki i obsypki piaskiem przewodów kanalizacyjnych
- zasypanie wykopów (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych
-zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz
zaleceniami podanymi w ST.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość robót ziemnych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót
oraz  za  ich  zgodność  z  umową,  dokumentacją  projektową,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  ZRU.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.

2.MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań ZRU.

Z  wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  ZRU  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.



Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem ZRU.
Podział  gruntów  na  kategorie  pod  względem  trudności  ich  odspajania  określają  przeciętne  wartości
gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Piasek do wykonania podsypki i obsypki rurociągu zgodnie z PN-87/B-01100.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem:

� koparki, ładowarki
� spycharka o mocy 75 kM
� samochody samowyładowcze
� mini - koparka
� ubijaki, płyty wibracyjne
� pompy

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone
przez  ZRU  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt
Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i do posesji.

4.2.Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.
Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub



przekazanymi na piśmie przez ZRU. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dokona  weryfikacji  położenia  instalacji  i  struktur
podziemnych. Wykopy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonywania robót wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych,
ustaleń instrukcji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu.

W rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego,  wykopy  wykonywać  ręcznie  i  pod  nadzorem
właścicieli lub użytkowników uzbrojenia.

Jako  zasady  przyjmuje  się,  że  w  ulicach  wykopy  wykonywane  będą  o  ścianach  pionowych  z
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodźcami lub balami. W innych miejscach,
po uzgodnieniu z ZRU mogą to być wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować
wzdłuż  wykopu  lub  na  składowiskach  tymczasowych,  zależnie  od  możliwości.  Wzdłuż  wykopu  ziemię
należy składować w odległości 1m od jego krawędzi. Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce
wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez ZRU.

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów
i urządzeń towarzyszących i po dokonaniu wszelkich prób, odbiorów i pomiarach. Rurociągi będą układane
na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypane piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch przewodu.
Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 30 cm
sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie.

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 0,85
dla gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod drogami.
Jednocześnie z zasypaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.

Po  zakończeniu  robót,  o  ile  projekt  nie  stanowi  inaczej  teren  należy  przywrócić  do  stanu
pierwotnego i zrekultywować.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7.

6.1.Sprawdzenie wykonania wykopów

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zapewnienie stateczności ścian wykopów
- sprawdzenie jakości umocnienia
- odwodnienie wykopów
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki
-zagęszczenie zasypanego wykopu



6.2.Badania do odbioru robót ziemnych

- pomiar głębokości i szerokości dna wykopu (szerokość nie może się różnić od projektowanej o więcej
niż+/- 5 cm
- pomiar grubości podsypki (20cm poniżej przewodu)
- pomiar grubości obsypki (30 cm nad przewodem)
- badania zagęszczenia gruntu (współczynnik zagęszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 nie powinien
być niższy niż 0,85 dla gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod drogami)
Grubość warstwy podsypki nie może się różnic o więcej niż +/- 2 cm.
Grubość obsypki z piasku nie może się różnic o więcej niż +/- 5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt8.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt9.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych



SST3. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
rurociągów grawitacyjnych  w związku z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu rurociągów
grawitacyjnych i obejmują dostawę i montaż następujących elementów:

� kanałów z rur PVC,
� prefabrykowanych studni tworzywowych,
� wykonanie podłoża,
� wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z

definicjami  podanymi  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-S.1.0  “Wymagania  ogólne”  oraz  instrukcjami
montażowymi układania w gruncie rurociągów z PVC.

� próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed oddaniem
do eksploatacji,

� rura ochronna – rura o średnicy większej od średnicy rury przewodowej służąca do przenoszenia
obciążeń zewnętrznych i odprowadzenia przecieków medium poza przeszkodę terenową.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową  i  ST-S.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-S.1.0
“Wymagania Ogólne".

2 MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłączy i doziemnej instalacji  kanalizacji sanitarnej i

deszczowej grawitacyjnej według zasad niniejszej ST-S są:
2.1 Rury i kształtki PVC

Stosować cały system z rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką z EPDM zgodną z EN
681-1 osadzoną na stałe w kielichach.  Zastosowane rury i  kształtki  muszą mieć sztywność obwodową
nominalną SN = 8 kN/m2.

II.2. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
Studzienki  kanalizacyjne  o  wewnętrznej  średnicy  rury  trzonowej  600  mm  należy  wykonać  z

gotowych elementów z tworzywa wg normy PN-B-10729:1999 i PN – EN – 476:2000
Elementy  prefabrykowane  zależnie  od  ciężaru  można  układać  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu

montażowego.  Przy  montażu  elementów,  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  ustawienie  elementów,
wykorzystując  oznaczenia  montażowe  (linie)  znajdujące  się  na  wyżej  wymienionych  elementach.
Studzienki należy wykonać równolegle z budową przyłącza wodociągowego.



Studzienki Ø400 mm
A. Kineta studzienki.

Jest to dolna część  komory roboczej studzienki, służąca posadowieniu studni w wykopie oraz do
połączenia  rur  kanalizacyjnych.  Jest  ona  wyposażona  w  otwory  z  kielichami  oraz  uszczelkami  dla
wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).

Rodzaje kinet: stosuje się  kinety przelotowe o przepływie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanału oraz kinety załomowe, zmontowane na zmianach kierunku przepływu. Kinety te wykonane
są  z PP. Kinety nie posiadają  odrębnych wymagań  w normie DIN,  natomiast dla całej  studzienki  (czyli
również pozostałych jej elementów) podano wymagania w normie DIN 19537-3.
B. Rura trzonowa karbowana.

Rura ta stanowi  środkową  część  komory roboczej  studzienki niewłazowej,  służącą  do ustalenia
właściwej wysokości studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane są rury bez kielicha o
wysokości h = 3000 mm oraz rury z kielichem o wysokości h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie
poszczególnych rodzajów zależy od wymaganej wysokości studzienki. Rury karbowane, wykonane są z PP.
Wymagania normowe jak wyżej.
C. Stożek betonowy.

Stanowi  on  górną  część  studzienki  niewłazowej.  Jest  to  część  studzienki  służąca  do  montażu
elementów wieńczących studzienkę tj. właz żeliwny klasy B125 lub C250. Wymagania normowe jak wyżej.
D. Właz żeliwny klasy B125 i C250.

Właz należy zamówić  w firmie produkującej studzienki jako komplet wyposażenia. Właz  żeliwny
jest  to  element  wykonany  z  żeliwa  szarego,  nakładany  na  otwór  w  pierścieniu  odciążającym  i  na
teleskopowy adapter pod właz i służący do dokonywania rewizji i konserwacji studzienki.
Właz  powinien  odpowiadać  wymaganiom Polskiej  Normy PN-87/H-74051 oraz  zgodnie  z  określeniami
zamieszczonymi  w  załączniku  „A”  do  Polskiej  Normy  PN-93/H-74124,  dotyczącej  włazów  żeliwnych
ciężkich  umieszczanych  zwykle  w  korpusie  drogi.  Dopuszcza  się  zastosowanie  włazów  typu  lekkiego
wyłącznie na terenie ogródków przydomowych, tam gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów.

Na  terenach  zalewowych  należy  stosować  przeciwpowodziowe,  szczelne  pokrywy  studzienek,
przykręcane.
E. Wkładka “in situ”

Dla zrealizowania podłączeń bocznych do studzienki należy dodatkowo zamówić tzw. wkładkę “in
situ” wykonane są z PE. Produkowane są pierścienie o średnicach d = 110, 160 i 200 mm, wyposażone w
uszczelkę gumową. Wkładki te należy zamówić u Producenta studzienek.
2.3 Materiały sypkie do wykonania podłoża
Stosować piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248 oraz mieszankę piaskowo-żwirową o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-S.1.0 “Wymagania

Ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Zgodnie  z  technologią  założoną  w Dokumentacji  Projektowej  do wykonania robót  proponuje  się  użyć
następującego sprzętu:
1. koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6-1,2 m3,
2. żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-30,0 ton,
3. zagęszczarki płytowe,



4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania

Ogólne".
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich

środków transportu, jak:
� samochody samowyładowcze 10-20 ton,
� samochód dostawczy do 0,9 tony,
� samochód skrzyniowy do 5 ton,
� dłużyca,
� ciągnik siodłowy do 30,0 ton.

Pojazdy  służące  do  transportu  powinny  spełniać  warunki  techniczne  wymagane  w  ruchu
drogowym.

Rury  i  kształtki  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur z tworzyw sztucznych w wiązkach wymaga
użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widłami  lub  dźwigu  z  belką  uniemożliwiającą  zaciskanie  się
zawiesi na wiązce.
Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.  Podnoszenie  i  opuszczanie  studni  należy  wykonywać  za  pomocą  minimum  trzech  lin
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniać:

� stabilność pozycji załadowanych materiałów,
� zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
� kontrolę załadunku i wyładunku.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-S.1.0 “Wymagania Ogólne".
5.1.1.Wykonanie podłoża
5.1.1.1 Wykonanie podłoża pod rury kanalizacyjne

Rury  układać  na  podłożu  piaskowym  o  grubości  0,2  m  zagęszczonym  do  Is≥0,95  z
wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2α=90⁰. Podłoże układać na nienaruszonym
gruncie  rodzimym  lub  w  przypadku  jego  przekopania  na  zagęszczonej  do  Is≥0,95  warstwie  gruntu
rodzimego. Podłoże pod studnie rewizyjne wykonać identycznie jako nie wyprofilowane. Ze względu na
rodzaj  występujących gruntów przewidziano pod jezdniami całkowitą wymianę gruntu,  natomiast poza
jezdniami  w  strefie  ochronnej  wymianę  gruntu  rodzimego  na  piasek  zasypowy  na  całej  długości
projektowanego  uzbrojenia  rury  oraz  wykonanie  podsypki  żwirowo piaskowej  o  grubości  20  cm oraz
dogęszczenie podłoża.
5.1.1.2 Wykonanie podłoża pod prefabrykowane studnie rewizyjne

Podłoże  wykonywać  z  mieszanki  piaskowo-żwirowej  o  granulacji  2-63  mm  i  grubości  0,3  m
zagęszczanej warstwami po 0,15m do Is≥0,95. Podłoże układać na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w
przypadku jego przekopania na zagęszczonej do Is≥0,95 warstwie gruntu rodzimego.
5.1.2 Montaż rurociągów

Sposób  montażu  rurociągów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  i  spadków  zgodnie  z
dokumentacją techniczną. Rurociągi układa się pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym odcinki
robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu.

Dopuszczalne odchyłki nominalnych wymiarów



Wymiar nominalny Dopuszczalne odchyłki

DN<250 +/- 5

250<DN≤600 +/-0,02 DN

DN>600 +/- 15

5.1.2.1 Montaż rurociągów z PVC 
Zaprojektowane rurociągi posiadają połączenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem połączeń

wewnętrzne powierzchnie kielicha z uszczelką oraz bose końce rur powinny być dokładnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie. Do wciśnięcia bosego końca w kielich należy
używać wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych rur. Przed przystąpieniem do wykonywania
kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha, której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki. Bose końce rur należy łączyć za pomocą
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić zgodnie z ST-5.3.
5.1.3 Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych
5.1.3.1 Montaż studni tworzywowych

 Studzienki kanalizacyjne o średnicy 400 mm należy wykonać z gotowych elementów z tworzywa
wg normy PN-B-10729:1999 i PN – EN – 476:2000. 

 Elementy prefabrykowane zależnie  od ciężaru można układać ręcznie lub przy Użyciu sprzętu
montażowego.  Przy  montażu  elementów,  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  ustawienie  elementów,
wykorzystując  oznaczenia  montażowe  (linie)  znajdujące  się  na  wyżej  wymienionych  elementach.
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych.  Żeliwne włazy kanałowe należy
montować na stożku studni lub na płycie pokrywowej. Studzienki powinny mieć właz typu ciężkiego o
średnicy 600 mm. Roboty ziemne związane z zasypaniem studni prowadzić według ST-S.1.3.
5.1.4 Badania szczelności kanałów

Badania szczelności  rurociągów prowadzić za pomocą wody przy ciśnieniu próbnym 0,05 MPa.
Próbom  szczelności  należy  poddawać  odcinki  o  długości  do  100  m.  Podczas  wykonywania  próby
szczelności złącza rurociągów powinny być częściowo odsłonięte.
5.1.5 Sprawdzenie rurociągów telekamerą

Należy wykonać sprawdzenie stanu wykonanych rurociągów za pomocą telekamery posiadającej
możliwość określenia spadku rurociągu wraz z wykonaniem jego profilu.
5.1.6 Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montażowe w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić z należytą
starannością aby nie doszło do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli poszczególnych
sieci.
5.1.6.1 Skrzyżowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Na  skrzyżowaniach  z  kablami  elektrycznymi  i  telekomunikacyjnymi  montować  na  nich  rury
ochronne dwudzielne.  Długość  rur  musi  wynosić  minimum 1 m w każdą  stronę od skrajni  przewodu
kanalizacyjnego. Sposób wykonania rur ochronnych podlega odbiorowi przez odpowiednich właścicieli.
5.1.6.2 Skrzyżowanie z projektowaną siecią wodociągową 

Skrzyżowania z projektowaną siecią wodociągową nie wymagają stosowania rur ochronnych, ale
każdorazowo przed zasypaniem podlegają odbiorowi.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST- S.1.0 "Wymagania ogólne".
Badaniom  podlegają  wszystkie  operacje  związane  z  wykonaniem  rurociągów,  montażem  studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.



6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.

Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami,  Specyfikacji
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych.
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest  zobowiązany  do stałej  i  systematycznej  kontroli  robót.  Kontrola  powinna być
prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczególności powinna obejmować:

� sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  punktów
wysokościowych z dokładnością do 1cm,

� badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,
� badanie zgodność stosowanych materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną,
� badania i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia podłoża,
� badania odchylenia osi kanału,
� sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania przewodów i studzienek,
� badanie wykonania rur ochronnych,
� badanie odchylenia spadku rurociągów,
� badanie połączeń rurociągów
� badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
� sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonego przewodu, studzienek i włazów,
� wykonanie próby szczelności,
� oś  przewodu  powinna  być  zgodna  z  wytyczeniem  przez  geodetę  w  nawiązaniu  do  punktów

stałych,
� dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  do  wymagane  spadku  i  dowiązane  do  reperów

wyznaczonych prze geodetów,
� dodatkowo każdy  odcinek  kanalizacji  przed  zasypem  oraz  cały  kanał  po  zasypie  powinny  być

sfilmowane  za  pomocą  kamery  posiadającej  możliwość  określenia  spadku  rurociągu  wraz  z
wykonaniem  jego  profilu.  Kaseta  wraz  z  wydrukiem  profilu  będzie  stanowiła  załącznik  do
protokołu odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
� odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,
� odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm,
� odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać±0,5 cm
� odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm,
� odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ±5 cm,
� różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±0,5 cm,
� podczas badań szczelności dla rur PVC nie powinien nastąpić ubytek wody.

7 ODBIÓR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.1.0 "Wymagania ogólne".
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów i uzbrojenia rurociągu. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją  Techniczną,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

� wykonanie podłoża,



� roboty montażowe rur wraz z próbą szczelności,
� wykonanie studzienek i komór prefabrykowanych,
� wykonanie rur ochronnych

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 20 m.
8 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów ściekowych,
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego

i kołowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakością.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
DIN 4034 Część II Studzienki  z  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych.  Elementy  studzienek

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.
DIN 4060 Uszczelnienia  z  elastomeru  dla  połączeń  rurowych  kanałów  i  sieci  ściekowych.

Wymagania i sprawdzenia.
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i rur kamionkowych.


