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1. 8T-01 Wymagania ogdlne

1.1. Wprowadzenie

1.1.1. Nazwa Zamoéwienia
Przebudowa ulic Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej w Niewodnicy Koscielnej

1.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania wspdlne dotyczace wykonania robét budowlanych dla przebudowy sieci
wodociggowej.

1.1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych czynnosci
W ramach realizacji Zamdwienia Wykonawca wykona nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
1. Dokumentacje Wykonawcy

Szkolenie personelu

Zaplecze budowy

Biuro Wykonawcy

Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny

Tymczasowg organizacje ruchu

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie i utrzymanie istnigjacych instalacji doprowadzenia mediow
9. Dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu
10. Dziatania zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania Robét
11. Dziatania zwigzane z BHP na budowie
12. Utrzymanie czysto$ci terenu budowy

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy

1.1.4.1. Zakres dokumentacji
Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujaca;
1. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub do dokonania zgtoszenia o

zakoriczeniu budowy

2. Operat powykonawczy
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

1.1.4.2. Wymagania ogo6lne
Poszczegélne dokumentacje beda sporzadzane przez uprawnione osoby.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby Dokumentacja Wykonawcy byta poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwany
dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnieri nie przesadza o zatwierdzeniu ich przez Inspektora, ktory
odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagarn Kontraktu.
Dokumentacje j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwdch egzemplarzach w wersji drukowane.
Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia trzech operatdw powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz trzech
kompletéw w wersji elektroniczne;.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentaciji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych uzgodnien.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy. Dokumentacja ta podlega weryfikacii
i zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.1.4.3. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (lub zgtoszenie o zakonczeniu

budowy)

Wykonawca wykona, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia o zakofczeniu budowy.

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p. 1.8.4, a tre$¢
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. W sposob czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy.
Na operat powykonawczy sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklaracie wiasciwosci uzytkowych, wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach
budowlanych. Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w Okresie gwarancji i rekojmi wprowadzone
zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢
odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z opracowang organizacjg ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku konieczno$ci Wykonawca dokona aktualizaciji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednimi
Organami i przedstawi Inspektorowi.

1.1.4.6. Pozostata Dokumentacja
Wykonawca wykona wszelkg dokumentacije niezbedng do przeprowadzenia odbioréw.

1.1.5. Szkolenie personelu
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obstugi. Liste personelu podlegajacego szkoleniu poda
Inspektorowi.
Celem szkolenia jest zaznajomienie obstugi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacjg i utrzymaniem urzadzen i instalacji objetych
projektem.
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Szkolenie obejmie co najmniej nastepujaca tematyke:
- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania obiektow,
- obstuge systeméw i urzadzen,
- konserwacje urzadzen i wyposazenia,
- zastosowane procedury bezpieczenstwa (facznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno sktadac sie z zaznajomienia z zasadami
dziatania systeméw jako catosci, a nastepnie z zapoznania z instrukcjg obstugi i konserwacji oraz poszczegélnymi elementami
wyposazenia.
Szkolenie winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczacymi uczestnikéw, poniewaz instrukcje i
informacje przekazywane poszczegélnym grupom personelu rézniq sie od siebie w zalezno$ci od zakresu ich obowigzkéw, stad
konieczno$¢ omowienia réznych aspektow z roznymi uczestnikami.
Szkolenie winno byé zakoriczone przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne wigczajac tablice, wykresy, filmy i
inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia sie w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych
pracownikéw. Wszystkie materiaty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.
Projekt programu szkolen, ogoélny opis materiatow szkoleniowych oraz probki materiatdw szkoleniowych zostang dostarczone
Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegaja jego akceptacii.

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego poblizu po uzgodnieniu migjsca z Inspektorem. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym
stanie uzytkowym poprzez odpowiednio czesty wywoz nieczystoSci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usunigte po
zakonczeniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia wody, pradu i odprowadzenie $ciekdw.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni taczno$c¢ telefoniczng na uzytek wiasny.

1.1.7. Biuro Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien uzyska¢ akceptacje Inspektora.
Teren, na ktérym Wykonawca planowac¢ bedzie biuro, musi pozyska¢ wtasnym staraniem.
Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro winno by¢
wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elekironiczna, telefoniczng lub fax oraz oprogramowanie umozliwiajace
przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektroniczne;.

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy
Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robét zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanies¢ Gtoéwng Rzedng Niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rzedne bezwzgledne i usytuowanie istniejgcych obiektow
budowlanych na Terenie Budowy.
Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu Budowy. W miare postepu
Rob6t punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do warto$ci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe
punkty niwelacyjne powinny by¢ usytuowane poza obszarem prowadzenia Robot.

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy
Na wszystkich etapach Robét Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyly sie zastoiska wody.

1.1.10. Organizacja ruchu
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Organami,
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca na koszt wiasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory. Swiatta ostrzegawcze, sygnaty tymczasowe znaki drogowe itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed dostepem osob
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca zapewni maksymalng ochrone wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez
caly czas trwania Kontraktu. Szczegdlng uwage Wykonawca po$wieci ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw. Stan drég
na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Jesli nastapi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrécona do stanu
poprzedniego.
Niedopuszczalne jest:
- poruszanie sie po drogach sprzetem ciezkim nieogumionym
- poruszanie sie po drogach sprzetem ciezszym niz no$no$¢ drogi
- poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach
- urzadzanie na drogach sktadowisk materiatow budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoiczenia i przejecia
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spoteczno$ci i innych.
Wykonawca zobowigzany jest do:



- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptacii,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
- utrzymania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
Po wykonaniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji
W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wptyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca winien skontaktowa¢ sie z
miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje (gestorami sieci) i utrzymywac z
nimi $cista wspdtprace przez caty czas trwania Robdt. Pod nadzorem Inspektora Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje
narazone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robét.
Wykonawca winien przedsiewzig¢ stosowne $rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejacych podziemnych
instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji, ktére zostang odstoniete catkowicie lub
czes$ciowo albo bedg w inny sposob narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢
pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.
Wykonawca winien takze przedsiewzigé srodki ostrozno$ci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet
rurociagdéw nadziemnych badz napowietrznych przewoddw elektrycznych i telefonicznych.

1.1.13. Utrzymanie ruchu
Roboty prowadzone bedg takze na funkcjonujacych obiektach. Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem Uzytkownika przy
udziale Inspektora tak, aby zapewni¢ ich ciagte funkcjonowanie.
Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na poszczegoinych obiektach z personelem
Uzytkownika przy udziale Inspektora.
Zadne roboty, ktére beda miaty wplyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie beda wykonywane przed
wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.
Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek cze$¢ istniejacych urzadzen lub instalacii, ktéra mogtaby zagrozi¢ ciagtej eksploatacii sieci
musi niezwlocznie usuna¢ takie uszkodzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciggu 5 godzin Zamawiajacy
spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.
Prace polegajace na wigczeniu projektowanych rurociggéw do istniejacych nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Uzytkownika.
Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejgcych obiektow nalezy zminimalizowa¢, a prace zwigzane z tymi przerwami
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem w $cisle okreslonych przez nich przedziatach czasowych.

1.1.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska

na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lob wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

« hatasem

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych Sciekami lub substancjami toksycznymi,

* Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.) bedzie wytworcg
odpadéw. Zgodnie z art. 27 ustawy Wytworca odpadéw ma obowigzek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Moze
on jednak zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami podmiotom, ktére posiadajg zezwolenie na zbieranie odpadéw lub
zezwolenie na przetwarzanie odpadéw.
W przypadku stwierdzenia odpadéw zawierajacych azbest nalezy postepowac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest,

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest,

e Rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane
wyroby zawierajace azbest.

Koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan w powyzszym zakresie nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie

kontraktowe;.

1.1.14.1. Ochrona przed hatasem
Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robo6t mozliwie najmniej glosnych maszyn.
Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. JeZeli nie jest to szczegélnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy,
podczas weekendow ani w dni $wigt publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajacych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe
dla otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen wykazujgcych, ze poziom hatasu na granicy Terenu

Budowy spetnia obowigzujace normy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie

moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzié w porze dzienne;.



1.1.14.2. Zanieczyszczenie ciekow wodnych
Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potokow, ciekow
wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami trujgcymi lub
szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia Robot.
1.1.14.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.
1.1.14.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Wiw plan winien by¢ opracowany zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.
W szczegélnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,
- Szalowanie wykopdw, drabiny zejSciowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania
- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
- Dojscia na budowe i o$wietlenie
- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie
- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
- Sprzet do wykrywania gazu
- Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
- Sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpo$rednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiada¢ aktualne, udokumentowane
badania lekarskie zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Robotnicy i personel techniczny pracujacy na terenie budowy winni uzywaé odpowiednich ujednoliconych, roboczych uniforméw lub
kombinezondw.
1.1.14.5. Czystos¢ Terenu Budowy
Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposéb
dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich odpadéw w
rodzaju: workdw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do
wykopoéw przed ich zasypaniem.
W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czysto$ci Inspektor zatrudni strone trzecig do
wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami.
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakdw z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne,
chyba ze wcze$niej wyrazi na to zgode Inspektor.
1.1.15. Informacje o terenie budowy
1.1.15.1. Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy
Teren Budowy znajduje sie w Sokotach.
Szczegodtowa lokalizacja zostata pokazana w dokumentacii projektowe.
Zamawiajacy ma prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnych pozwoleh na
budowe. Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejace drogi publiczne.
Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy, okreslonego powyzej, jesli ten
obszar miatby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.
Wszelkie niezbedne dane o terenie budowy sg zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzacych w sktad dokumentacji
przetargowej, a migdzy innymi:
- w mapach do celéw projektowych,
- w dokumentacjach geotechnicznych,
- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przytaczami.
1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, jeden
egzemplarz badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.
1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy



W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociggowej, prace bedg musiaty by¢
prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomigdzy wykonawcami i w koordynacji pomigdzy nimi. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac roboty zwigzane z budowg uzbrojenia przebiegajacego gtebiej lub kolidujacego z projektowana trasg innego uzbrojenia. Po
zrealizowaniu obu przedsiewzie¢, Wykonawca kanalizacji sanitarnej i wodociagu dokona odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie
zgodnym z wytycznymi Zarzadcy drogi, a pozostate tereny przywrdci do stanu pierwotnego.
1.1.15.4. Uzytkownik
Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociagowego i kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.
1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego
W Umowie z Wykonawcg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora.
1.1.16. Nazwy i kody grup robot
45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw
45233220 7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
45233222 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
1.1.17. Wymagania Zamawiajacego odnosnie realizacji Kontraktu
1.1.17.1. Stosowanie przepiséw prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne
oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w poszczeg6inych Specyfikacjach Technicznych.
1.1.17.2. Zgodnos$¢ robét z normami
W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane, jako integraina cze$¢ warunkéw
Kontraktu i by¢ stosowane w potgczeniu z dokumentacija projektowa i ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwiazek z realizacjg Robét oraz stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw, biezace
aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujacych - normy wycofane bez zastapienia. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie Normy mogg zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem,
ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem i uzyska pisemna zgode od Inspektora. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami WTWiOR wydawnictwa [TB.
1.1.17.3. Zgodno$¢ robét z Opisem Przedmiotu Umowy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robo6t zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza sie stosowanie przez
Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do podanych w dokumentacii projektowej i Specyfikacji Techniczne;.
Wszelkie nazwy wlasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji Projektowej winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢
materiatami/ urzadzeniami rownowaznymi innych producentéw.
W przypadku wystapienia rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
1.1.17.4. Pozwolenia
Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia, realizacji i zakoficzenia Robot za
wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy, a takze przediozy Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwolen.
W szczegélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla wiaczenia instalacji i urzadzen. Wykonawca winien dostosowac sie¢ do wymagan tych zezwolen i winien w peni
umozliwi¢ kontrole i badanie robét jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa,
wedle ktdrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich —petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje
Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zgtoszenia zakonczenia robét.
1.1.18. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzywane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét sg zgodne z:
- Warunkami Ogélnymi Kontraktu
- Okresleniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczegdlno$ci w Prawie Budowlanym.
Ponadto uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami
Zwigzanymi;
- dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami;
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot;
- normy europejskie - omaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako ,standardy europejskie (BN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (Hi))", zgodnie
z 0goinymi zasadami dziatania tych organizacii;
- obmiar robét - pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci;
- Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych;
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego, nie bedaca strong kontraktu;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) — zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwo$ci wykonania robét budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robot



- Inspektor — osoba wykonujaca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktore;
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Uzywane skroty nalezy czytaC nastepujaco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

1.2. Wyroby budowlane
1.2.1. Wymagania ogdlne

Wyroby budowlane (materiaty, elementy i urzadzenia) przeznaczone do robdt powinny spetniaé wymogi stawiane wyrobom

budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy,

jakosci i solidnego wykonania. Powinno sie je nabywa¢ wylacznie od dostawcow, ktdrzy wykaza, jakos¢ swoich produktéw,

przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wcze$niej podobnymi pracami.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Materialy powinny by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikéw korozyjnych. W szczegélnosci:

- produkty i materiaty wystawione na kontakt z woda pitng nie mogq stanowi¢ zagrozenia toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju
mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; muszg tez posiadaé wydany przez wiasciwg
instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitng (atest PZH
i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej);

- produkty i materiaty narazone na kontakt ze $ciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢ biodegradowalne,

Czesci zuzywajace sie winny byé tatwo dostepne.

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatow, a wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe,

materiaty te muszag by¢ tak dobrane, aby rdznica ich naturalnych potencjatéw nie przekraczata 250 mV. Nalezy zastosowaé

powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy
potencjatow do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materialy i ich wykoriczenia beda posiadaty przedtuzong zywotnos$¢ i odporno$¢ w otaczajacych warunkach klimatycznych.

Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych beda tak dobrane, by ich wiasciwosci nie ulegty zmianie w

przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacii.

Wszystkie elementy Urzadzen, w ktorych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone niescieralnymi tabliczkami

metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania, itp. Dane te

winny by¢ wystarczajaco szczegotowe, by mozna bylo jednoznacznie opisa¢ urzadzenie w trakcie korespondenciji i zamawiania czesci.

Nazwy producentdw urzadzen i materiatow, ktére majg byé zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi,

Swiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone Inspektorowi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegdtami podanymi ponizej, odnosnie do wszystkich

proponowanych urzadzen i materiatow.

Przed ztozeniem zaméwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ w trzech kopiach wniosek o ich zatwierdzenie.

Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposdb jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Na

zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i

datq nie wolno sktadaé zadnych zamdwien.

Wymagane sg nastepujace dane:

- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

- numery i tytuty odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie winny spetiac¢
materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentow,

- prébki materiatow proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich ogélnej jakosci,

- dokumenty producentéw dotyczace materiatdéw i wytwarzanych elementéw,

- informacje pozwalajace wykazac, ze urzadzenia s wystarczajacej jakosci i spetniajg warunki Kontraktu,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatéw badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

- zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcéw, zaktadéw producentow albo w
zatwierdzonych niezaleznych o$rodkach badawczych. Inspekcje i proby mogq by¢ przeprowadzone przez Inspektora lub jego
przedstawiciela,

- przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace procedur kontroli jako$ci dostawcy i producenta oraz kopie certyfikatéw proby,

- przedstawi¢ szczegoty dotyczace identyfikacji wysytki.

1.2.2. Zrédta szukania wyrobow budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen lub materiatow przeznaczonych do Rob6t

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

urzadzen lub materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty lub urzadzenia uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

1.2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet

miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie

metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Kontraktu.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

1.2.4. Inspekcja wytworni urzadzen i materiatow
Wytwornie urzadzen i materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni zostang zachowane nastepujace warunki:
- Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzadzen w czasie przeprowadzania

inspekcji,
- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja urzadzen
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.2.5. Materiaty niebezpieczne dla srodowiska
Uzywanie materiatéw stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatéw emitujgcych
promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odno$nych przepisach nie bedzie akceptowane.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen
Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajgq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw lub urzadzen w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania) co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora.

1.2.7. Warunki sktadowania
Nie zapewnia sie, ze Wykonawca bedzie mogt sktadowac i przechowywaé materiaty i urzadzenia na Terenie Budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.
Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowaé sie beda instrukcje
producentéw okre$lajace wymogi magazynowania poszczegoélnych materiatow i urzadzen.

1.3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w
Kontrakcie i projekcie organizacji Robét oraz powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

1.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drég. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach pojazdy bedq spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drdg, na warunkach okreslonych przez Zarzadce drogi.

1.5. Wykonanie robét
Wykonanie robét opisano w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

1.6. Kontrola Jakosci

1.6.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sa okreslone w ST, projektach i normach. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.6.1.1. Badania materiatow
Uzyte materiaty do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatéw do
budowy przewodow nastapi przez porédwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.6.1.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,



- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
- Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.
1.6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace dokumenty
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z Kontraktem.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okre$lajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.
1.6.3. Dokumenty budowy
1.6.3.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ przebieg robét budowlanych oraz opis wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy lub rozbiérki, w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechniczne;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i préb,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
1.6.3.2. Ksiega obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument potwierdzajacy faktyczne ilosci wykonanych robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposobb ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robét.
1.6.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenia na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencije dotyczacg budowy.
1.6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgacego.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
1.7. Przedmiar i obmiar robot
1.7.1. Wymagania ogdlne
Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi obmiaréw.
1.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe podaja poszczegolne szczegétowe ST.
1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robot bedq zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru
Obmiar Robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.



1.8.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, zostang one dotaczone do Ksiegi obmiardw,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Odbidr robot

1.8.1. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Odbidr czesciowy,

- Odbiér koncowy,

- Odbiér gwarancyjny,

- Odbiér pogwarancyjny.

1.8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na korcowej ocenie, jakoSci wykonywanych Robdt, w szczegdlnosci
wbudowanych materiatéw budowlanych i jako$ci wykonania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zaniknigciu badz
zakryciu. Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Wykonawca nie moze kontynuowaé robét bez odbioru przez Inspektora robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.8.3. Odbidr czeSciowy - stanowiacy podstawe ptatnosci czesciowej

Do uzyskania Odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

Ksiega Obmiaréw,

uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowane wykonanie
jego zalecen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.

1.8.4. Warunki odbioru robot

Roboty beda odebrane przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie wykonanych Robét przez Komisje Odbiorowa. Gotowos$¢ do
odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora oraz z przedtozeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu powykonawczego.

Odbioru robét dokona Komisja Odbiorowa, ktéra dokona oceny jako$ciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Kontraktem.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koricowego robét jest ,Protokét odbioru koncowego” sporzadzony wg wzoru
ustalonego z Zamawiajacym.

1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru koncowego

Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ Operat Powykonawczy zawierajacy nastepujace

dokumenty:

- Dziennik Budowy,

- dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- Ksiega Obmiarow ,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia o
zakoniczeniu budowy,

- uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowane wykonanie
jego zalecen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami; oSwiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw rob6t, jezeli takie wystapia.

1.8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity sie w okresie: 12 i 36 miesiecy
(j. dwukrotnie) od odbioru koncowego.

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zgtaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

1.8.7. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnity sie w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uptywem gwarancji na podstawie oceny wizuaine;
obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zgtaszanych przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu
odbioru pogwarancyjnego.

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:



- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwaranciji oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

1.9. Zasady ptatnosci
1.9.1. Wymagania ogdlne

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Roboét oraz ilo$¢ jednostek danej pozycii

przedmiarowej. Warto$¢ pozycji ustala sie jako iloczyn iloci jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace towarzyszace, roboty tymczasowe oraz koszty,

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang

pozycje przedmiarowg w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja.

Cena jednostkowa pozyciji przedmiarowych bedzie migdzy innymi obejmowac:

. koszty Dokumentacji Wykonawcy

. koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

. koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materiatéw oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na
miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

. koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

. koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

. koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

. koszt ubezpieczen i gwarancii,

. koszty czynnosci geodezyjnych,

. koszty montazu i demontazu obiektdéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

. koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elekiryczne, energetyczne, telekomunikacyijne,
wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia
zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, storicem, mrozem i inne tego typu koszty,

. koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

. koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

. koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i migjsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
$rodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

. koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

. koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu organizacji ruchu i kosztami za
zajecie terenu,

. koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych,

. koszty opfat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska

. koszty badan jako$ci materiatow, robét i prob odbiorowych, koszty Préb Koricowych,

. koszt szkolen,

. koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robat,

. optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,

. wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

1.10. Dokumenty odniesienia
1.10.1. Akty prawne

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane  zostaly

w poszczegélnych Specyfikacjach Technicznych.

. Ustawa - Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwca 2001 .

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

. Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji

. Ustawa o systemie oceny zgodno$ci z dnia 30 sierpnia 2002 r.

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 .

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia
2019r.

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy z dnia 26
wrzesnia 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobéw i warunkéow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobéw
zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sg wykorzystywane
wyroby zawierajgce azbest.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .



2. ST-02 Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa

2.1. Wprowadzenie
2.1.1. Nazwa nadana zaméwieniu

Przebudowa ulic Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej w Niewodnicy Koscielnej
2.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania wspdlne dotyczace wykonania robét budowlanych dla przebudowy sieci

wodociggowej.

2.1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu sieci wodociggowej, a

takZe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wynikéw badan podtoza gruntowego

- przekazanych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej obejmuja;

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z umocnieniem wykopu,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci, wymagane badania, w tym hydrantéw,

- ptukanie i dezynfekcja,

- ochrong przed korozja,

- kontrole jakosci.

2.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowej wymienionych wyzej sa:

- geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem,

- przejecie i odprowadzenie wad gruntowych i opadowych,

- wykonanie potgczen zgrzewanych, kotnierzowych, spawanych, faczonych na uszczelke i innych,

- wykonania wigczenia do przewodéw istniejacych,

- oznakowanie rurociggéw i urzadzen,

- ptukanie i dezynfekcja,
dowéz wody do mieszkaricow na czas budowy.

21. 5 Nazwy i kody

Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamowier:

DZIAL ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
grupa robét- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

- klasa robét 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
kategoria robét- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
kategoria robot- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu,
kategoria robét - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

- grupa robét - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

- klasa robot - 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,

- kategoria robét - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociggéw i rurociggéw do odprowadzenia $ciekdw,

2.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne i okresleniami przyjetymi w ,Warunkach technicznych

Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz okre$leniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej

,Wymagania ogdlne”.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe:

- chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét budowlanych
(dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna,
instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

- dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych
skladajaca sie z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia,

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych warz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu,

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod z przewodu do gruntu,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia,

- hydrant - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace do celdéw przeciwpozarowych lub
ptukania sieci,

- infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno -uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element stuzacy
do $ciekdw deszczowych i opadowych,



- kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do Sciekdw sanitarnych (bytowych),

- ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, podiaczen kanatéw i przewoddw wodociggowych,

- magistralne przewody wodociggowe - przewody wodociggowe stuzace do przesytu wody pitnej na znaczne odlegtosci,

- nawiertka - urzadzenie stuzace do podigczenia przytagcza wodociggowego do przewodu wodociggowego rozdzielczego bez
koniecznosci wytaczania tego przewodu z eksploatacji,

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

- niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki i
innych elementow inwestyciji,

- ogrodzenie - uktad stupkéw, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg osob
nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow, pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
$rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

- przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, budynek, kolej,
rurociag itp.,

- przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacii,

- przewody wodociaggowe rozdzielcze - zewnetrzna sie¢ ciSnieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy odbiorcéw,

- odgatezienia sieci wodociggowej w granicach pasa drogowego — odcinek przewodu wodociggowego bedacy czescig sieci
wodociggowej (urzadzenie wodociagowe),

- przytacze wodociggowe - odcinek przewodu faczacego sie¢ wodociagowa (urzadzenie wodociggowe) z instalacjg wodociagowq
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym,

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego,

- rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od nity przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,

- rura ostonowa - przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest
przewdd instalacyjny,

- rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robdt,

- skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

- wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona wg wzoru: U=d60/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%
gruntu [mm],

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd/ pds gdzie:
pd — gestoSC objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3] pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu
gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z norma BN- 77/8931-12 [Mg/m3],

- zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu wody pitne;.

2.2. Materialy

2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2.2.2. Rury i ksztaltki wodociagowe
Rury powinny by¢ proste, zachowywaé przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztatcenia dla rur wynoszg
od 1% do 2%.

2.2.2.1. Ksztattki
Ksztaltki odlewane z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych z uszczelkami elastomerowymi) klasy 40 zgodnie z PN- EN
545: 2010 (E) z zewnetrznym i wewnetrznym antykorozyjnym zabezpieczeniem epoksydowym.

2.2.3. Armatura

Na przewodach wodociagowych nalezy stosowac¢ armature spetniajgcg normy: PN-EN 12570:2002, PN-EN I1SO 6708:1998.

Zasuwy zeliwne klinowe — zasuwy z miekkim uszczelnieniem.

Zasuwy bedg dostosowane do ttoczenia wody w temperaturze od 0° do +25° i ¢i $nieniu PN10 i bedg odpowiadaty wymaganiom DIN

3352 cze$¢ 4 o diugosciach wg DIN 3302 czes¢ 1, FS (EN 558-GR). Otwory w kotnierzach bedg wykonane wg ISO 7005-2/DIN 2501.

Trzpien bedzie mozliwy do wymiany pod ci$nieniem.

Materiat wykonania

- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693

- pokrycie - farba epoksydowa naktadana proszkowa o grubo$ci powtoki wg DIN 30667 dopuszczona do kontaktu z wodg pitng,

- uszczelnienie - guma nitrylowa (NBR), guma etylenowo-propylenowa (EPDM)

- trzpien - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13

- klin - zeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane gumg EPDM

- $ruby pokrywy - stal nierdzewna, zatopione na gorgco

- obudowy do zasuw - obudowy teleskopowe

- skrzynki uliczne - zeliwo szare

Hydranty podziemne Dn80 mm winny spetnia¢ nastepujace wymogi:

- Posiada¢ kolumne i gtowice z zeliwa sferoidalnego



- Zabezpieczenie za pomocg malowania proszkowego
- Zabezpieczenie w przypadku ztamania
- Mozliwo$¢ demontazu i naprawy

2.2.4. Tasma ostrzegawcza
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm dla sieci wodociagowej z wktadkg identyfikacyjna.

2.2.5. Bloki oporowe
Na zatamaniach i rozgatezieniach trasy nalezy stosowa¢ bloki oporowe wedtug BN-81/919204 i BN-81/91192-05. Bloki oporowe moga
by¢ zastosowane jako prefabrykaty badz wykonane na budowie. Do wykonania blokéw oporowych nalezy zastosowa¢ beton marki C
12/15.

2.2.6. Beton
Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na budowie winien by¢ stosowany beton
zgodny z dokumentacjg projektowa.

2.2.7. Prefabrykaty betonowe do obudowy
Do obudowy skrzynek ulicznych, zasuw wodociggowych nalezy zastosowa¢ prefabrykaty zelbetowe. Zasuwy nalezy posadowi¢ na
blokach betonowych z betonu C12/15.

2.2.8. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do pofaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-04500:1985.

2.2.9. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.10. Piasek na podsypke rur
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

2.2.11. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.

2.2.12. Materialy izolacyjne i uszczelniajace
Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.

2.2.13. Zestawienie materiatdw — rur, ksztattek, prefabrykowanych elementéw
W dokumentacji podano ilosci gtéwnych elementéw wyposazenia i uzbrojenia sieci wodociggowej. Rdznice pomiedzy ilosciami
elementow podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczno$ci zachowania wymaganej przez Inspektora
robot jakosci robét nie moga by¢ podstawg zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze lub innych roszczen Wykonawcy.

2.2.14. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe do wykopow liniowych,
- grodzice stalowe,
- wypraski stalowe.

2.2.15. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stosdw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sig $ciekdw sanitarnych i wéd opadowych.

2.2.15.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz
30°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byé
sktadowane oddzielnie, a gdy sq sktadowane razem, to rury o grubszej $ciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podiozu na podktadach z przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5m.
Sktadowania rur nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢
dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkow i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odcigé, a korice rur sfrezowac.
Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkow jak dla rur.
Armatura i elementy drobne jak uszczelki, Srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknietych z
podziatem na $rednice i typy.

2.2.15.2. Inne materiaty
Piasek na podbudowe winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze skladowiska powinno byé
réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.
Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny
gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/673 I-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce.
Pozostate materiaty. Pozostate materiaty uzywane do wykonania rurociggdw wodociggowych winny byé sktadowane zgodnie z
wymaganiami producentoéw na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

2.2.16. Odbior materiatéw na budowe
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora
rob6t.

2.3. Sprzet

2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”.



2.3.2. Sprzet do wykonywania sieci wodociagowej
Do wykonania robot zwiazanych z budowa sieci wodociggowej moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany:
- zurawie budowlane samochodowe,
- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania,
- wciggarki reczne i mechaniczne samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- sprezarka powietrzna spalinowa,
- urzadzenia do wciskania rur do kielichow,
- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego dziatajace wytacznie w trybie petnego automatu,
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.
2.4. Transport
2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.4.2. Transport rur, ksztattek, blokow i armatury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia

podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwigni z belkg uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno

stosowac zawiesin z lin metalowych lub faricuchdw. Gdy rury sg transportowane teleskopowo przed roztadowaniem wigzki rur nalezy
wyjac rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur- PE nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- do przewozenia rur uzywacé wytacznie samochoddw skrzyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ |,0m,

- przy wielowarstwowym utoZeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne
$ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

- przy diugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Ksztaltki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub

uktadajac je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku za $cianami

$rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z

drutu do podktadéw lub zaczepow na srodkach transportowych.

2.4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre$lone w wymaganiach
technologicznych.
2.4.4. Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny
zawilgoceniem.
2.5. Wykonanie robét
2.5.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.5.1.1. Zakres robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociggowej, odgatezien w pasach obejmuja;

- wykonanie wykopow,

- umocnienie wykopow,

- wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

- uktadanie rurociagéw z kontrolg spadkéw i zagtebien,

- taczenie rur i ksztattek,

- wykonanie obsypki rurociggéw,

- préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji rurociagéw w odcinkach,

- zasypanie wykopow.

2.5.2. Wykonanie robot
2.5.2.1. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy rurociggu stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Whytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzajacych i odwadniajacych za pomocg
wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy whi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy rurociagu w
terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi

przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.



2.5.2.2. Roboty ziemne
Sposob wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielko$ci robét, gtebokosci wykopow, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz
zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociagi nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Nalezy w taki sposdb
wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych
urzadzen. Wykop pod rurociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu woéd z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od
kotkéw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych
naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu.
Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomocg odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt
w tych migjscach do stopnia pierwotnego.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu,
w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej.

2.5.2.3. Umocnienie wykopéw
Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.
Wykopy pod wodociggi umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu ptytowego z
atestem posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z
PN i przepisami BHP. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest
ztozone z oddzielnych odcinkow tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 — 5,0 m, z ktdrych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek
sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzaséw w otaczajacym gruncie.

2.5.2.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z dokumentacja projektowa,
i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastepujacych rodzajach podtoza:
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy posadowi¢ na

istniejgcym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do posadowienia rury wodociagowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10cm
- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie - ze zwiru dowiezionego o grubosci 20cm.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na
podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Max wielkosci ziaren 20mm.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka przewodu
wodociggowego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywato na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno przekraczaé - 1 cm.
Dopuszczalne zmnigjszenie grubosci podioza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w
zadnym jego punkcie + 0,5 cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.
Zageszczenie podfoza powinno byé zgodne z okreSlonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okre$lonymi przez
producentéw rur.

2.5.2.5. Rozbidrka wodociagu
Do rozbiérki sieci mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odigczone od sieci miejskich przez
pracownikéw wiasciwych instytucii.
W przypadkach zatozonej w projekcie rozbiérki na catym odcinku w wykopie otwartym nalezy go zdemontowa¢ stosujac ogdlnie
dostepny sprzet do wyburzen budowli z elementéw betonowych i zelbetowych z zachowaniem przepiséw BHP.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu rob6t na biezaco i wywozi¢ w miejsce statego sktadowania lub utylizacji z
uwzglednieniem kosztdw utylizacji.
Zdemontowane elementy nalezy usuna¢ z terenu budowy, wykop zasypa¢, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.5.2.6. Montaz przewoddw wodociagowych
Po przygotowaniu wykopu i poditoza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych. Spadki i gtebokosci posadowienia winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy wodociagu w wykopie otwartym
mozna przystapi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury do budowy przewodéw przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania. Rury do wykopu opuszcza¢ recznie za pomoca jednej lub dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinien przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkow przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegélne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢
utozenia rury tj. jej 08 i spadek za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ + 2,0cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,



a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1,0cm. Rury PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
- wykonac¢ ztacza, po czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ obsypana warstwa
ochronng 30cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z Zeliwa sferoidalnego nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi
uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.
Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ zigcza. Ztacza kielichowe weiskowe
nalezy wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie
wcisng¢ bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego koAca rur przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniete
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé taczonych elementéw. Podobne wymagania odnosza sie do faczenia bosych
odcinkéw rur za pomoca, nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to aby bosy koniec rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Na zmianach kierunku i rozgatezieniach stosowa¢ ksztattki podane w dokumentacji projektowej. Na zmianach kierunku i
rozgatezieniach przewodéw wodociggowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i normatywami nalezy zamontowa¢ bloki oporowe.
Mozna zastosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie. Bloki oporowe po wykonaniu nalezy
zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowa¢ armature.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad
nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Po wykonaniu i zasypaniu wykopéw zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociggu nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczek
umieszczonych na stupkach betonowych. przy pomocy tabliczek umieszczonych na sasiadujacych ogrodzeniach.

2.5.2.7. Montaz zasuw i hydrantéow
Na przewodach wodociagowych nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace o $rednicach okreslonych w projekcie.
Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocg teleskopowych obudéw do zasuw do poziomu terenu.
Lby do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych, w nawierzchniach rozbieralnych stosowaé skrzynki kwadratowe.
Odgatezienia hydrantowe wraz z hydrantami montowa¢ zgodnie z opisem technicznym i czescig rysunkowa projektu wykonawczego.

2.5.2.8. Obsypka rurociagow
Przewody wodociggowe po utozeniu zasypaé recznie warstwa piasku na wysoko$¢ 30 cm nad rurociag z doktadnym zageszczeniem i
podbiciem wokét rurociagu — dotyczy przytaczy wodociggowych. Przewody PE RC na sieci nie wymagajg podsypki i obsypki z gruntow
dowiezionych. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia
warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy
utrzymywa¢ wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. W zwigzku z tym nalezy jednoczes$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach
rurociagu, wzglednie obcigza¢ rurociag materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywac
zageszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich
zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub
G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=97% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociagu
réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

2.5.2.9. Proba szczelnos$ci wodociagu
Po utozeniu przewodoéw wodociggowych oraz zabezpieczeniu przed przesunieciem wykonac probe szczelno$ci. Badanie szczelnosci
przewodéw wodociggowych w zalezno$ci od rodzaju materiatu przewodéw wodociggowych nalezy wykonywac w oparciu 0 normy:
PN-B-10725:1997 ,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.",
PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.”,
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych."
Proba szczelnosci powinna odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
- badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte),
- wszystkie odgatezienia, tréjniki pod hydranty oraz koricéwki przewodu winny by¢ zakorkowane,
- prébe szczelnoSci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,
- ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa,
Badany odcinek mozna uwazac za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod ciénieniem prébnym w czasie
30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

2.5.2.10. Ptukanie i dezynfekcja
Projektowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czystq woda. Predkos¢ przeptywu wody w
czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przewod wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany, gdy wyptywajaca woda
jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe po ptukaniu podda¢ dezynfekcji uzywajac roztworéw podchlorynu sodu w
ilosci 125 mgl/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

2.5.2.11. Zasypanie wykopow
Po dokonaniu odbioru rurociggu, prébie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki rurociggu
mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Bezposrednio nad strefg rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje
strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie i
zasypywanie wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o grubo$ci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z
drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié¢ warstwami grubosci 20 cm.



Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg Sredniej wielkoSci
zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5,0
kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad
rurociagiem przy pomocy urzadzeh kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy mogg wystapi¢
obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn budowlanych), to
nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co 50m. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z okreslonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
Nad projektowanymi wodociagami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg kolom niebieskiego o szerokosci 20 cm dla sieci wodociggowej
z wktadka identyfikacyjna.
2.5.2.12. Oznaczenie wodociagu
Nad catoscig sieci wodociggowej utozy¢ w odlegtosci 20 cm tasme PVC szerokosci 20 cm.
2.5.2.13. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, i dziataft zwigzanych z kontrolg nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby
geodezyjne.
2.6. Kontrola jakosci
2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”
- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen,
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy,
- wszystkie badania i pomiary bedq prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.
Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodéw wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt sg spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia
przewodow na podtozu, szczelno$ci przewodu, zabezpieczenie blokéw oporowych przed korozja.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z dokumentacjg,
projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
Badanie materiatow uzytych do budowy wodociggéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okre$lajacych jako$¢ wbudowanych
materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugo$ci (z doktadnoscig do 10 cm) i
$rednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na
podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
2.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdw,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 ¢m,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- Zzbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okre$lonym w
dokumentacii,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytwoérni
- materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich szczelno$é,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,



- badanie zmiany kierunkow przewodu,
- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelno$ci catego przewodu,
- sprawdzenie ptukanie i dezynfekcja przewodow,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studni i pokryw wtazowych.
2.6.2. Kontrola jakosci robot
2.6.2.1. Badanie wykonania wykopow
2.6.2.1.1. Badanie wykopow otwartych
Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj
materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuije sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja,
oraz uzytkowanym sprzetem.
2.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie.

2.6.2.1.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotno$¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
2.6.2.1.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é struktury gruntu podioza naturalnego
Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelatorem, z doktadno$cig do 1 ¢cm i poréwnanie z
rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.
2.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego
Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu
prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubo$¢
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadno$cig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.
2.6.2.2. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i
pomiar grubo$ci i szerokosci z doktadno$ciag do 1 cm co max. 30 cm.
2.6.2.3. Badanie gtebokosci utozenia przewodu, wielko$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym
- obliczenie réznicy wysokosci, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.
2.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu
2.6.2.4.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co najmniej
1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

2.6.2.4.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentaciji Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w
trzech wybranych miejscach badanego przewodu.

2.6.2.4.3. Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomocg
poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.

2.6.2.4.4. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

2.6.2.4.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja
Badania nalezy przeprowadzié¢ po wykonaniu préby szczelnosci przez ogledziny zewnetrzne.

2.6.2.4.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur z zywic poliestrowych, PE i PVC
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegblnoSci ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

2.6.2.4.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 1,0 cm,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 1,0cm,
- réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych
+0,5cm,



- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dia przewodéw z
tworzyw sztucznych 1,0 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku utozonego rurociggu ttocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac: -5%
projektowanego spadku
- stopiern zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugo$ci 100m nie powinien wynosi¢ mniej niz
okreslono w projekcie.
2.7. Obmiar robét
2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiaru sa;
. dla przewodu wodociggowego — mb rurociagu liczony w rzucie osi podtuznej, zawierajacy armature (z wytaczeniem hydrantéw),
. dla robdt ziemnych — m3 wykonywanych wykopdw o $cianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn szerokosci,
gtebokosci i dtugosci:
szerokosci:
- @90 mm-szer. 0,90 m
Podane szeroko$ci wykopéw dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotno$ci). Przy wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych
podane wymiary szerokosci mozna zwigkszy¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopéw mozna stosowaé gdy poziom wody
gruntowej znajduje sie 1,0 m powyzej dna wykopu.
- gtebokos¢ wykopu przyjmowac od dna wykopu do podtoza gruntowego pod warstwami nawierzchni
- diugos$¢ wykopu przyjmowaé wg dtugosci rurociggow
- dla obsypki i zasypania wykopow od obliczonej kubatury odja¢ objetosé rur,
. dla hydrantéw — kpl. liczony jako odgatezienie hydrantowe od sieci wraz z hydrantem i wyposazeniem, ksztattkami, rurg PE,
. dla ptukania, dezynfekcji i prob szczelnosci — kpl.
2.8. Odbior robot
2.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”. Badania przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci wodociggowych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,ST” i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa wodociagu, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegoinosci zachowania kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,
- prawidtowos¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
- diugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow, - prawidtowo$¢ wykonania studni
- wykonanie izolacj,
- ptukanie i dezynfekcja przewoddw, - zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robét zanikajacych (np. prawidtowo$¢ wykonania wykopu i obudowy $cian wykopdw) powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wiasciwym protokotem.
2.8.3. Odbiér czesciowy
Przed dokonaniem odbioru czeSciowego nalezy sprawdzic:

- poprawnosci zainstalowania wodociggu i jego elementéw,

- poprawnosci dziatania wodociagu

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia, m.in. karta zgrzewéw, szkice
polowe, schematy weztéw z opisem,

- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta,

- komplet dokumentéw wymaganych Ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.

2.8.4. Odbior koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy sprawdzic:

- poprawnosci zainstalowania wodociggu i jego elementéw,

- poprawnosci dziatania wodociagu

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia, m.in. karta zgrzewow,
szkice polowe, schematy weztéw z opisem,

- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta,

- komplet dokumentéw wymaganych Ustawag Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robét, jezeli takie wystapia.

2.8.5. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity sie w okresie: 12 i 36 miesiecy

(tj. dwukrotnie) od odbioru korcowego.

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zgtaszanych przez

Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Roboét,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwaranciji oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.



2.8.6. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity sie w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uptywem gwarancji na podstawie oceny wizuainej
obiektu oraz sprawdzenia usuniecia usterek, zgtaszanych przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu
odbioru pogwarancyjnego.
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Roboét,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
2.9. Platnosci
2.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.
2.9.2. Cena jednostkowa 1m? wykonanego wykopu obejmuje
. prace geodezyjne,
. wykonanie przekopdw kontrolnych,
. wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) facznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek
zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,
. wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
. wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,
. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen rob¢t,
. wykonanie wykopu,
. zageszczenie podioza gruntu w wykopie,
. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
. odwoz ziemi na czas sktadowania,
. odwdz ziemi z wykopu,
. zabezpieczenie, umocnienie $cian wykopow,
. zabezpieczenie istniejacej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materiatow, robét, nadzoru i optat okreslonych
przez gestorow mediow.
2.9.3. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego wezta hydrantowego obejmuje
. montaz rur cisnieniowych,
. wykonanie blokéw podporowych,
. montaz ksztattek i armatury (hydranty — dostarczone przez Inwestora, zasuwy, tuleje do potaczen kotnierzowych, kolana, itp.)
. wigczenie przewodu wodociggowego do sieci wodociggowe,
. wykonanie préby ci$nieniowej i badan wydajnosci hydrantu,
. zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna,
. transport nadmiaru urobku,
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu odcinka wodociagu wraz z hydrantem,
. optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,
. wykonanie ewentualnych rur ostonowych,
. wykonanie izolacji termicznej odwodnieniowej czesci hydrantu,
. oznakowanie trasy rurociagu,
. oznakowanie uzbrojenia.
2.9.4. Cena ryczattowa plukania, dezynfekcji obejmuje
. ptukanie i dezynfekcja przewodow
. przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST
. odprowadzenie zuzytej po badaniach wody.
2.9.5. Cena ryczattowa badania szczelnosci obejmuje
. wykonanie préby szczelnosci
2.9.6. Cena jednostkowa wykonania 1m? podsypki i obsypki obejmuje
. odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacii jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania wykopow,
. dowdz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zageszczeniem.
2.9.7. Cena wykonania 1m? zasypania wykopow obejmuje
. demontaz umocnienia $cian wykopow
. zasypanie wraz z zageszczeniem gruntu warstwami do zadanego wskaznika zageszczenia,
. wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
. dowdz gruntu z czasowego sktadowiska,
. dowdz nowego gruntu.
2.10. Przepisy zwiazane
PN-EN 12570:2002 - Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego.
PN-B-01700:1999 - Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociggow. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).
PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw — Wymiary i tolerancja — Cze$¢ 1: Szeregi
metryczne.
6. PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i
metody badan.
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PN-EN 1452-2:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 2: Rury.
PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie
wytrzymato$ci na ci$nienie wewnetrzne - Czes$¢ 2: Przygotowanie probek do badan w postaci rur.

PN-EN ISO 1167-1:2007 - Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania ptyndw. Oznaczanie
wytrzymato$ci na cisnienie wewnetrzne. Czes$¢ 1: Metoda ogdina.

PN-EN ISO 1167-4:2007 - Rury, ksztattki i potaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania ptyndw.
Oznaczanie wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne. Cze$¢ 4: Przygotowanie zestawéw (oryg.).

PN-EN ISO 1167-3:2007 - Rury, ksztattki i potaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania ptynéw.
Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne. Cze$¢ 3: Przygotowanie elementow.

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-81/9292-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

PN-EN 197-1:2002 — Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2012 — Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalne;j.
Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Normy wycofane nalezy traktowa¢ jako pomocnicze.

OPRACOWANIE:

|zabela Koztowska



