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1. ST-01 Wymagania ogólne  
1.1. Wprowadzenie  
1.1.1. Nazwa Zamówienia  

Przebudowa ulic Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej 
1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót budowlanych dla przebudowy sieci 
wodociągowej. 

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności  
W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe:  
1. Dokumentację Wykonawcy  
2. Szkolenie personelu  
3. Zaplecze budowy  
4. Biuro Wykonawcy   
5. Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny  
6. Tymczasową organizację ruchu  
7. Zabezpieczenie terenu budowy  
8. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji doprowadzenia mediów  
9. Działania związane z utrzymaniem ruchu  
10. Działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania Robót  
11. Działania związane z BHP na budowie  
12. Utrzymanie czystości terenu budowy  

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy  
1.1.4.1. Zakres dokumentacji   

Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą:   
1. Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub do dokonania zgłoszenia o 

zakończeniu budowy 
2. Operat powykonawczy 
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

1.1.4.2. Wymagania ogólne  
Poszczególne dokumentacje będą sporządzane przez uprawnione osoby.  
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby Dokumentacja Wykonawcy była poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwany 
dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu ich przez Inspektora, który 
odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.   
Dokumentację j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach w wersji drukowanej.   
Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia trzech operatów powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz trzech 
kompletów w wersji elektronicznej. 
Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień.   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy. Dokumentacja ta podlega weryfikacji 
i zatwierdzeniu przez Inspektora.  

1.1.4.3. Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (lub zgłoszenie o zakończeniu 
budowy) 

Wykonawca wykona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy.  

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p. 1.8.4, a treść 
przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie zmiany 
wprowadzone w trakcie budowy.  
Na operat powykonawczy składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót 
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja 
geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, krajowe deklaracje 
właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych, wymagane Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach 
budowlanych. Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w Okresie gwarancji i rękojmi wprowadzone 
zostaną zmiany w Robotach, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.  

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na czas budowy. W 
przypadku konieczności Wykonawca dokona aktualizacji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednimi 
Organami i przedstawi Inspektorowi.  

1.1.4.6. Pozostała Dokumentacja  
Wykonawca wykona wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia odbiorów.  

1.1.5. Szkolenie personelu  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obsługi. Listę personelu podlegającego szkoleniu poda 
Inspektorowi.  
Celem szkolenia jest zaznajomienie obsługi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i instalacji objętych 
projektem.   



 
 

 
 

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę:  
- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania obiektów, 
- obsługę systemów i urządzeń,  
- konserwację urządzeń i wyposażenia,  
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  
Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno składać się z zaznajomienia z zasadami 
działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania z instrukcją obsługi i konserwacji oraz poszczególnymi elementami 
wyposażenia.  
Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi uczestników, ponieważ instrukcje i 
informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd 
konieczność omówienia różnych aspektów z różnymi uczestnikami.  
Szkolenie winno być zakończone przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia.   
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne włączając tablice, wykresy, filmy i 
inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia się w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych 
pracowników. Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim.  
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych zostaną dostarczone 
Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegają jego akceptacji.   

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy  
Zaplecze winno być zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego pobliżu po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem. Wykonawca winien 
zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym 
stanie użytkowym poprzez odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
zakończeniu robót.   
Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wody, prądu i odprowadzenie ścieków.  
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny.   

1.1.7. Biuro Wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien uzyskać akceptację Inspektora. 
Teren, na którym Wykonawca planować będzie biuro, musi pozyskać własnym staraniem.   
Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro winno być 
wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną lub fax oraz oprogramowanie umożliwiające 
przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej.  

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy  
Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanieść Główną Rzędną Niwelacyjną względem reperu państwowego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rzędne bezwzględne i usytuowanie istniejących obiektów 
budowlanych na Terenie Budowy.   
Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. W miarę postępu 
Robót punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe 
punkty niwelacyjne powinny być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót.   

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy  
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie tworzyły się zastoiska wody.   

1.1.10. Organizacja ruchu  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Organami, 
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory. światła ostrzegawcze, sygnały tymczasowe znaki drogowe itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.  

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca zapewni maksymalną ochronę wszystkich składników majątkowych i materiałów przez 
cały czas trwania Kontraktu. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodników. Stan dróg 
na terenie budowy nie może ulec pogorszeniu. Jeśli nastąpi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu 
poprzedniego.  
Niedopuszczalne jest:  
- poruszanie się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym  
- poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi  
- poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach  
- urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora.  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia 
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręczę, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Wykonawca zobowiązany jest do:  



 
 

 
 

- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i 
uzyskania jego akceptacji,  

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,  
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,  
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów,  
Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji   
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca winien skontaktować się z 
miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje (gestorami sieci) i utrzymywać z 
nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem Inspektora Wykonawca winien wytyczyć wszystkie instalacje 
narażone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót.   
Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych 
instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji, które zostaną odsłonięte całkowicie lub 
częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić 
pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.   
Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt 
rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych.   

1.1.13. Utrzymanie ruchu  
Roboty prowadzone będą także na funkcjonujących obiektach. Wykonawca będzie współpracował z personelem Użytkownika przy 
udziale Inspektora tak, aby zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie.   
Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na poszczególnych obiektach z personelem 
Użytkownika przy udziale Inspektora.   
Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed 
wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.   
Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji, która mogłaby zagrozić ciągłej eksploatacji sieci 
musi niezwłocznie usunąć takie uszkodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 5 godzin Zamawiający 
spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.   
Prace polegające na włączeniu projektowanych rurociągów do istniejących należy prowadzić pod ścisłym nadzorem Użytkownika.  
Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejących obiektów należy zminimalizować, a prace związane z tymi przerwami 
prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem w ściśle określonych przez nich przedziałach czasowych.  

1.1.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lob własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• hałasem  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych ściekami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.  

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) będzie wytwórcą 
odpadów. Zgodnie z art. 27 ustawy Wytwórca odpadów ma obowiązek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Może 
on jednak zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 
W przypadku stwierdzenia odpadów zawierających azbest należy postępować zgodnie z: 
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  
 Rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 

zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest.  

Koszty związanie z wypełnieniem wymagań w powyższym zakresie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
kontraktowej. 

1.1.14.1. Ochrona przed hałasem  
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. 
Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, 
podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe 
dla otoczenia. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu 
Budowy spełnia obowiązujące normy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie 
może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  
 
 
 



 
 

 
 

1.1.14.2. Zanieczyszczenie cieków wodnych  
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potoków, cieków 
wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami trującymi lub 
szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia Robót.  

1.1.14.3. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy.  

1.1.14.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”. W/w plan winien być opracowany zgodnie z:  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych,  
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:  
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną  
- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania  
- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.  
- Dojścia na budowę i oświetlenie  
- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie  
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne  
- Sprzęt do wykrywania gazu  
- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety  
- Sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy  
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni posiadać aktualne, udokumentowane 
badania lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Robotnicy i personel techniczny pracujący na terenie budowy winni używać odpowiednich ujednoliconych, roboczych uniformów lub 
kombinezonów.   

1.1.14.5. Czystość Terenu Budowy  
Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób 
dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko wszelkich odpadów w 
rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do 
wykopów przed ich zasypaniem.   
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inspektor zatrudni stronę trzecią do 
wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami.   
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, 
chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inspektor.  

1.1.15. Informacje o terenie budowy  
1.1.15.1. Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy  

Teren Budowy znajduje się w Sokołach.  
Szczegółowa lokalizacja została pokazana w dokumentacji projektowej.   
Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnych pozwoleń na 
budowę. Dojazd do Terenu Budowy zapewniają istniejące drogi publiczne.  
Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, określonego powyżej, jeśli ten 
obszar miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków Wykonawcy.   
Wszelkie niezbędne dane o terenie budowy są zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzących w skład dokumentacji 
przetargowej, a między innymi:  
- w mapach do celów projektowych,  
- w dokumentacjach geotechnicznych,  
- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przyłączami. 

1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, jeden 
egzemplarz badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy  



 
 

 
 

W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociągowej, prace będą musiały być 
prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomiędzy wykonawcami i w koordynacji pomiędzy nimi. W pierwszej kolejności należy 
wykonać roboty związane z budową uzbrojenia przebiegającego głębiej lub kolidującego z projektowaną trasą innego uzbrojenia. Po 
zrealizowaniu obu przedsięwzięć, Wykonawca kanalizacji sanitarnej i wodociągu dokona odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie 
zgodnym z wytycznymi Zarządcy drogi, a pozostałe tereny przywróci do stanu pierwotnego.   

1.1.15.4. Użytkownik  
Użytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego jest Zamawiający.  

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego  
W Umowie z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inspektora.   

1.1.16. Nazwy i kody grup robót  
45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45233220 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

1.1.17. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji Kontraktu  
1.1.17.1. Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne 
oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  

1.1.17.2. Zgodność robót z normami  
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane, jako integralna część warunków 
Kontraktu i być stosowane w połączeniu z dokumentacją projektową i ST.   
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją Robót oraz stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące 
aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, 
że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem i uzyska pisemną zgodę od Inspektora. Wykonawca jest także odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami WTWiOR wydawnictwa ITB.  

1.1.17.3. Zgodność robót z Opisem Przedmiotu Umowy  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza się stosowanie przez 
Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny być interpretowane jako 
definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić 
materiałami/ urządzeniami równoważnymi innych producentów.   
W przypadku wystąpienia rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.   

1.1.17.4. Pozwolenia  
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia, realizacji i zakończenia Robót za 
wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający, a także przedłoży Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwoleń.  
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne 
niezbędne dla włączenia instalacji i urządzeń.  Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwić kontrole i badanie robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić tym jednostkom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych.   
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, 
wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.  
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich  pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje 
Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 
zgłoszenia zakończenia robót.  

1.1.18. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe używane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót są zgodne z:  
- Warunkami Ogólnymi Kontraktu   
- Określeniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczególności w Prawie Budowlanym.  
Ponadto użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco:  
- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami 

związanymi;  
- dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,   
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami;   
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót;  
- normy europejskie - omaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako „standardy europejskie (BN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (Hi))”, zgodnie 
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;  

- obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości;  
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 

nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych;  
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu 

Zamawiającego, nie będąca stroną kontraktu;  
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) – zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wykonania robót budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót  



 
 

 
 

- Inspektor – osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 

Używane skróty należy czytać następująco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.   
1.2. Wyroby budowlane  
1.2.1. Wymagania ogólne  

Wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót powinny spełniać wymogi stawiane wyrobom 
budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. 
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych powinny być nowe, pierwszej klasy, 
jakości i solidnego wykonania. Powinno się je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą, jakość swoich produktów, 
przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami.   
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Materiały powinny być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych. W szczególności:  
- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie mogą stanowić zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwoju 

mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; muszą też posiadać wydany przez właściwą 
instytucję certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną (atest PZH 
i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej);  

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być biodegradowalne,  
Części zużywające się winny być łatwo dostępne.  
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, 
materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 mV. Należy zastosować 
powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy 
potencjałów do dopuszczalnego poziomu.   
Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających warunkach klimatycznych. 
Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w 
przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.  
Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami 
metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania, itp. Dane te 
winny być wystarczająco szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części.  
Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi, 
świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone Inspektorowi.   
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, odnośnie do wszystkich 
proponowanych urządzeń i materiałów.  
Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. 
Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Na 
zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i 
datą nie wolno składać żadnych zamówień.   
Wymagane są następujące dane:  
- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,  
- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie winny spełniać 

materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów,   
- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich ogólnej jakości,  
- dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów,  
- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki Kontraktu,  
- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.  
 Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien:  
- zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów producentów albo w 

zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez Inspektora lub jego 
przedstawiciela,  

- przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie certyfikatów próby,  
- przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki.  

1.2.2. Źródła szukania wyrobów budowlanych  
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń lub materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
urządzeń lub materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały lub urządzenia uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

1.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  



 
 

 
 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

1.2.4. Inspekcja wytwórni urządzeń i materiałów  
Wytwórnie urządzeń i materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną zachowane następujące warunki:  
- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania 

inspekcji,  
- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja urządzeń 

przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
1.2.5. Materiały niebezpieczne dla środowiska  

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiałów emitujących 
promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach nie będzie akceptowane.  

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń  
Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów lub urządzeń w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania) co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez Inspektora.   

1.2.7. Warunki składowania   
Nie zapewnia się, że Wykonawca będzie mógł składować i przechowywać materiały i urządzenia na Terenie Budowy.   
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora.    
Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu składowania znajdować się będą instrukcje 
producentów określające wymogi magazynowania poszczególnych materiałów i urządzeń.  

1.3. Sprzęt   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Kontrakcie i projekcie organizacji Robót oraz powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

1.4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie Inspektora usunięte z Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.  
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem dróg, na warunkach określonych przez Zarządcę drogi. 

1.5. Wykonanie robót  
Wykonanie robót opisano w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.   

1.6. Kontrola Jakości  
1.6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badań są określone w ST, projektach i normach. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres  kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

1.6.1.1. Badania materiałów  
Użyte materiały do budowy sieci wodociągowej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych materiałów do 
budowy przewodów nastąpi przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.   

1.6.1.2. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową  
- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty,  
- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,  



 
 

 
 

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i 
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,  

- Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.  
1.6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające dokumenty 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z Kontraktem.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań.   

1.6.3. Dokumenty budowy  
1.6.3.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać przebieg robót budowlanych oraz opis wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy lub rozbiórki, w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i prób,  
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

1.6.3.2. Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument potwierdzający faktyczne ilości wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót.  

1.6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej, następujące dokumenty:  
- pozwolenia na  budowę,  
- protokoły przekazania Terenu Budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- protokoły odbioru Robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję dotyczącą budowy.  

1.6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.  

1.7. Przedmiar i obmiar robót  
1.7.1. Wymagania ogólne  

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.   
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi obmiarów.  

1.7.2. Jednostki obmiarowe   
Jednostki obmiarowe podają poszczególne szczegółowe ST.  

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.   

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru  
Obmiar Robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  



 
 

 
 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, zostaną one dołączone do Księgi obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

1.8. Odbiór robót  
1.8.1. Rodzaje odbiorów Robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Odbiór częściowy, 
- Odbiór końcowy, 
- Odbiór gwarancyjny, 
- Odbiór pogwarancyjny. 

1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości wykonywanych Robót, w szczególności 
wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź 
zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.   
Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1.8.3. Odbiór częściowy – stanowiący podstawę płatności częściowej 
Do uzyskania Odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dziennik Budowy,  
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  
- Księga Obmiarów, 
- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie 

jego zaleceń,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań.  

1.8.4. Warunki odbioru robót 
Roboty będą odebrane przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie wykonanych Robót przez Komisję Odbiorową. Gotowość do 
odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora oraz z przedłożeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu powykonawczego.   
Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa, która dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Kontraktem.   
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowego” sporządzony wg wzoru 
ustalonego z Zamawiającym. 

1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru końcowego   
Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Operat Powykonawczy zawierający następujące 
dokumenty:  
- Dziennik Budowy,  
- dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą,  
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  
- Księga Obmiarów , 
- dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania  zgłoszenia o 

zakończeniu budowy, 
- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie 

jego zaleceń,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  
- atesty, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią.  
1.8.6. Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 12 i 36 miesięcy 
(tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 
Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 
Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   
- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

1.8.7. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem gwarancji na podstawie oceny wizualnej 
obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu 
odbioru pogwarancyjnego.  
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  



 
 

 
 

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   
- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

1.9. Zasady płatności  
1.9.1. Wymagania ogólne  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz ilość jednostek danej pozycji 
przedmiarowej. Wartość pozycji ustala się jako iloczyn ilości jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.  
Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz koszty, 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję przedmiarową w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją.  
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych będzie między innymi obejmować:  
• koszty Dokumentacji Wykonawcy  
• koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  
• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji przedmiarowej, obejmujące 

również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na 
miejsce składowania na Terenie Budowy,  

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, obejmujące 
również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,  

• koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, obejmujące 
wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę,   

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  
• koszt ubezpieczeń i gwarancji, 
• koszty czynności geodezyjnych,  
• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,  
• koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, 

wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu koszty,   

• koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,  
• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi,  
• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych,  

• koszty podróży służbowych personelu budowy,  
• koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu organizacji ruchu i kosztami za 

zajęcie terenu,   
• koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych,  
• koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska   
• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych,  
• koszt szkoleń,  
• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  
• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  
• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych.   

1.10. Dokumenty odniesienia  
1.10.1. Akty prawne   

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały  
w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.   
• Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r.   
• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  
• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne   
• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
• Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji  
• Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.  
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  



 
 

 
 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 
2019 r. 

• Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 

września 1997 r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych  
• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy  Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
• Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 

zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
  



 
 

 
 

2. ST-02 Roboty ziemne - sieć wodociągowa 
2.1. Wprowadzenie  
2.1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

Przebudowa ulic Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej 
2.1.2. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót budowlanych dla przebudowy sieci 
wodociągowej. 

2.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci wodociągowej, a 
także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wyników badań podłoża gruntowego 
– przekazanych przez Zamawiającego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sieci wodociągowej obejmują:  
- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne z umocnieniem wykopu, 
- roboty montażowe, 
- próby szczelności, wymagane badania, w tym hydrantów, 
- płukanie i dezynfekcja,  
- ochronę przed korozją,  
- kontrolę jakości.  

2.1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe  
Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowej wymienionych wyżej są:   
- geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,  
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem,  
- przejęcie i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,  
- wykonanie połączeń zgrzewanych, kołnierzowych, spawanych, łączonych na uszczelkę i innych,  
- wykonania włączenia do przewodów istniejących,  
- oznakowanie rurociągów i urządzeń,  
- płukanie i dezynfekcja,  
- dowóz wody do mieszkańców na czas budowy.  

2.1.5. Nazwy i kody   
Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:  
DZIAŁ ROBÓT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  
- grupa robót- 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę, 
- klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  

kategoria robót- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  
kategoria robót- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu, 
kategoria robót - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,  

- grupa robót - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

- klasa robót - 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,   

- kategoria robót - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków,  
2.1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne i określeniami przyjętymi w „Warunkach technicznych 
Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz określeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”.   
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe:  
- chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty, 
- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych 

(dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna, 
instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, krajowe deklaracje 
właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych,  

- dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych warz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu,  

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód z przewodu do gruntu,  
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia 

terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią,  
- hydrant - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów przeciwpożarowych lub 

płukania sieci,  
- infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu,  
- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,  
- kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element służący 

do ścieków deszczowych i opadowych,  



 
 

 
 

- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych),  

- kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów wodociągowych,  
- magistralne przewody wodociągowe - przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne odległości,  
- nawiertka - urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego rozdzielczego bez 

konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji,  
- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu,  
- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki i 

innych elementów inwestycji,  
- ogrodzenie - układ słupków, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób 

nieupoważnionych,  
- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 

krzewów, pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze,  

- przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 
powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 
bezpieczeństwa,  

- przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, budynek, kolej, 
rurociąg itp.,  

- przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,  
- przewody wodociągowe rozdzielcze - zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy odbiorców,  
- odgałęzienia sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego – odcinek przewodu wodociągowego będący częścią sieci 

wodociągowej (urządzenie wodociągowe), 
- przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową (urządzenie wodociągowe) z instalacją wodociągową 

w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,  
- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadnia budowlanego,  
- rura ochronna - rura o średnicy większej od nity przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową,  
- rura osłonowa - przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest 

przewód instalacyjny,  
- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

Robót,  
- skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia,  
- wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: U=d60/d10 

gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% 
gruntu [mm],  

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = ρd/ ρds gdzie: 
ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu 
gruntowego przy wilgotności optymalnej  określona w normalnej próbie Proctora  zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN- 77/8931-12 [Mg/m3],  

- zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lab uruchomienia przepływu wody pitnej. 
2.2. Materiały  
2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
2.2.2. Rury i kształtki wodociągowe  

Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odkształcenia dla rur wynoszą 
od 1% do 2%.  

2.2.2.1. Kształtki   
Kształtki odlewane z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kielichowych z uszczelkami elastomerowymi) klasy 40 zgodnie z PN- EN 
545: 2010 (E) z zewnętrznym i wewnętrznym antykorozyjnym zabezpieczeniem epoksydowym.  

2.2.3. Armatura  
Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-EN 12570:2002, PN-EN ISO 6708:1998.  
Zasuwy żeliwne klinowe — zasuwy z miękkim uszczelnieniem.  
Zasuwy będą dostosowane do tłoczenia wody w temperaturze od 0° do +25° i ci śnieniu PN10 i będą odpowiadały wymaganiom DIN 
3352 część 4 o długościach wg DIN 3302 część 1, FS (EN 558-GR). Otwory w kołnierzach będą wykonane wg ISO 7005-2/DIN 2501. 
Trzpień będzie możliwy do wymiany pod ciśnieniem.  
Materiał wykonania  
- korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693  
- pokrycie - farba epoksydowa nakładana proszkowa o grubości powłoki wg DIN 30667 dopuszczona do kontaktu z wodą pitną  
- uszczelnienie - guma nitrylowa (NBR), guma etylenowo-propylenowa (EPDM)  
- trzpień - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13  
- klin - żeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane gumą EPDM  
- śruby pokrywy - stal nierdzewna, zatopione na gorąco  
- obudowy do zasuw - obudowy teleskopowe  
- skrzynki uliczne - żeliwo szare  
Hydranty podziemne Dn80 mm winny spełniać następujące wymogi:   
- Posiadać kolumnę i głowicę z żeliwa sferoidalnego  



 
 

 
 

- Zabezpieczenie za pomocą malowania proszkowego  
- Zabezpieczenie w przypadku złamania  
- Możliwość demontażu i naprawy  

2.2.4. Taśma ostrzegawcza  
Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokości 20 cm dla sieci wodociągowej z wkładką identyfikacyjną.  

2.2.5. Bloki oporowe  
Na załamaniach i rozgałęzieniach trasy należy stosować bloki oporowe według BN-81/919204 i BN-81/91192-05. Bloki oporowe mogą 
być zastosowane jako prefabrykaty bądź wykonane na budowie. Do wykonania bloków oporowych należy zastosować beton marki C 
12/15.  

2.2.6. Beton  
Beton używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na budowie winien być stosowany beton 
zgodny z dokumentacją projektową.  

2.2.7. Prefabrykaty betonowe do obudowy   
Do obudowy skrzynek ulicznych, zasuw wodociągowych należy zastosować prefabrykaty żelbetowe. Zasuwy należy posadowić na 
blokach betonowych z betonu C12/15.  

2.2.8. Zaprawa budowlana  
Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-04500:1985.  

2.2.9. Woda  
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

2.2.10. Piasek na podsypkę rur  
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004.  

2.2.11. Kruszywo mineralne  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.  

2.2.12. Materiały izolacyjne i uszczelniające  
Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.  

2.2.13. Zestawienie materiałów — rur, kształtek, prefabrykowanych elementów 
W dokumentacji podano ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia sieci wodociągowej. Różnice pomiędzy ilościami 
elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez Inspektora 
robót jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze lub innych roszczeń Wykonawcy.  

2.2.14. Elementy umocnienia ścian wykopów  
- typowe szalunki klatkowe do wykopów liniowych,  
- grodzice stalowe,  
- wypraski stalowe.  

2.2.15. Składowanie materiałów  
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.  

2.2.15.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 
30°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być składowane na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach z przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5m. 
Składowania rur nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się 
dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 
i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak dla rur.  
Armatura i elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach zamkniętych z 
podziałem na średnice i typy.  

2.2.15.2. Inne materiały  
Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być 
równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu składowania i poboru.  
Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny 
gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/673 l-08 nie może być dłuższy niż 3 
miesiące.  
Pozostałe materiały. Pozostałe materiały używane do wykonania rurociągów wodociągowych winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami producentów na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

2.2.16. Odbiór materiałów na budowę  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, 
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
robót.  

2.3. Sprzęt  
2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”.  



 
 

 
 

2.3.2. Sprzęt do wykonywania sieci wodociągowej  
Do wykonania robót związanych z budowa sieci wodociągowej może być wykorzystany sprzęt niżej podany:  
- żurawie budowlane samochodowe,  
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania,  
- wciągarki ręczne i mechaniczne samochody skrzyniowe,  
- samochody samowyładowcze,   
- sprężarka powietrzna spalinowa,  
- urządzenia do wciskania rur do kielichów,  
- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczołowego działające wyłącznie w trybie pełnego automatu,  
- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania.  

2.4. Transport  
2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2.4.2. Transport rur, kształtek, bloków i armatury    

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwigni z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo przed rozładowaniem wiązki rur należy 
wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur  PE należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania:  
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych,  
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp.,  
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna 

ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l,0m,  
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej rury,  
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne 

ściany skrzyń samochodu,  
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1,0 m.  
Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.  
Transport prefabrykowanych bloków oporowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub 
układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami 
środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z 
drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.  

2.4.3. Transport mieszanki betonowej  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach 
technologicznych.  

2.4.4. Transport cementu  
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

2.4.5. Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny 
zawilgoceniem.  

2.5. Wykonanie robót  
2.5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2.5.1.1. Zakres robót  zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociągowej, odgałęzień w pasach obejmują:  
- wykonanie wykopów,  
- umocnienie wykopów,  
- wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  
- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  
- łączenie rur i kształtek,  
- wykonanie obsypki rurociągów,  
- próby szczelności, płukania i dezynfekcji rurociągów w odcinkach, 
- zasypanie wykopów.  

2.5.2. Wykonanie robót  
2.5.2.1. Roboty przygotowawcze  

- Podstawę wytyczenia trasy rurociągu stanowi Dokumentacja Projektowa.  
- Wytyczenie w terenie osi rurociągu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzających i odwadniających za pomocą 

wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub 
dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy rurociągu w 
terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.  

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi 
przez służby geodezyjne Wykonawcy.  

- Budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
 
 



 
 

 
 

2.5.2.2. Roboty ziemne  
Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania 
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź 
zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociągi należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Należy w taki sposób 
wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych 
urządzeń. Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego punktu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od 
kołków osiowych, prostopadle do trasy rurociągu połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Pogłębienie wykopu do projektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy unikać naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. 
Jeżeli doszło do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt 
w tych miejscach do stopnia pierwotnego.   
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0m od poziomu terenu, 
w odległościach nieprzekraczających 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej.  

2.5.2.3. Umocnienie wykopów  
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów.  
Wykopy pod wodociągi umocnić wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu płytowego z 
atestem posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakładanych poziomo z rozparciem zgodnie z 
PN i przepisami BHP. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest 
złożone z oddzielnych odcinków tak zwanych klatek o długości 4,0 — 5,0 m, z których każda stanowi całość. Połączenie klatek 
sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem wykopów. 
Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.  

2.5.2.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z dokumentacja projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na następujących rodzajach podłoża:  
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury należy posadowić na 

istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do posadowienia rury wodociągowej  
- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubości 10cm  
- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie występuje odwodnienie - ze żwiru dowiezionego o grubości 20cm.  
Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Piasek na 
podsypkę nie może być zamrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub łamliwego materiału. Max wielkości ziaren 20mm. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu 
wodociągowego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu.  
Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywało na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie 
krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać - 1 cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w 
żadnym jego punkcie ± 0,5 cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami określonymi przez 
producentów rur.  

2.5.2.5. Rozbiórka wodociągu 
Do rozbiórki sieci można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez 
pracowników właściwych instytucji. 
W przypadkach założonej w projekcie rozbiórki na całym odcinku w wykopie otwartym należy go zdemontować stosując ogólnie 
dostępny sprzęt do wyburzeń budowli z elementów betonowych i żelbetowych z zachowaniem przepisów BHP. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i wywozić w miejsce stałego składowania lub utylizacji z 
uwzględnieniem kosztów utylizacji.  
Zdemontowane elementy należy usunąć z terenu budowy, wykop zasypać, a teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

2.5.2.6. Montaż przewodów wodociągowych  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki i głębokości posadowienia winny być 
zgodne z dokumentacją projektową.  
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy wodociągu w wykopie otwartym 
można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m.  
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury do budowy przewodów przed 
opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Rury do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do 
wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu 
stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ± 2,0cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, 



 
 

 
 

a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1,0cm. Rury PE można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy 
układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy:  
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  
- wykonać złącza, po czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być obsypana warstwa 
ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur musza się znajdować na 
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym.  
Rury z żeliwa sferoidalnego należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi 
uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.  
Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskowe 
należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierścieniową uszczelkę gumowa, a następnie 
wcisnąć bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rur przy 
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte 
przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych 
odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby bosy koniec rury posiadał 
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.  
Na zmianach kierunku i rozgałęzieniach stosować kształtki podane w dokumentacji projektowej. Na zmianach kierunku i 
rozgałęzieniach przewodów wodociągowych, zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zamontować bloki oporowe. 
Można zastosować bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. Bloki oporowe po wykonaniu należy 
zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować armaturę.  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 
zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad 
nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  
Po wykonaniu i zasypaniu wykopów zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociągu należy oznakować przy pomocy tabliczek 
umieszczonych na słupkach betonowych. przy pomocy tabliczek umieszczonych na sąsiadujących ogrodzeniach.  

2.5.2.7. Montaż zasuw i hydrantów 
Na przewodach wodociągowych należy zamontować zasuwy odcinające o średnicach określonych w projekcie.  
Wrzeciona zasuw winny być ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocą teleskopowych obudów do zasuw do poziomu terenu. 
Łby do kluczy należy umieścić w skrzynkach ulicznych, w nawierzchniach rozbieralnych stosować skrzynki kwadratowe. 
Odgałęzienia hydrantowe wraz z hydrantami montować zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkowa projektu wykonawczego. 

2.5.2.8. Obsypka rurociągów 
Przewody wodociągowe po ułożeniu zasypać ręcznie warstwą piasku na wysokość 30 cm nad rurociąg z dokładnym zagęszczeniem i 
podbiciem wokół rurociągu – dotyczy przyłączy wodociągowych. Przewody PE RC na sieci nie wymagają podsypki i obsypki z gruntów 
dowiezionych. Obsypka rury jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.  
Materiał obsypki powinien być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami grubości max 30 cm i zagęszczany. Ostatnia 
warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy 
utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do 
przemieszczeń poziomych ani pionowych. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obydwu stronach 
rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W strefie niebezpiecznej należy dokonywać 
zagęszczania ręcznego, względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich 
zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty grupy G1 lub 
G2, podatne na zagęszczanie (należy uzyskać I=97% w skali Proctora). Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu 
równe co najmniej jego wartości w strefie nad rurociągiem. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 

2.5.2.9. Próba szczelności wodociągu  
Po ułożeniu przewodów wodociągowych oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem wykonać próbę szczelności. Badanie szczelności 
przewodów wodociągowych w zależności od rodzaju materiału przewodów wodociągowych należy wykonywać w oparciu o normy: 
PN-B-10725:1997 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania.", 
PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.", 
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych." 
Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom:  
- badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być otwarte),  
- wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane,  
- próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C,  
- ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa,  
Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i pod ciśnieniem próbnym w czasie 
30 minut nie będzie spadku ciśnienia.  

2.5.2.10. Płukanie i dezynfekcja  
Projektowany wodociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu czystą wodą. Prędkość przepływu wody w 
czasie płukania winna wynosić 1m/s a czas płukania T=600 s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy wypływająca woda 
jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe po płukaniu poddać dezynfekcji używając roztworów podchlorynu sodu w 
ilości 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.  

2.5.2.11. Zasypanie wykopów  
Po dokonaniu odbioru rurociągu, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki rurociągu 
można przystąpić do zasypania wykopów. Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje 
strefa tworząca przykrycie. Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy DIN 4033. Wypełnienie i 
zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z 
drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. 



 
 

 
 

Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości 
zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 
kN). Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. Zagęszczanie gruntu nad 
rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli w czasie budowy mogą wystąpić 
obciążenia przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciężkich maszyn budowlanych), to 
należy dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Sprawdzenie zagęszczenia co 50m. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
zgodny z określonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem.   
Nad projektowanymi wodociągami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą kolom niebieskiego o szerokości 20 cm dla sieci wodociągowej 
z wkładką identyfikacyjną.  

2.5.2.12. Oznaczenie wodociągu 
Nad całością sieci wodociągowej ułożyć w odległości 20 cm taśmę PVC szerokości 20 cm.  

2.5.2.13. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Po dokonaniu odbioru, i działań związanych z kontrolą należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez powołane do tego służby 
geodezyjne. 

2.6. Kontrola jakości  
2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”  
- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  
- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy,  
- wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie licencje.  
Kontrola związana z wykonaniem przewodów wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót są spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: podłoża naturalnego, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia 
przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenie bloków oporowych przed korozją.  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją 
projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów  
Badanie materiałów użytych do budowy wodociągów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  
Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i 
średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na 
podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i 
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

2.6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− określenie stanu terenu,  
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
− ustalenie metod wykonywania wykopów,  
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną 
przez Inspektora.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 cm,  
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w 

dokumentacji,  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,  
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych 

lub warunkami technicznymi wytwórni  
- materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  
- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
- badanie zastosowanych złączy i ich szczelność,  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  



 
 

 
 

- badanie zmiany kierunków przewodu,  
- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  
- badanie szczelności całego przewodu,  
- sprawdzenie płukanie i dezynfekcja przewodów,  
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją  
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych.  

2.6.2. Kontrola jakości robót  
2.6.2.1. Badanie wykonania wykopów  
2.6.2.1.1. Badanie wykopów otwartych  

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj 
materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją 
oraz użytkowanym sprzętem.  

2.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów 
Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie.  

2.6.2.1.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom: 
− ma naturalną wilgotność, 
− nie został podebrany,  
− jest zgodny z określonym w dokumentacji.  

2.6.2.1.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża naturalnego  
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i porównanie z 
rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.  

2.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego  
Sprawdzenie podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu 
próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość 
warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.  

2.6.2.2. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego  
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury przez oględziny i 
pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm co max. 30 cm.  

2.6.2.3. Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji  
Badanie przeprowadza się przez pomiar:  
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,  
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym  
- obliczenie różnicy wysokości, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego terenu w danym punkcie.  

2.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu  
2.6.2.4.1. Badanie ułożenia przewodu  

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na szerokości co najmniej 
1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  
 

2.6.2.4.2. Badanie ułożenia przewodu w planie  
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej z dokładnością do 5 mm, w 
trzech wybranych miejscach badanego przewodu.  

2.6.2.4.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu  
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i 
porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego 
odcinka przewodu. Każda rura i kształtka powinna być skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia za pomocą 
poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego.  

2.6.2.4.4. Badanie połączenia rur i prefabrykatów  
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

2.6.2.4.5. Badanie zabezpieczenia przed korozją  
Badania należy przeprowadzić po wykonaniu próby szczelności przez oględziny zewnętrzne.  

2.6.2.4.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu  
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur z żywic poliestrowych, PE i PVC 
powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w 
szczególności ubicia jej z boków przewodu.  
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m.  

2.6.2.4.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 1,0 cm,  
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 1,0cm,  
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych 
± 0,5cm,  



 
 

 
 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych 1,0 cm,  
- dopuszczalne odchylenia spadku ułożonego rurociągu tłocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać: -5% 
projektowanego spadku   
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien wynosić mniej niż 
określono w projekcie.  

2.7. Obmiar robót  
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Jednostkami obmiaru są:  
• dla przewodu wodociągowego – mb rurociągu liczony w rzucie osi podłużnej, zawierający armaturę (z wyłączeniem hydrantów), 
• dla robót ziemnych – m3 wykonywanych wykopów o ścianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn szerokości, 

głębokości i długości: 
szerokości:  
- Ø90 mm– szer. 0,90 m 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych 
podane wymiary szerokości można zwiększyć o 10 cm. Zwiększenie szerokości wykopów można stosować gdy poziom wody 
gruntowej znajduje się 1,0 m powyżej dna wykopu. 
- głębokość wykopu przyjmować od dna wykopu do podłoża gruntowego pod warstwami nawierzchni  
- długość wykopu przyjmować wg długości rurociągów  
- dla obsypki i zasypania wykopów od obliczonej kubatury odjąć objętość rur,  
• dla hydrantów – kpl. liczony jako odgałęzienie hydrantowe od sieci wraz z hydrantem i wyposażeniem, kształtkami, rurą PE,   
• dla płukania, dezynfekcji i prób szczelności – kpl.  

2.8. Odbiór robót  
2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Badania przy odbiorze sieci wodociągowych należy prowadzić 
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami Inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową wodociągu, a mianowicie:  
- przygotowanie podłoża,  
- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,  
- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia,  
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, − prawidłowość wykonania studni  
- wykonanie izolacji,  
- płukanie i dezynfekcja przewodów, − zasypanie i zagęszczenie wykopu.  
Odbiór robót zanikających (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbiór powinien być potwierdzony właściwym protokołem.  

2.8.3. Odbiór częściowy  
Przed dokonaniem odbioru częściowego należy sprawdzić:  
- poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów,  
- poprawności działania wodociągu   
- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,  m.in. karta zgrzewów, szkice 

polowe, schematy węzłów z opisem, 
- kompletność DTR i świadectw producenta, 
- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych. 

2.8.4. Odbiór końcowy  
Przed przekazaniem do eksploatacji należy sprawdzić:  
- poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów,  
- poprawności działania wodociągu   
- aktualności dokumentacji  powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,  m.in. karta zgrzewów, 

szkice polowe, schematy węzłów z opisem, 
- kompletność DTR i świadectw producenta, 
- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych, 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią. 

2.8.5. Odbiór gwarancyjny  
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 12 i 36 miesięcy 
(tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 
Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 
Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   
- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 



 
 

 
 

2.8.6. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem gwarancji na podstawie oceny wizualnej 
obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu 
odbioru pogwarancyjnego.  
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   
- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

2.9. Płatności  
2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
2.9.2. Cena jednostkowa 1m3 wykonanego wykopu obejmuje  

• prace geodezyjne,  
• wykonanie przekopów kontrolnych,   
• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek 

zaleconych przez właścicieli uzbrojenia,  
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  
• wykonanie wykopu,  
• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie,   
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  
•  odwóz ziemi na czas składowania,  
• odwóz ziemi z wykopu, 
• zabezpieczenie, umocnienie ścian wykopów, 
• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem wytycznych oraz materiałów, robót, nadzoru i opłat określonych 

przez gestorów mediów.  
2.9.3. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego węzła hydrantowego obejmuje 

• montaż rur ciśnieniowych,  
• wykonanie bloków podporowych, 
• montaż kształtek i armatury  (hydranty – dostarczone przez Inwestora, zasuwy, tuleje do połączeń kołnierzowych, kolana, itp.)  
• włączenie przewodu wodociągowego do sieci wodociągowej,  
• wykonanie próby ciśnieniowej i badań wydajności hydrantu, 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,  
• transport nadmiaru urobku,  
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu odcinka wodociągu wraz z hydrantem,  
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  
• wykonanie ewentualnych rur osłonowych,  
• wykonanie izolacji termicznej odwodnieniowej części hydrantu, 
• oznakowanie trasy rurociągu,  
• oznakowanie uzbrojenia. 

2.9.4. Cena ryczałtowa płukania, dezynfekcji obejmuje  
• płukanie i dezynfekcja przewodów  
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 
• odprowadzenie zużytej po badaniach wody. 

2.9.5. Cena ryczałtowa badania szczelności obejmuje 
• wykonanie próby szczelności 

2.9.6. Cena jednostkowa wykonania 1m3 podsypki i obsypki obejmuje  
• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania wykopów,  
• dowóz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zagęszczeniem.   

2.9.7. Cena wykonania 1m3 zasypania wykopów obejmuje  
• demontaż umocnienia ścian wykopów 
• zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego wskaźnika zagęszczenia,  
• wyrównanie terenu na trasie wykopu,  
• dowóz gruntu z czasowego składowiska, 
• dowóz nowego gruntu. 

2.10. Przepisy związane  
1. PN-EN 12570:2002 - Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu napędowego. 
2. PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
3. PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
4. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
5. PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów – Wymiary i tolerancja – Część 1: Szeregi 

metryczne. 
6. PN-EN 545:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i 

metody badań.  



 
 

 
 

7. PN-EN 1452-2:2010  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Rury. 

8. PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: 
Kształtki. 

9. PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie 
wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - Część 2: Przygotowanie próbek do badań w postaci rur.  

10. PN-EN ISO 1167-1:2007  - Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie 
wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 1: Metoda ogólna. 

11. PN-EN ISO 1167-4:2007  - Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. 
Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 4: Przygotowanie zestawów (oryg.). 

12. PN-EN ISO 1167-3:2007 - Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. 
Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 3: Przygotowanie elementów. 

13. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.  
14. BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  
15. BN-81/9292-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.  
16. PN-EN 197-1:2002 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
17. PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
18. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. 

Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.  
Normy wycofane należy traktować jako pomocnicze.  
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