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1 Czes¢ ogdlna

1.1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

telefonicznej nalezacej do Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang przebudowa ul.

Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej w Niewodnicy Koscielne;.

1.2

Inwestor

Inwestorem robo6t jest Gmina Turo$n KoScielna, ul. Bialostocka, 18-106 Turos$n Koscielna.

1.3

Podstawa opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

1.4

- zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr TTISIKU/26440/1B/21

z dnia 15.06.2021r.

Zakres rzeczowy robét

Szczegdlowy zakres robdt budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

1.5

budowa kabli rozdzielczych doziemnych

budowa kabli abonenckich doziemnych

budowa przepustow kablowych HDPE110/6,3
budowa przepustow kablowych DVK110
wykonanie zabezpieczenia rurg dwudzielng
montaz zlaczy 100 p

montaz zlaczy 50 p

montaz zlaczy 30 p

montaz ztaczy 20 p

montaz ztaczy 10 p

montaz ztgczy matoparowych 4p

montaz ztgczy matoparowych 2p

demontaz kabli miedzianych

Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robot.



1.6 Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym: : ,,Przebudowa ulic Chmielnej, Sosnowej i

Mysliwskiej w Niewodnicy Koscielnej”

2 Czesc techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tgczno$é
telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla podtaczonych do niej
uzytkownikdéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do

Orange Polska S.A. skladajaca si¢ z kabli miedzianych doziemnych.

2.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Sie¢ Orange Polska S.A.

Rys.01 ul. Chmielna.

Od projektowanego ztacza na wysokosci stupka kablowego TRO01T2A/02/0505 do skrzyzowania
ul. Chmielnej z ul. Dabrowskiego wybudowaé nowy odcinek kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,5
zgodnie z projektowang trasg. Wykona¢ przetaczenie kabla w sposdb bezprzerwowy za pomoca
pojedynczych tacznikow zyt réwnoleglych oraz oston ztagczowych termozgrzewalnych. Lokalizacje
zlacz oznaczy¢ znacznikami elektromagnetycznymi. Po wykonaniu przetaczenia zlikwidowaé
kolidujacy odcinki kabli. Przej$cia poprzeczne projektowanych kabli pod drogg oraz projektowanymi
wjazdami wykona¢ w rurach ostonowych typu HDPE 110/6,3 i DVK 110. Istniejagce kable
zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych typu A110PS.

Rys.02 ul. Mysliwska

Od istniejacego ztacza znajdujacego si¢ na skrzyzowaniu ul. Mysliwskiej z ul. Dabrowskiego
wybudowac¢ kabel typu XzZTKMXpw 15x4x0,5 do skrzyzowania z ul. Ogrodowg. Na projektowanym
kablu wykona¢ ztgcze rozgalezne z ktérego nalezy wyprowadzi¢ dwa kable typu XzKMXpw 5x4x0,5
(do istniejacego stupka kablowego TRO01T2A/0909B oraz do projektowanego zlacz na kablu
rozdzielczym biegngcym w ul. Ogrodowej do stupka TROO1T2A/0909B) oraz kabel typu
XzZTKMXpw 10x4x0,5 w kierunku skrzyzowania z ul. Grzybowa.

Przy skrzyzowaniu ul. Mysliwskiej z ul. Grzybowa na projektowanym kablu wykona¢ zlacze
rozgalezne z ktorego nalezy wyprowadzi¢ kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 w kierunku ul. Stonecznej
oraz kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 do projektowanego ztacza na kablu rozdzielczym w ul. Grzybowe;.
Wykona¢ przetaczenie kabli w sposob bezprzerwowy za pomocg pojedynczych tacznikow zyt

rownolegtych oraz oston ztagczowych termozgrzewalnych. Lokalizacj¢ zlacz oznaczy¢ znacznikami
4



elektromagnetycznymi. Przebudowa¢ kable abonenckie zgodnie z rysunkiem. Do przetaczenia kabli
abonenckich stosowa¢ ostony matoparowe hermetyczne (np. KM) oraz pojedyncze taczniki zyt.
Przej$cia poprzeczne projektowanych kabli pod droga oraz projektowanymi wjazdami wykona¢ w
rurach ostonowych typu HDPE 110/6,3 1 DVK 110. Istniejace kable zabezpieczy¢ za pomocg rur
dwudzielnych typu A110PS.

Po wykonaniu przetaczenia zlikwidowaé kolidujacy odcinek kabla lub oznaczy¢ na geodezji

powykonawczej jako kabel nieczynny.

23 Uwagi koncowe
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy

zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

24 Wplywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkéw wptywajacych

na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang
zastosowane materiaty nieszkodliwe dla §rodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie
ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sasiednich.

Sporzadzit:



3  Wyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] [lo$¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli miedzianych rozdzielczych doziemnych
XzZTKMXpw 50x4x0,5 412 430 41,2
XzZTKMXpw 15x4x0,5 357 370 10,71
XzZTKMXpw 10x4x0,5 157 165 3,14
XzZTKMXpw 5x4x0,5 92 112 0,92
SUMA: 1018 1077 55,97
A. Budowa kabli miedzianych abonenckich doziemnych
XzZTKMXpw 4x2x0,5 86 93 0,344
XzZTKMXpw 2x2x0,5 273 294 0,546
SUMA: 359 387 0,89
4 Zestawienie wazniejszych materiatdw Orange Polska.
Rura ostonowa HDPE 110/6,3 mb 178
Rura ostonowa DVK 110 mb 42
Rura dwudzielna A110PS mb 64
Ostona ztgcza XAGA 55/12 szt. 2
Oslona ztagcza XAGA 43/8 Szt. 7
Ostona ztacza KM-1 szt. 7
Lacznik jednozylowy przelotowo-odgatezny UR-2 Szt. 8
Znacznik elektormagnetyczny szt. 9




5 Warunki techniczne Orange Polska.

Orange Polska Drogowiec sp zo.o
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Upalna 1a lok 58
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 15-668 Bialystok

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.. 510 041 779

Lublin, 15 czerwca 2021 r.

Numer pisma; TTISIKU/ 26440 /IB/21
Temat: Przebudowa ulicy Chmielnej, sosnowej i My$liwskiej w miejscowo$ci Niewodnica Koscielna

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z
planowana ,,Przebudowa ulicy Chmielnej, sosnowej i Mysliwskiej w miejscowosci Niewodnica
Koscielna”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,O0PL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przelozenie isthiejace] sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujgcych z projektowanymi
rozwigzaniami inwestycyjnymi ( elementem kolizji jest doziemno-napowietrzna siec miedziana).
Szczegdtowe dane dotyczgce urzadzeni i sieci teletechnicznej zostanga przedstawione w postaci notatki
stuzbowej wraz z zalacznikami po zwréceniu sie zapytaniem przez projektanta branzy teletechnicznej
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Orange Potska Spola Akeyina 7 siedziba | adresem w' 102-326) przy Al 160, wptsana do Rejestru Przedsie bioredw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
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10.

1.

Dokonaé¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
¢ Zachowa¢ normatywne wysokosci przykrycia isthiejacej sieci doziemnej min 0,7 mb; wysokosci
skrajni dla linii napowietrznej min 4,6 mb

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiashosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiura telekomunikacyjha nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn.
zmianami);

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzZycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzenn telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowacd przebiedi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig ha podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zetwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pilyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChedZki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowena tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chod3ki 10; 20-093 Lublin {sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510041 778). Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac¢ na adres e-mail:
ZZSS . przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.




12.

13.

14.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Fima Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Fimma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujac wysoka jakesé prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Fima Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych Kkabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie
wskazanha powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadiu uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szezegélnesci w wyniku niedotrzymania
wyrnagari

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigézy sprawce pelnymi kesztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takie innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysoko$é roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigey zlotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru kohAcowego, cennik oraz wzoér wniosku o nadzér witascicielski wskazano na
stronie www.orange. pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac ha sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyijnej), wniosek nalezy kierowacé na adres:



15.

16.

17.

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydgzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Piekna 19b , 05-549 Warszawa

e-mail ; DISU.RC WUUIil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS .Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spehic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawisrajgcy dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgiosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.
¢  szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.
. z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,
. protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygashieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zalacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialar inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wyste powaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osaoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane s3
do przestrzegania Instrukciji BHP.

Z powazaniem

T
Ireneu;‘i Bartyka

Gléwn}y Specjalista
ds. Zasobdéw Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgoznik:

1. Dodatkows wymagania Orange Polska
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6 Uprawnienia projektanta.

a7

PREZESE URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIEACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
£ dmia —31' marca 2003 r.

Ma podstawie § 11 rozporzadzenia Ministrs Eavenodscl ¢ dnig 10 poddeiernika 1995 o« w
sprwie samodeicinych funkeil technicenych w budownictwic wleckomunikncyinym (e, 2 1993 1,
Wrl20, poe 581 podn. zm. ) oraz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 7- Kodels posigpowania
administracyjnego (.1, Dzl z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 7 pé#n. zm.}, po moepalreeniu woiisky Pan
Danusza Mocarskicgn 7 dnia 17122002 1, w sprawic nacdoenia upawnien budowlanych w
telekommmilkacji

Nadaje Panu inz, Dariuszowi Mocarskiemu
uradzanemn 1111975 row Bialymxtoku

uprawnicnia budowlane w telckomunikaci

do Projektowania i kierowania robotami budowlamymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telckomunikacji preewndowej wraz z infrastruktorg towarzyszacy

L]
hex ograniczen

UZASADNIENIE

Ma podstEwic dledorych dolcaieEiiiny, presk ubisggiiceso: e o opawiienrin hodowione w I-:-Irl.'mnrmik:rl_:l Kmnitﬂn I'-.g:';||'\||1|u;':..|||q iy
potgpowaniu kwofifikacyjoym stwiendeiln, fe speinil oo waninki w mkiesie preypdowonin spwodiwcss nigdbodooes do woysbons
uprawnied we winleskowunyi akiesie. Jodnowesinle ubtopngey sip el opeimim precd Komigii Fomminnoan ¢ ponsmywnivm
winbkion: Woboe powyecupd nalcatio nere jak iz welgpie

Decyzjn jert petaleezna w nym Lihy instangl

Pumezomic

(Wl s i edwilinne nic prtvihonee. fednak - sizonic
nuzdiwadaney ¢ roestonamigon shidy prawe rnienia
wiiimki it pENKWRE TOOTErTERlE  GEIwy do Presesa
Lol Repnlicji Iescomundacil | Paery,
0l Bk 18720 UN1-211 Warsswa) lomte 14 dni
ik iy docyan (e 127 §53 1 119§ 1 Kpa)




@ POLSKA
I Z B A

\74

INZYNIEROW

5
\

\
=)

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZKX-12P-ZQK *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-26 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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