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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

telefonicznej nalezacej do Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang przebudowa ul.

Stoneczna w miejscowosci Baciuty, gm. Turo$n Koscielna.
1.2 Inwestor

Inwestorem robo6t jest Gmina Turo$n KoScielna, ul. Bialostocka, 18-106 Turos$n Koscielna.

1.3 Podstawa opracowania dokumentaciji
Podstawg opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie inwestora,
- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr TTISIKU/658/1B/22
z dnia 07.01.2022r.

1.4 Zakres rzeczowy robét

Szczegdlowy zakres robdt budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

km kab. 0,187

— Dbudowa kabli rozdzielczych doziemnych ~  —memmeeees e
km par 2,59
km kab. 0,181

— Dbudowa kabli abonenckich napowietrznych ~  —memmeeees e
km par 0,376

— budowa przepustow kablowych HDPE110/6,3 - 57 mb.

— wykonanie zabezpieczenia rurg dwudzielng - 71 mb.

— montaz zlaczy rownolegtych 20 p - 2 szt.

— montaz zlaczy rownolegtych 10 p - 2 szt.

— budowa stupéw typu SZT-7 - 9 szt.

— montaz laczéwek szczelinowych 10p - 2 szt.

— demontaz kabli miedzianych doziemnych - 289 mb

— demontaz kabli miedzianych napowietrznych - 175 mb

— przewieszenie przylaczy abonenckich - 565 mb

1.5 Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robot.



1.6 Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym: : ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Stoneczna w

miejscowosci Baciuty, gm. Turosn Koscielna”

2 Czesc techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tgczno$é
telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla podtaczonych do niej
uzytkownikdéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do

Orange Polska S.A. skladajaca si¢ z kabli miedzianych doziemnych.

2.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Sie¢ Orange Polska S.A.

Rys.01 i 01a.

Posadowi¢ nowe stupy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowany stup kablowy
przy posesji 5 (TRO01T1A/04/0404) oraz przy dziatce 514 (TROOIT1A/04/0404) wyposazyé w
skrzynke kablowa wraz z glowicg kablowa 10 parowa. Wybudowa¢ odcinek kabla XzZTKMXpw
5x4x0,6 od stupa kablowego TRO0O1T1A/04/0404 do projektowanego ztacza réwnoleglego przy
posesji nr.13. Kabel zakonczy¢ na glowicy 10 parowej. Od projektowanego stupa kablowego
(TROO1T1A/04/0505) do istniejacego ztacza rozgaleznego wybudowac kabel typu XzTKMXpw
5x4x0,6. Wykona¢ przebudowe przylaczy abonenckich zgodnie z rysunkiem Ola. Przed
przetaczeniem kabli nalezy zweryfikowac czy abonent jest czynny. W przypadku braku ustugi mozna
nie przebudowywac przylacza a dokona¢ jego likwidacji w porozumieniu z pracownikami Orange
Polska sprawujacymi nadzor wiascicielski nad pracami zwigzanymi z przebudowa. Po wykonaniu
przetaczenia zlikwidowac kolidujacy odcinek kabla rozdzielczego oraz podbudowe stupowa.
Rys.02.

Posadowi¢ nowe stupy przelotowe zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wykonaé
przebudowe przytaczy abonenckich poprzez ich przewieszenie na projektowane stupy przelotowe.
Wybudowa¢ odcinek kabla XzZTKMXpw 10x4x0,6 na odcinku od dziatki 497/1 do dziatki 500
zgodnie z projektowang trasg. Wykona¢ przetaczenia kabla w sposéb bezprzerwowy za pomoca
pojedynczych tacznikéw zyl rownolegtych oraz oston termozgrzewalnych. Po wykonaniu

przelaczenia zlikwidowaé kolidujacy odcinek kabla rozdzielczego oraz podbudowe stupowa.



Istniejacy kabel doziemny zabezpieczy¢ na odcinkach projektowanych wjazdow rurami

dwudzielnymi fil10.

23 Uwagi koncowe
Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy

zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

24 Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow wptywajacych

na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang
zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie
ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenow sasiednich.

Sporzadzit:



3  Wyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] [lo$¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli miedzianych rozdzielczych doziemnych
XzZTKMXpw 10x4x0,6 72 80 1,44
XzZTKMXpw 5x4x0,6 115 142 1,15
SUMA: 187 222 2,59
A. Budowa kabli miedzianych abonenckich napowietrznych
XzZTKMXpw 2x2x0,6 181 196 0,376
SUMA: 181 196 0,376
4 Zestawienie wazniejszych materiatdw Orange Polska.
Rura ostonowa HDPE 110/6,3 mb 57
Rura dwudzielna A110PS mb 71
Oslona ztgcza XAGA 43/8 szt. 4
Lacznik jednozylowy przelotowo-odgatezny UR-2 Szt. 120
Znacznik elektormagnetyczny szt. 3
Stup SZT-7 szt. 9
Uziom szpilkowy kpl. 2
Skrzynka kablowa nastupowa szt. 2
Zespot taczowek szczelinowych 10p szt. 2




5 Warunki techniczne Orange Polska.

Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Siecii IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Numer pisma: TTISIKU/ 658 /1B/22

DM Projekt
Dariusz Mocarski

ul. Scaleniowa 17/29
15-780 Bialystok

Lublin, 7 stycznia 2022 r.

Temat; Przebudowa drogi gminnej- ul. Stoneczna w miejscowosci Baciuty gmina Turosn Koscielna

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 04 01 2022 r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwiazku z planowana ,,Przebudowa drogi gminnej- ul. Stoneczna w miejscowosci Baciuty gmina Turosn
Koscielna'', informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynna sieciag teletechniczng
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegdlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia

terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przeloZzenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca =z projektowana inwestycja

( elementem kolizji sa sieci miedziane ).Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pézn. zmianami);

Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia oraz wysokosci skrajni, w
stosunku do projektowanej niwelety

Orange Poiska Spdfka Akcyina z sie dziba | adresem 02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsig lorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Rejestru p 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 7 pokrytym w calo$d kapitalem zaklad owym wynoszcym 3 837 072 437 ziotych



10.

1.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanege w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawniern do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzern i zachowane zostana
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chod#d 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. ChodZki 10; 20-003 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 778). Zapytania dotyczace uszczegolowienia warunkow technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac¢ na adres e-mail:
ZZSS .przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow

technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzié stosowng notatke.



12.

13.

14.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Fima Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnos¢é ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Fimma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujac wysoka jakosé prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Fima Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelagczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowa¢ wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstagpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegdlnodei w wyniku niedotrzymania
wyrnagari

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkcdowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgezna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszke dzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kitdérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzoér wniosku o nadzér wlascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli whiosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), whiosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Piekna 19b , 05-549 Warszawa

e-mail : DISU.RC WUUIil BIAL@orange.com




15.

16.

17.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydzial Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS . Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgee] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkoéw technicznych.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru kKomoérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

. szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. Zz czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawecy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dzialalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego
przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna czesé warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange. .pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeiem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wyste powaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
kaniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osaoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukeji BHP.

Z powazaniem

=
Ireneu%t Bartyka

Gtéwnz Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zalgoznik

1. Dodatkows wymagania Orange Polska
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6 Uprawnienia projektanta.

a7

PREZESE URZEDU
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DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
£ dmia —31' marca 2003 r.

Ma podstawie § 11 rozporzadzenia Ministrs Eavenodscl ¢ dnig 10 poddeiernika 1995 o« w
sprwie samodeicinych funkeil technicenych w budownictwic wleckomunikncyinym (e, 2 1993 1,
Wrl20, poe 581 podn. zm. ) oraz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 7- Kodels posigpowania
administracyjnego (.1, Dzl z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 7 pé#n. zm.}, po moepalreeniu woiisky Pan
Danusza Mocarskicgn 7 dnia 17122002 1, w sprawic nacdoenia upawnien budowlanych w
telekommmilkacji

Nadaje Panu inz, Dariuszowi Mocarskiemu
uradzanemn 1111975 row Bialymxtoku

uprawnicnia budowlane w telckomunikaci
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@ POLSKA
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\74

INZYNIEROW
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\
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZKX-12P-ZQK *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-26 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

13



POLSKA
| 2 B A

\74

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A\

%

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3JY-TWC-864 *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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