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Kody rob6t wedtug Wspolnego Stownika Zamdéwien CPV

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budo-
wlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania $ciekoéw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZES€ OPISOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie przedsiewziecia in-
westycyjnego pn.:

,Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej w Barszczéwce, gmina Turosn Koscielna”

W zakres zamdéwienia w szczegdlnosci wchodzi:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7

8)

9)

Dokumentacja budowlana zgodna z PFU, w tym projekt budowlany w zakresie niezbednym
do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne, przedmiary rob6t, mapy do ce-
6w projektowych, badania geologiczne, decyzja celu publicznego, decyzja Srodowiskowa,
pozwolenie wodnoprawne, projekty organizacji ruchu na czas budowy, oraz inne wymaga-
ne opinie, uzgodnienia, pozwolenia.

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE(RC)@160mm jako spinka istniejgcych
wodociggéw w Barszczowce i Totczach — diug. ok. 904 mb

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV@200mm wraz ze studniami be-
tonowymi Dn120cm (lub Dn100cm) oraz studzienkami PCV@400mm (lub PCV@600mm) w
Barszczowce — dtug. ok. 858 mb

Budowa odgatezien sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV@160mm w zakresie
do granic posesji w Barszczéwce — dtug. ok. 180 mb

Budowa strefowej przepompowni $ciekéw w Barszczowce (Ps1) — 1 kpl.

Budowa strefowej przepompowni $ciekéw w Barszczowce (Ps2) — 1 kpl.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE(RC)@90mm od przepompowni Ps1 w
Barszczowce do studni zrzutowej w Totczach wraz z armaturg zeliwng montowang w stud-
niach betonowych Dn100cm — dtug. ok. 1450 mb

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w Barszczowce z rur PE(RC)@90mm od prze-
pompowni Ps2 do studni zrzutowej na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym
wraz z armaturg zeliwng montowang w studniach betonowych Dn100cm — dtug. ok. 215 mb
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego z rur PE(RC)@75mm z armatu-
rg zeliwng montowang w studniach betonowych Dn120cm (lub Dn100cm) w Barszczoéwce
(Kolonia) ze zrzutem $ciekow do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej w Tofczach
wraz z odgatezieniami do dziatek zabudowanych (do granic poses;ji) — dtug. ok. 1400 mb

10) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego z rur PE(RC)@75mm z armatu-

rg zeliwng montowang w studniach betonowych Dn120cm (lub Dn100cm) w Barszczoéwce
wzdtuz drogi wojewddzkiej do studni zrzutowej przy przepompowni Psl wraz z odgatezie-
niami do dziatek zabudowanych (do granic posesji) — dtug. ok. 414 mb

11) Roboty w zakresie odtworzenia terenéw i paséw drogowych (gminnych, powiatowych, wo-

jewodzkich) — 1 kpl.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdlnosci w oparciu o:

-wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika-

cji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

-wymogi Prawa Polskiego,

-wymogi ,\Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzgdzen kanalizacyj-

nych i wodociggowych" zawarte w przepisach szczeg6towych,

-inne dokumenty wymienione w PFU, w tym STWIORB



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych i projektowych

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).

Zakres Robo6t objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie: wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, mie-
dzy innymi wniosku wraz z zatgcznikami w celu uzyskania Decyzji celu publicznego, Decyzji o sro-
dowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, Decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dokumen-
tacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektéw technicznych,
a w razie koniecznosci takze projektéw usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng i
nadziemna, projektéw odtworzenia nawierzchni drogowycg oraz operatu wodno-prawnego.

Do Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie warunkOw przytgczenia do sieci energetycznej prze-
pompowni sciekOw oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien potrzebnych do zawarcia umowy na
dostawe energii elektrycznej w imieniu Zamawiajgcego.

2) wybudowanie: wyzej wskazanego zakresu sieci i przepompowni $ciekow wraz z odtworzeniem
istniejgcych nawierzchni i przywréceniem terenu oraz jego elementéw zagospodarowania do stanu
(nie gorszego) sprzed rozpoczecia Kontraktu.

Uwaga:

Diugosci sieci sg dlugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z odlegtosci w terenie po-
miedzy punktami stanowigcymi granice zakresu opracowania (na podstawie kopii map
do celow opiniodawczych)

SzczegOlowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamowienia
okreslony zostat w PFU czes¢ opisowa pkt. 2 - ,Opis wymagan Zamawiajgcego".

Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU czesc¢ opiso-
wa pkt. 1.7 - ,Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" gdzie podane zostaty:

e planowane s$rednice sieci na podstawie dostepnych koncepcji oraz programow wodociggowych
i kanalizacyjnych,

e przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajgce zweryfikowania przez Wykonawce na eta-
pie opracowania projektu budowlanego srednice nie wynikajgce z dokumentacji programowych.

Zmawiajacy nie posiada zadnych dokumentow wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamowie-
nia (miedzy innymi; map do celdéw projektowych, decyzji administracyjnych, w tym decyzji celu pu-
blicznego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji pozwolenia wodno-
prawnego, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zgdéd zarzadcow paséw drogowych, itp.),
ktore zobowigzany bedzie uzyska¢ Wykonawca w ramach Kontraktu.

Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci, Srednic sieci i odgatezien oraz ilosci przepompowni Scie-
kow ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robot uwzgledniajgcego mozliwos¢ ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wtgczeniem do eksploatacii.

Wykonaweca zaprojektuje i wykona inwestycje tam gdzie to jest mozliwe metodami bezwykopowymi
uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, Srodowiskowe i spoteczne.

Dobdor technologii rob6t dla poszczegolnych fragmentéw sieci stanowi element prac projektowych i
tym samym jest to obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci
muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych Ro-
bét okreslonych w niniejszym PFU - w szczegdélnosci:



e trwatosci Robat,

o braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,

e zapewnienia szczelnosci sieci,

e zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggow.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci okresla pkt. 2.6.1 PFU czes¢ opisowa.
SzczegoOlowe wymagania dotyczgce Robot z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod

tradycyjnych w wykopie otwartym zawierajg ,Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych®.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej rozdzielczej umozliwi rozwigzanie klu-
czowych probleméw zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem gospodarkg wodno sciekowg na
obszarze realizowanej inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki wodno Sciekowej na terenie
objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikow bezodptywowych, (bedgcych czesto w
ztym stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) w wyniku podtgczenia posesji do nowo
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczysto-
Sci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych. Budowa sieci wodocia-
gowej z kolei spowoduje, ze nie bedzie potrzeby wykonywania studni kopanych i wierconych dla
potrzeb istniejacej i projektowanej zabudowy. Gospodarka wodno Sciekowa w przedmiotowym re-

jonie bedzie prowadzona w sposéb zorganizowany i kontrolowany.

1.4. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, co wynikac¢ bedzie z SIWZ na etapie przetargu.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Zasoby wodne na terenie gminy Turosn Koscielna (informacje ogolne)

Dostawe wody dla mieszkancow gminy Turo$n Koscielna realizujg zgodnie z zawartg umowg Wo-
dociggi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku jako eksploatator dziatajgcy na majgtku gminnym.

Wodociggi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku eksploatuja:
» studnie gtebinowe,
» stacje wodociggowe,
» sieci wodociggowe magistralne i rozdzielcze.

Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku korzystajg wytgcznie z zasobow wéd podziemnych.
Pobdr wéd odbywa sie poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujeciach rozlokowa-
nych na terenie gminy Turosn Koscielna. Gtéwne ujecia wody i stacje wodociggowe znajdujg sie w:
SUW Pomigacze, SUW Baciuty i hydrofornia Turosn Dolna. Zaopatrujg one systemy strefowego
zasilania, obejmujgce wigkszos¢ obszaréw gminy Turosn Koscielna.

1.5.2. Gospodarka sciekowa na terenie gminy Turosn Koscielna (informacje ogolne)

Oczyszczalnia $ciekdw w Turosni Koscielnej to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmu-
jaca $cieki bytowo-gospodarcze z terenu gminy Turo$n Koscielna. Scieki doptywajg do oczysz-
czalni kolektorem grawitacyjnym.



Oczyszczalnia $ciekOw potozona jest na obrzezach miejscowosci Turosh Koscielna, nad rzekg Tu-
roslanka. Obiekt zostat zaprojektowany w latach osiemdziesigtych. W kolejnych latach oczyszczal-
nia zostata poddana modernizacji pod katem redukcji zwigzkéw biogennych. Modernizacja objeta
proces technologiczny czesci biologicznej i czesci mechanicznej oraz proces technologiczny w za-
kresie gospodarki osadowej, a takze gospodarke energetyczng. Wszystkie dziatania miaty na celu
osiggniecie odpowiednich parametréw oczyszczania, wynikajgcych z wymogow prawa polskiego,
jak rowniez Unii Europejskiej.

Proces oczyszczania sciekdw sktada sie z dwoch podstawowych etapow. W trakcie pierwszego
wieksze zanieczyszczenia zawarte w sciekach zatrzymywane sg kolejno na kratach, piaskowniku i
osadnikach wstepnych. To wowczas wychwytywane sg skratki, piasek i osad surowy .Pozostate
zanieczyszczenia - zawiesiny trudno opadajgce i substancje rozpuszczone unieszkodliwiane sg
metodg biologiczng w bioreaktorach osadem czynnym, ktérego gtéwnym skitadnikiem sg bakterie i
pierwotniaki. Po oddzieleniu w osadnikach wtérnych $ciekéw od osadu czynnego oczyszczone juz
Scieki ptyng do rzeki Turoslanka.

1.5.3. Istniejgca infrastruktura techniczna (informacje ogélne)

1.5.3.1. Sie¢ wodociggowa

Wodociggi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku eksploatujg sieci wodociggowe od ujecia wody do
wodomierzy zamontowanych bezposrednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorcéw odbywa
sie za posrednictwem ukfadu magistral, sieci rozdzielczej i podtgczen domowych. Jest to uktad
pierscieniowo-rozdzielczy, pracujgcy w uktadzie strefowym. Rurociggi wykonane sg w wiekszosci z
PCV i PE. Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy do-
mowe, hydranty, punkty pomiarowe.

1.5.3.2. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy. Scieki bytowo-gospodarcze sg odprowadzane po-
przez uktad kanatow do kolektora zbierajgcego. Nastepnie trafiajg do Oczyszczalni Sciekdw w Tu-
rosni Koscielnej, gdzie zostajg poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast od-
prowadzane sg oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek i rowow. Na terenie gminy
Turosn Koscielna jest to sie¢ systemu grawitacyjnego z przepompowniami strefowymi i rurociggami
ttocznymi, oraz sie¢ systemu cisnieniowego z przepompowniami lokalnymi. Sie¢ kanalizacyjna wy-
konana jest z rur PCV i rur PE.

1.5.3.3. Pozostata istniejgca infrastruktura techniczna

Na terenie objetym zakresem Kontraktu wystepuje takze inna infrastruktura techniczna taka jak;
sieci gazowe, kable energetyczne i telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne i telefo-
niczne, kanalizacja deszczowa, otwarte rowy odwadniajgce, melioracyjne oraz rzeczki. Istniejgca
infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej i podlegac
bedzie czesciowej przebudowie.

1.5.4. Teren objety inwestycja

Teren objety Kontraktem posiada w czesci aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, na-
tomiast w czesci zachodzi potrzeba wydawania Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Caly teren zlokalizowany jest poza obszarem ,Natura 2000".

Miejscowo$¢ Barszczowka i Tofcze, ktore objete sg zakresem opracowania potozone sg w woje-
wodztwie podlaskim w powiecie biatostockim. Jest to rejon mato zréznicowany zaréwno pod
wzgledem przyrodniczym jak i zurbanizowania. Dominujgcg formg zabudowy jest typowa zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna i czesciowo ustugowa.



g

et e e e 0 . o e 4 r..d};ﬁ.i#.;{ Jxxw..ml.....}liz._.r.s...&q!
 § * s L o i
s _. ALY I

= e e E..._....:..r._.:....?....r..a__.?s o
b1 h_ - L]
P 7 il E g

£ i . .,\r.

",

Snia “BarszczOWRa

E.

i

+ o N
R 2l




1.5.5. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe)

Teren objety opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych badah geologicznych (wykopy kon-
trolne, wywiad srodowiskowy) sktada sie w wiekszosci z;

e gruntu prochniczego w czesci przypowierzchniowej,

e gruntow organicznych w postaci torféw roztozonych wystepujgcych w piaskach drobnych,

e gruntow gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, Srednioplastycznej.

S3 to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczegolnie w okresach opadu deszczow. General-
nie podfoze gruntowe jest trudne do posadowienia przewodow i urzgdzen kanalizacyjnych. Wody
gruntowe wystepuja powyzej planowanych wykopow.

Przewiduje sie wykonywanie odwodnienia wykopow za pomocg igtofiltréw przede wszystkim w re-
jonie istniejgcych urzgdzen melioracji wodnej (otwarte rowy) oraz w rejonie innych ciekéw. Ponadto
na trasie utozonych rurociggéw nalezy odtworzy¢ rowy przydrozne, pobocza i wszystkie inne ele-
menty drogowe do normowych parametrow.

Szczegotowe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca przed rozpoczeciem prac pro-
jektowych.

1.5.6. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjg¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj.
max. g=120 dm®/os*dobe. llo$¢ odprowadzanych ciekéw réwna jest ilosci pobieranej wody.

1.5.7. Koniecznosé¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac¢ stan infrastruktury kanalizacyjnej i wodociggowej eks-
ploatowanej przez Zamawiajgcego do polskich i unijnych standardéw oraz przepiséw prawnych
dotyczacych prawidtowej gospodarki wodno-$ciekowej. Budowa nowych rurociggéw kanalizaciji
sanitarnej zwiekszy liczbe mieszkancow podtgczonych do zbiorczego systemu odbioru $ciekdw.
Budowa nowych rurociggéw wodociggowych umozliwi podigczenie do sieci rozdzielczej nowych
odbiorcow i ograniczy konieczno$¢ wykonywania studni kopanych lub wierconych dla potrzeb by-
towych. Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepi-
sami (Dyrektywa 91/271 - scieki komunalne) i w konsekwenciji przyczyni sie znacznie do poprawy
jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

1.5.7.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

¢ Likwidacja zbiornikbw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie technicz-
nym (nieszczelnosci), z ktdrych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby, wéd grunto-
wych oraz wod powierzchniowych.

e Ograniczenie koniecznosci wykonywania lokalnych studni kopanych lub wierconych.

e Dazenie do osiaggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

1.5.7.2. Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

e Aktywizacja gospodarcza rejonu objetego opracowaniem (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjno-
Sci inwestycyjnej dzieki nowej infrastrukturze technicznej wod. kan.).

o Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej
(dostep do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozdzielczej).

e Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw eu-
ropejskich.



e Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomo-
wych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajace sie z nieszczelnych zbiornikow bezodpty-
wowych).

1.5.7.3. Inne cele Inwestycji

e Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-$ciekowego.
o Wytaczenie z eksploatacji zbiornikdw na Scieki.
e Wylgczenie z eksploatacji lokalnych uje¢ wody (studnie kopane lub wiercone).

1.5.8. Uwarunkowania srodowiskowe

Zamawiajacy nie posiada Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
Wymogi, ktére zostang zawarte tej Decyzji nalezy bedzie spetni¢ na etapie projektowania i realiza-

cji inwestycji przez Wykonawce.

1.5.9. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej bedzie realizowana zaréwno na terenach nie-
wrazliwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych, (w ostatecznosci na terenie prywatnych posesji)
jak i na obszarach terenéw zielonych. Przy pasach drogowych szate roslinng stanowi zieleh w po-
staci drzew i krzewOw nasadzonych lub samoistnych. Przy i na terenie prywatnych posesji wyste-
puje typowa roslinnos¢ krzewow i drzew owocowych. Szczegb6towg inwentaryzacje zieleni dla po-
trzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robét przeprowadzi Wykonawca wraz z uzyskaniem

Decyzji na ewentualng wycinke drzew i krzewow.

1.5.10. Przeszkody naturalne

Miejscowosé Barszczéwka i Totcze potozona jest poza obszarem chronionym przyrodniczo.

Rowy odwadniajgce, obszary zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte; w ramach przed-
siewziecia planowane sg przejscia pod rowami odwadniajgcymi, urzgdzeniami drenarskimi. W za-
wigzku z tym Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na za-
projektowanie i prowadzenie robot w takich obszarach (ostateczna decyzja w tej sprawie naleze¢
bedzie do Wéd Polskich).

1.5.11. Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochrong konserwatorska - nie wystepuje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie
robot ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obo-
wigzkowo wstrzymac¢ Roboty moggce uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i niezwitocz-
nie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku. Jezeli z tytutu zaistniatej
sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig op6znienia w Robotach, po uzgodnieniu z Za-
mawiajgcym i Wykonawcg ustali sie¢ wydtuzenie czasu wykonania Robot lub wysokosé kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa. Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewodzkiego Konserwa-

tora Zabytkéw na usuniecie drzew lub krzewow w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru



zabytkow. Drogi, na ktérych projektowane bedg rurociggi sg drogami wojewodzkimi, powiatowymi,
gminnymi i wewnetrznymi. Sieci wraz z odgatezieniami realizowane bedg w wiekszosci w istnieja-
cych pasach drogowych, wzdtuz pasow jezdnych i z przejsciami poprzecznymi pod pasami.

Naruszenie istniejgcej nawierzchni bedzie miato miejsce tylko w szczegdlnych, uzasadnionych
przypadkach (generalnie nalezy projektowac i wykonywac¢ roboty w nawierzchniach urzgdzonych
metodg przeciskow i przewiertow tam gdzie jest to mozliwe ze wzgleddéw technologicznych). O wa-
runki szczeg6towe wykonywania robot w pasach drogowych Wykonawca zobowigzany jest wystg-

pi¢ w trakcie projektowania przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;.

1.6. Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja w postaci robo6t projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu 0 podstawowe wy-

magania, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos¢ wykonanych rob6t powinny za-
pewnia¢ wysokg trwalo$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzen. Powinny rowniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozli-
wych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych.

e Dobo6r parametrow technicznych materiatdbw przeprowadzi¢ w oparciu o analize rzeczywistych
warunkéw pracy.

e Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
Srodowisku $ciekow surowych (dotyczy kanalizacji sanitarnej).

e Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig i wyso-
kim standardem wykonania.

e Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera lub Zama-
wiajgcego.

e Budowa i integracja posiadanych przez Zamawiajgcego systeméw monitoringu i kontroli.

e Akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego powinny uzyskaé rowniez technologie prowadzenia

robot na etapie projektu i wykonawstwa.

1.7. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe — szacunkowe dane dotyczgce
przedmiotu zamdwienia, w tym parametry dotyczace $rednic i dtugosci planowanych do wybudo-

wania sieci, urzgdzen i odgatezien.



ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTOWANIA i BUDOWY PRZEDZIEWZIECIA POD NAZWA
»,Budowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej w Barszczéwce, gmina Turosn Koscielna”

Lp Rodzaj robot Jednostka | llos¢

Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w tym projekt budowlany w zakresie nie-
zbednym do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne, przedmiary
1 |robét, mapy do celéw projektowych, badania geologiczne, decyzja celu publiczne- kpl. 1
go, decyzja srodowiskowa, projekty organizacji ruchu na czas budowy

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE(RC)160mm (jako spinka istniejacej
sieci wodociggowej w Barszczdwece z istniejaca siecig wodociggowa w Totczach) wraz

2 _ mb 904
z armatura (wykopy z wymiang gruntu)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV200mm wraz ze studniami

3 betonowymi Dn100cm (lub Dn120cm) oraz studzienkami PCY400mm (lub 600mm) mb 858
w miejscowosci Barszczowka (wykopy z wymiang gruntu)
Budowa odgatezien sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV150mm w

4 |zakresie do granic posesji w Barszczéwce (wykopy z wymiang gruntu) mb 180
Budowa strefowej przepompowni sciekdw w miejscowosci Barszczéwka (Ps-1 tto-

5 [czacej scieki do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej w Totczach) kpl. 1

6 Budowa strefowej przepompowni sciekéw w miejscowosci Barszczowka (Ps-2) kpl 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE(RC)90mm od przepompowni

7 $ciekow (Ps-1 w Barszczéwece) do studni zrzutowej w Tofczach wraz z armaturg (wy- mb 1450
kopy z wymiang gruntu)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w Barszczowce z rur PE(RC)90mm od

8 przepompowni Ps-2 do studni zrzutowej na projektowanym kanale sanitarnym gra- mb 215

witacyjntym z armatura (wykopy z wymiang gruntu)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego z rur PE(RC)75mm wraz
z armatura w Barszczéwece (Kolonia) ze zrzutem sciekéw do istniejacego systemu

9 |kanalizacji sanitarnej w Totczach (wykopy z wymiang gruntu) wraz z odgatezienia- mb 1400
mi do dziatek zabudowanych (do granic posesji)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego z rur PE(RC)75mm wraz
z armatura w BarszczOwce wzdtuz drogi wojewodzkiej do studni zrzutowej przy

10 |przepompowni Ps-1 (wykopy z wymiang gruntu) wraz z odgatezieniami do dziatek mb 414
zabudowanych (do granic posesji)

11 |Roboty w zakresie odtworzenia terenow i paséw drogowych Kpl. 1

Dla ww. rodzaju rob6t Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ KOSZTORYS OFERTOWY
wraz z PRZEDMIARAMI ROBOT przyjmujac dane z opracowanego projektu budowlanego.



1.7.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozdziel-
czej (wymagania ogdlne)

Parametry techniczne w zakresie srednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych materiatow
koncepcyjno-programowych (w tym Programu Rozwoju Lokalnego gminy Turosn Koscielna), oraz
wynikajg ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego. Parametry dotyczgce dtugosci podane sg w przy-
blizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla srednic wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonac obli-
czenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosc.

Budowane sieci kanalizacyjne i wodociggowe nalezy lokalizowac w istniejgcych pasach drogowych
(przede wszystkim w ich poboczach), a dopiero w ostatecznosci na terenach dziatek prywatnych.

Zamawiajacy nie posiada stosownych zgdd wiascicieli nieruchomosci oraz paséw drogowych, kt6-
re wymagane sg przepisami Prawa budowlanego (szczegdtowe uzgodnienia Wykonawca poczyni
na etapie opracowania projektu budowlanego).

Sieé€ kanalizacji sanitarnej ttocznej i cisnieniowej wykonac¢ nalezy z rur PE (typu RC) taczonych
za pomocg zgrzewania czotowego. Projektujgc uktad sieci rurociggéw ttocznych nalezy sie starac,
aby odprowadzenie $ciekdbw mogto sie odbywaé najkrétszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci
kanalizacji ttocznej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw sciekow przy jak najmniejszych
stratach energii. Zmiany trasy rurociggu przy kacie od 30° i wiecej, wykonywac przy pomocy typo-
wych, systemowych ksztattek PE(RC), natomiast pozostate zmiany trasy wykonywac wykorzystu-
jac elastycznosc¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewod sieci kana-
lizacji sanitarnej tlocznej i ciSnieniowej uktadany w wykopie otwartym oznakowac¢ tasmg ostrze-
gawczg koloru brgzowego z wktadkg ze stali nierdzewnej, ktérg utozy¢ 30cm na rurociggiem.

Rury PE typu RC nie wymagajg blokéw oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, natomiast
ksztattki i armature nalezy stosowac¢ w wykonaniu, przeznaczonym do sciekow surowych.

Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ nalezy z rur litych PCV klasy ,S” (SDR34
SNB8) tgczonych na kielich z uszczelkg gumows. Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa. Srednice kanatow ttocznych i
grawitacyjnych na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac¢. Muszg one wynikac
z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ sciekow i predkos¢ ttoczenia lub przeptywu.

Sie¢ wodociggowa rozdzielczg wykonaé nalezy z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC (rury
dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o srednicy Dn160mm, zgrzewanych doczotowo
(dopuszcza sie jako rozwigzanie rownowazne tgczenie na ztgczki i ksztaitki elektrooporowe). Ar-
matura na rurociggu zeliwna. Zmiany trasy rurociggu przy kacie od 30° i wiecej, wykonywac przy
pomocy typowych, systemowych ksztattek PE(RC), natomiast pozostate zmiany trasy wykonywac
wykorzystujgc elastycznos¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewod
sieci wodociggowej ukfadany w wykopie otwartym oznakowac tasmag ostrzegawczg koloru niebie-
skiego z wktadka ze stali nierdzewnej, ktdrg utozy¢ 30cm na rurociggiem.

Rury PE typu RC nie wymagajg blokéw oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, natomiast
ksztattki i armature nalezy stosowac¢ w wykonaniu, przeznaczonym do wody zimnej.

1.7.2. Wymagania w stosunku do przepompowni sciekéw

1.7.2.1. Wymagania ogdlne

Projektowane strefowe przepompownie sciekow winny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

e ciagty odbidr sciekow (tloczenie),

e niezawodnos$c¢ odbioru (tloczenia) sciekow.

Parametry techniczne przepompowni sciekow oraz ich ilo$¢ na etapie projektu nalezy sprawdzic i
ewentualnie skorygowac; muszg one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢
Sciekow oraz réznice w doptywie w roznych porach doby.

Zamawiajacy uzyska stosowne zgody od wiascicieli terenéw pod przepompownie sciekow, ktore
wymagane sg przepisami Prawa budowlanego. Natomiast ewentualny docelowy wykup tych tere-
néw pod przepompownie sciekdw lezy po stronie Zamawiajgcego.

Projektujgc przepompownie $ciekéw Wykonawca winien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii
elektryczne,j.

Wyposazenie przepompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, fancuchy, moco-
wania, wiazy itp.) powinno by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej minimum AlS| 316L



Wszystkie obiekty i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane instrukcje, m.in. p.poz.,
eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe.

1.7.2.2. Usytuowanie w planie i zagtebienie

Przepompownie winny by¢ obiektami podziemnymi wyposazonymi w dwie pompy zanurzeniowe w
ukfadzie 1P+1R z armaturg zlokalizowang w czesci gérnej pompowni (rozwigzanie zalecane) lub w
odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni winna by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng z
filtrami weglowymi. Pod przepompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach w
rzucie 4,00m x 4,00m. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame wjazdowa oraz szafke ze ste-
rownikiem, modemem komérkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczacych pra-
cy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni, ktéra znajdowac sie bedzie na terenie oczysz-
czalni sciekow w Turo$ni Koscielnej. Do kazdej przepompowni nalezy zaprojektowac i wykonaé
utwardzong wewnetrzng droge dojazdowg (lub utwardzony dojazd) z dostepem do drogi publicz-
nej. Szafke elektryczna, wyposazong w licznik energii oraz przytgcze energetyczne wykonuje
zgodnie z przepisami Zaktad Energetyczny. Umowy przytgczeniowe zostang zawarte przez Zlece-
niodawce. Natomiast instalacje elektryczng wewnetrzna (w tym instalacje od szafki licznikowej do
szafki sterowniczej) realizuje Wykonawca.

Przepompownie nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza zabudowaniami mieszkalnymi. Usy-
tuowanie w planie winno wynikac z rozwigzan zaproponowanych w projekcie budowlanym. Kazda
proponowana lokalizacja przepompowni powinna uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Zagtebienie
przepompowni winno wynikac z rozwigzan projektowych zaproponowanych przez Wykonawce.

Ponadto wykonac¢ powierzchniowo odprowadzenie wéd deszczowych z terenu dziatki i zabezpie-
czenie jej przed naptywem wod z przylegtych terendw.

Obiekt nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

e uszczelnienie przepustéw kablowych,

e ogrzewanie, ktore zapewni odpornosc¢ czesci elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku
intensywnego parowania,

¢ lokalizacje szafki zasilajgco-sterowniczej na wysokosci zabezpieczajgcej przed zalaniem,

e utwardzenie terenu wygrodzonego.

1.7.2.3. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu przepompowni powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 1,80m z ele-
mentéw systemowych, panelowych ocynkowanych. Brama z dwoch elementéw otwierana rozwar-
cie, z segmentow systemowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, malowanych na

kolor niebieski lub zielony, na cokole betonowym.

1.7.2.4. Wymagania technologiczne

Studnia osadnikowa

Pierwsza studzienka kanalizacyjna pomiedzy kanalizacjg naptywowg grawitacyjng, a zbiornikiem
gtébwnym przepompowni powinna by¢ przeznaczona do wytapywania naptywajgcych substancji
statych, piasku i innych elementdw mogacych uszkodzi¢ pompy. Studzienka powinna by¢ zagte-
biona okoto 1,50m ponizej grawitacyjnego wlotu sciekow i posiada¢ nastepujgce wymagania:

e Dn1,20m

e mozliwos¢ ustawienia pompy zatapialnej przenosnej, zapewniajgcej odprowadzenie sciekdéw
doptywajgcych,

e Wwyposazenie w wyciggany kosz umozliwiajgcy wytapywanie czesci statych (skratek), wykonany
ze stali minim. AISI 316L.



Dobér pomp

Pompy zamontowane w przepompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowa-
nia sciekow surowych. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej. Doboru pomp nalezy
dokonac¢ w taki sposéb, aby spetni¢ nastepujgce wymagania:

e ukfad pompowy winien pracowac¢ w uktadzie Pompa + Rezerwa,

e wydajnos¢ pomp i ich wysokos$¢ podnoszenia dobra¢ wg. obliczen hydraulicznych w projekcie
budowlanym,

e typoszereg pomp nalezy dobrac tak aby miaty zastosowanie pompy jednego producenta.

Wymagania w stosunku do pomp

Nalezy stosowac¢ pompy zatapialne. Pompy sciekowe powinny by¢ przewidziane do pompowania
surowych sciekow zawierajgcych odpadki tkanin, materiat wtdknisty i odpady, takie jak piasek i in-
ne substancje o wlasciwosciach sciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by¢ wykonane z mate-
riatu o podwyzszonej klasie scieralnosci. Korpusy pomp powinny by¢ wykonane z blachy nie-
rdzewnej lub z materiatdw odpornych na korozje.

Silniki powinny miec¢ stopien ochrony IP68 wg. EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed do-
staniem sie wody do wnetrza pompy (wytgcznik wilgotnosciowy). Silniki pomp powinny w standar-
dzie posiadac¢ zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable zasilajgce powinny by¢ w ostonie neo-
prenowej niewrazliwej na scieki. Wszystkie sruby przy korpusie pompy muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

Aby mozliwe byto zaczepienie fancuchéw do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadac
odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy. Wykonawca dostarczy dokumentacje Techniczno - Rucho-
wag w jezyku polskim.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych rodzajéw pomp:

a) Pompy do sciekOw z nozem tngcym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajgcej z pozio-
mym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Pompa powinna spefniac¢ nastepujgce wymagania:

e znajdujgce sie na zewnatrz i posiadajgce mozliwos¢ regulacji narzedzie tngce wykonane ze
stali nierdzewnej, hartowanej, sktadajgce sie z noza i ptytki thgcej z rowkami spiralnymi do samoo-
czyszczenia, z gtowicg zabezpieczajgca przed dostaniem sie do niego ciat statych,

e zabezpieczenie przed pracag na sucho, posiadajgcg uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe, a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwoscia
kontroli szczelnosci,

e mozliwos¢ podtgczenia czujnika szczelnosci komory olejowej-czujnik powinien znajdowac sie w
zakresie dostawy,

e samoodpowietrzajaca sie.

b) Pompa do sciekéw z wirnikiem jednokanafowym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajgcej z pozio-
mym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Pompa powinna spefniaé¢ nastepujgce wymagania:

e mozliwosc¢ regulacji szczeliny miedzy wirnikiem a korpusem,

e mozliwos¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sie wirnika poprzez sruby do regulacji
w 0si wirnika,

e zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe, a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwoscia
kontroli szczelnosci,

e mozliwo$¢ wyposazenia w rure pluczaca, ktéra pozwala na oczyszczenie pomp z biota, lik-
widuje ptywajgce kozuchy, zmniejsza odkfadanie sie ciat statych, napowietrza Scieki,

e mozliwos¢ podtgczenia czujnika szczelnosci komory olejowej-czujnik powinien znajdowac sie w
zakresie dostawy.



c) Pompy do sciek6w z wirnikiem otwartym (rozwigzanie zalecane)

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajgcej z pozio-
mym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.
Pompa powinna spefnia¢ nastepujgce wymagania:

e mozliwos¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sie wirnika poprzez sruby do regulacji
w 0si wirnika,

e zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe, a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwoscia
kontroli szczelnosci,

e mozliwos¢ podtgczenia czujnika szczelnosci komory olejowej-czujnik powinien znajdowac sie w
zakresie dostawy,

e mozliwo$¢ wyposazenia w rure pluczaca, ktéra pozwala na oczyszczenie pomp z biota, lik-
widuje ptywajace kozuchy, zmniejsza odkfadanie sie ciat statych, napowietrza scieki.

1.7.2.5. Armatura

Armature pomp umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego (rozwigzanie zalecane) lub w wydzie-
lonej studni (komorze). Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawér zwrotny
oraz zasuwe odcinajgcg nozowa.

Armatura powinna sie cechowac ponizszymi parametrami:

Zasuwa nozZowa

e Zeliwna do zabudowy miedzykotnierzowej,

o miekkouszczelniajgca, odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem,

e cisnienie nominalne: PN 10,

e wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono powinno by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej z uszczelkg o-ringowa,

korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej, a n6z ze stali nierdzewnej,

e obudowa tozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego,

o wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjne,

e zasuwe kotnierzowg mozna zabudowac¢ miedzy kotnierzami, z zastosowaniem przeciwkotnierza
na koncu rurociggu,

o catkowicie wolny przelot,

e prety mocujgce tozyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej,

e zasuwa powinna miec¢ trzon wznoszacy i pokryta by¢ guma dla fagodnego przeptywu.

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne powinny by¢ przeznaczone do przeptywu sciekOw z zawartoscig ciat statych i pia-
sku. Zakres cisnienia zaworu zwrotnego bedzie wynosit PN 10.

Korpus wykonany z zeliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farbg epoksydowg. Kula powinna
by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, lub stali pokrytej gumg. Zawor zwrotny powinien by¢ zaopa-
trzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli.

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno by¢ uszczelkg z gumy nitrylowej, lub podobng uszczel-
ka odporng na Scieki surowe. Sruby i nakretki do montazu pokrywy powinny by¢ wykonane z mate-
riatdbw, ktdre pozwolg na tatwe otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montazu w studni o wy-
sokiej wilgotnosci i kontakcie ze Sciekami.

1.7.2.6. Wyposazenie przepompowni

Wyposazenie pompowni nalezy wykona¢ wytacznie ze stali nierdzewnej minimum AIS| 316L



Wewnetrzne rurociggi tfoczne

Rurociggi ttoczne w przepompowni nalezy projektowac wytgcznie z rur i ksztattek wykonanych ze
stali nierdzewnej minim. AISI 316L o srednicach wewnetrznych réwnych lub wigkszych od swo-
bodnego przelotu zastosowanych pomp. Grubo$¢ Scianek rurociggéw minimum 3 mm.

tancuchy / prowadnice

tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L. tan-
cuchy muszg mie¢ diugos¢, co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci przepompowni. Pro-
wadnice pomp wykonac ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L i o grub. scianek minimum 3 mm,
pozwalajgce na kompensacje tolerancji budowlanych. W przypadku niecentrycznego umiejscowie-
nia wtazu pompowni prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o +5 cm.

Drabinka i pomost roboczy

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac drabine i pomost roboczy wykonane ze stali nierdzewnej
minimum AISI 316L.

Konstrukcje przeznaczone do demontazu pomp
Przepompownie $ciekdw nalezy wyposazy¢ w jeden zurawik przenosny (przewozny) do wycigga-

nia pomp ze zbiornika odpowiedni dla maksymalnego ciezaru zastosowanych pomp i warunkéw
lokalizacyjnych (Konstrukcja zurawiku ze stali ocynkowanej pr6zniowo)

1.7.2.7. Uklad zasilania elektroenergetycznego

Wszystkie przepompownie muszg posiadac gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu. Uktad
pomiarowy energii elektrycznej nalezy przystosowac do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym
energii).

1.7.2.8. Uklad sterowania

Uktad sterowania powinien by¢ oparty na sterowniku programowalnym sterujgcy pracg przepom-
powni Sciekow w oparciu o wskazania przetwornika poziomu. Ukfad sterowania i sygnalizacji musi
zapewniac:

e Utrzymanie zadanej wartosci poziomu sciekbw w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie
zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekow.

e Wigczanie / wylgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wtaczana / wytgczana jest zawsze ta pom-
pa, dla ktorej czas postoju / pracy jest najdiuzszy. W czasie skrajnie duzego naptywu sciekéw po-
winna istnie¢ mozliwos¢ pracy dwoch pomp jednoczesnie.

e Przefgczanie pomp w czasie matych naptywow sciekdéw (w celu zapewnienia réwnomiernego
zuzycia agregatow pompowych).

o Blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia / wtgczenia pompy po wytgczeni lub wia-
czeniu poprzedniej.

e Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.

e Zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez: urzgdzenia umieszczone w
obwodzie zasilania pomp, urzgdzeniu umieszczonym wewnatrz pompy i generowane przez ste-
rownik na podstawie analizy parametréw pracy pompy.

e Reczne sterowanie pracg pomp.

e Sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczegdlnosci: brak zasila-
nia, awaria pompy, wysoki poziom sciekdw, suchobieg, otwarcie pokrywy wiazu zbiornika prze-
pompowni, otwarcie szafki sterowniczej, otwarcie szafki zasilajgcej).

o Uktady sterowania i sygnalizacji muszg by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego w ukfadzie bufo-
rowym z baterig akumulatoréw.

Wszystkie dostarczone szafy sterujgce wykonac¢ wedtug jednolitego standardu jakosciowego i wy-
posazenia (zasada zachowania jednolitosci systemu sterowania i zasilania dla wszystkich prze-
pompowni). Urzgdzenia sterujgce powinny by¢ umieszczone w szafce sterowniczej, wykonanej z



materiatbw zapewniajgcych jej trwato$¢ w miejscu zamontowania. Szafe sterowniczo-pomiarowg
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych
obudowach. Powinna by¢ ona zamknieta na zamek oraz wyposazona w urzgadzenie alarmowe
uruchamiane w czasie wtamania do szafy lub zbiornika przepompowni.

Szafe wyposazy¢ w:

Whytgczniki silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziatania zabezpieczenia

Wytgczniki roznicowo prgdowy z stykiem sygnalizacji zadziatania

Przetworniki pomiaru temperatury uzwojen silnika (PTC)

Przektadniki do pomiaru pradu silnika z wyjsciem 4-20mA,

Styczniki napedéw o mocy do 5,5kW, powyzej 5,5kW w urzadzenia ,agodnego” rozruchu,
Gniazda 230V jednofazowe 16A IP55, oraz 400V tréjfazowe IP67,

Przetgcznik rodzaju sterowania lokalnie / zdalnie

Przyciski sterujgce praca pomp w trybie lokalnym — zatgcz / wytgcz,

Przycisk kontroli kontrolek,

Liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyswietlane na panelu

Kontrolki sygnalizacyjne typu LED zatgczenia, wytgczenia poszczegoinych pomp, poprawnosci
napiecia zasilajgcego

e Stopien ochrony skrzynki i elementéw minimum IP65

o Wskazniki metanu i siarkowodoru tam gdzie jest wymagane przepisami.

Przetgczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny by¢ umiesz-
czone na wewnetrznych drzwiach szafy i dostepne bez koniecznosci otwierania srodkowej czesci
szafy sterowniczej, drzwi zewnetrzne szafy powinny by¢ przezroczyste w takim stopniu aby umoz-
liwity sprawdzenie wzrokowe stanu urzgdzen bez ich otwierania.

1.7.2.9. Urzadzenia pomiarowe

Kazda przepompownia powinna posiada¢ czujniki stezenia metanu i siarkowodoru tam gdzie jest
to wymagane przepisami szczegoIinymi.

Wymagania co do uktadéw pomiarowych stosowanych w przepompowniach:

. Montaz miernika CH4, H2S (gdy wymagane)

Czujnik gazu H2S - z wymienng czujkg elektrochemiczng, zakres 5-100 ppm. Czujnik gazu CH4 z
wymienng czujka elektrochemiczng, zakres 0,01- 40 DWG. Modut alarmowy - wejscia dla detekto-
row, wyjscia stykowe - 2 przetgczne oraz 1 awaria, napiecie zasilania: 230 V AC, IP 65, sygnaliza-
tor optyczno - akustyczny.

o Montaz miernika sygnalizatora poziomu s$cieku

Dwustanowy przetwornik impedancji elektrody ze stali kwasoodpornej montowane z zachowaniem
izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym.

. Montaz czujnika pomiaru ciggtego poziomu s$cieku

Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na kondensacje celg pomiarowg w wersji z kablem
nosnym i regulacjg gtebokosci zanurzenia. Modut elektroniki IP65, z wyjsciem 4-20mA/HART.

Wykonawca winien zapewni¢ transmisje danych z kazdej przepompowni do systemu wizualizaciji i
monitoringu przez modem GPRS. Centrum systemu monitoringu wskaze Zamawiajgcy.

Co najmniej nastepujgce parametry powinny by¢ przekazywane w celu monitoringu:

Praca kazdej pompy

Poziom w zbiorniku

Prad kazdej pomp

Prad kazdej pomp

Wskaznik zatgczonego alarmu z sygnalizacjg dzwigkiem i rownolegle sygnalizowanie we wta-
Sciwym oknie na schemacie obiektu oraz réwnolegle wyswietlone w oknie alarmow

e Alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku

o Blokada pompy generowana przez sterownik

e Alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku

e Alarm awarii pompy generowany przez sterownik. Alarm awarii pompy - wytgczenie zasilania
pompy przez jeno z zabezpieczen znajdujgce sie w obwodzie zasilania pompy.



Alarm wtamania

Alarm zaniku napiecia lub asymetrii faz.
Alarm braku transmisji

Alarm awarii ogrzewania szafy

Parametry wyswietlane w oknie informujgcym:

Stany i czasy pracy pomp

Poziom $ciekdéw w zbiorniku

Status pracy pomp

Stan zasilania

Stezenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczegolnymi
Stezenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegolnymi

Nastepujgce parametry powinny byc¢ transmitowane z dyspozytorni do przepompowni:
o Rozkazy zatgczania, wytgczania i blokowania pomp.

e Sygnaty synchronizujgce sterowniki (jednolity czas systemowy).

e Zmiany nastaw stanéw alarmowych poziomu $ciekéw w zbiornikach.

System monitoringu i powiadamiania o stanach awaryjnych w oparciu o telefonie komor-
kowa GSM GPRS i wizualizacje wyposazyé w baterie do podtrzymania powyzszych danych.

1.7.2.10. Zbiornik przepompowni

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni wraz z zintegrowang
ptyta denng oraz ptytg gorng (ptyte gérng dopuszcza sie zelbetowg w wykonaniu niezintegrowa-
nym ze zbiornikiem) powinien by¢ wykonany z polimerobetonu jako gotowy prefabrykat dostarczo-
ny na teren budowy.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odkfadania sie w zbior-
niku zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

W przepompowniach, w ktérych armatura bedzie montowana wewnatrz zbiornika przepompowni
nalezy zainstalowac przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajgcy naprawy arma-
tury, wykonany ze stali minimum AISI 316L.

Przepompownie winny by¢ wyposazone w zawory zwrotne uniemozliwiajace powrot sciekow z sie-
ci oraz w zawory umozliwiajgce podigczenie urzgdzen dla odpompowania sciekOw z przepompow-
ni oraz dla przeptukania kanatow odprowadzajgcych scieki do kolektora zbiorczego. Przepompow-
nie winny by¢ réwniez wyposazone w kompletny uktad sterowniczo - sygnalizacyjny umozliwiajgcy
automatyczng bezobstugowag prace pompowni i Swieting oraz akustycznag sygnalizacje awarii.
Uktady automatyki winny umozliwia¢ wigczenie przepompowni w ukfad zdalnego sterowania i sy-
gnalizacji. Dobor przepompowni winien uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne w tym za-
kresie.

Pojemnosc zbiornika przepompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego cyklu
wymiane sciekow w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewni¢ predkos¢ przeptywu > 1 m/s.

1.7.2.11. Wibracja i hatas

a) Wszystkie oferowane urzgdzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktore mogag
zniszczyc¢ urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacii.

b) Dopuszczalne poziomy hatasu powinny byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Sro-
dowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

¢) Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzgdzenia w miejscu pracy,
aby zweryfikowa¢ zgodnos¢ z niniejszg Klauzulg. Urzadzenie, ktére nie spetnia limitdw hatasu pod-
lega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.




1.7.2.12. Wymagania dodatkowe

Na rurociggach ttocznych nalezy wykonaé¢ krééce z szybkozigczka, zaprojektowac i wykonac od-
powiednie przytacza dla przytaczenia przewodu ttocznego pompy przenosne.

1.7.3. Wymagania w stosunku do rurociggéw ttocznych

1.7.3.1. Wymagania ogdlne

Projekt rurociggéw ttocznych powinien opiera¢ sie na Koncepciji - zatgcznikach graficznych (w cze-
Sci informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji ttocznej wykonac nalezy
z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 13244 tgczonych za pomocg zgrzewania. Projektujgc
ukfad sieci rurociggow ttocznych nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie $ciekéw mogto sie odby-
wac najkrotsza drogg. Poszczegodlne elementy sieci kanalizacji ttocznej powinny by¢ szczelne i
umozliwia¢ przeptyw Sciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Sie¢ kanalizacyjna powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa. Srednice
kanatéw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac; muszg one wynika¢ z ob-
liczeh hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekow i predkos¢ ttoczenia.

1.7.3.2. Przejscia rurociggéw przez przeszkody

Zaktada sie przechodzenie pod przeszkodg lub nad przeszkoda. Przechodzenie nad lub pod prze-
szkodg wymaga akceptacji Inzyniera lub Zamawiajgcego. Usytuowanie oraz rozwigzania technicz-
no-budowlane przejs¢ przewodow kanalizacyjnych pod i nad przeszkodami wymagajg uzgodnienia
z instytucjami, ktérym podlegaja. Uzgodnienia, o ktorych mowa nalezy uzyskac¢ przed przedtoze-
niem dokumentaciji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.

1.7.3.3. Usytuowanie w planie i zagtebienie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:

e rurociggi ttoczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadzac $cieki do odbiornika,

e nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenig, infra-
struktura podziemng i nadziemna,

e nalezy unikac kretych tras rurociggu.

Przebieg kanatéw powinien opierac sie na koncepcji - zatgcznikach graficznych (w czesci informa-
cyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw
byta rownolegta do linii regulacyjnej ulicy. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w odle-
gtosci od przebiegajgcych rownolegle innych przewodéw. Zaleca sie co najmniej: 1,5m od przewo-
dow wodociggowych, 1,0m od kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Rury powinny by¢ ukfa-
dane w ziemi na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie kanatu -1,5 m.

W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie mogg by¢ spet-
nione, kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Usytuowanie kanatu (w planie i zagtebie-
nie) powinno zabezpiecza¢ przed mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentéw pobliskich
obiektéw budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie

1.7.3.4. Obiekty inzynierskie na rurociagu ttocznym

Rurociggi bedg wyposazone w studzienki rozprezne. Studzienki rozprezne nalezy stosowac przed
kazdym witgczeniem kanalizacji ttocznej do odbiornika tak, aby scieki do odbiornika wptywaty gra-
witacyjnie.

W najwyzszych punktach trasy zaleca sie zlokalizowa¢ studzienki odpowietrzajgce z kompletem
armatury - dotyczy rurociggOw z przepompowni.

W najnizszych punktach trasy zaleca sie zlokalizowac¢ studzienki odwadniajgce lub napowietrzajg-
ce z kompletem armatury - dotyczy rurociggbw z przepompowni.



Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢, zapewniajgc mozliwos¢ dojazdu w celu wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych,

Nalezy unika¢ lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zagtebieniach terenu i innych miej-
scach narazonych na gromadzenie sie wod opadowych.

Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajace do sciekoéw

e cisnienie robocze 0-16 bar,

o dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

e powierzchnia otwarcia min. 400 mm?

e maksymalna wydajno$¢ odpowietrzania min. 200 m®/h,

o korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokry-
cie zywicg epoksydowa,

e wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materiatdw odpornych na korozje, kré¢ce z zawo-
rem kulowym umozliwiajgcy ptukanie zaworu,

e nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

Zawory napowietrzajgco-odwadniajgce nalezy lokalizowa¢ w najwyzszych i najnizszych punktach
trasy odpowiednio, a takze na dtugich wznoszgcych sie odcinkach rurociggu (co ok. 200m).

Podczas projektowania oraz budowy komor zaworow nalezy sie kierowa¢ zasadami jak przy mon-
tazu studzienek kanalizacyjnych.

1.7.4. Wymagania w stosunku do rurociggéw grawitacyjnych.

1.7.4.1. Wymagania ogdlne

Projekt rurociggéw grawitacyjnych powinien opiera¢ sie na Koncepcji - zatgcznikach graficznych (w
czesci informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wyko-
nac nalezy z rur kielichowych PCYV litych klasy ,S” (SDR34 SN 8) tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych. Srednice kanatow na etapie projektu nalezy sprawdzic¢ i ewentualnie skorygowaé; mu-
szg one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekow. Przyjeto, ze rurociagi
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktadane bedg na ogolnie przyjetych zasadach, z tym, ze wy-
kopy otwarte zasypywane bedg gruntem wymienionym, na grunt piaszczysty wraz z mechanicz-
nym zageszczeniem.

1.7.4.2. Obiekty inzynierskie na rurociggu grawitacyjnym.

Rurociggi grawitacyjne bedg wyposazone w studnie rewizyjne i potgczeniowe. Studnie nalezy sto-
sowac przy kazdym odgatezieniu bocznym oraz przy zmianie kierunkéw trasy rurociggu. Wszystkie
studnie w wykonaniu szczelnym, w tym takze podigczenia i wigczenia do nich. Dopuszcza sie kaz-
dy rodzaj studni (np. betonowe, PE, PCV).

1.7.4.3. Obiekty inzynieryjne na rurocigqu sieci wodociggowej rozdzielczej.

Armatura na rurociggu zeliwna,
-zasuwy liniowe Dn150 przy wcinkach
-hydranty nadziemne Dn100mm

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) s3g rozszerzeniem zapisow punktu ,Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie
stanowig uzupetnienie i uszczego6towienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spemic¢ i elementy jakie muszg by¢ uwzgled-
nione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w ni-
niejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzgcy element Kontraktu w rozumieniu
opisu przedmiotu zamowienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uza-
sadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego dla rozwigzan zamien-



nych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane
rozwigzania zamienne nie mogg powodowac¢ zmiany ceny Kontraktowe;j.

2.2. Podstawa wykonania Robét objetych przedmiotem Zamowienia

Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwier-
dzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upo-
wazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Jesli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrek-
tywie Rady o produktach budowlanych.

e Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowie-
trzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem i odpowietrza-
niem poszczegolnych odcinkéw.

e Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, roz-
budowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujg-
cy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wy-
robow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN)

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

e Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Rob6ét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

e Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
e Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funk-
cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

e Harmonogram realizacji robot - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program".

e Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

e Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie Kontraktem.

e Kanalizacja sanitarna - system rurociggdéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekdéw lub odbiornika.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z pol-
skim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktérego
zostata wyznaczona,

e Kolektor - rurocigg zbierajgcy scieki z catej zlewni,

e Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.



e Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnosc¢, ze wyr6b budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

o Ksztattki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

e Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

e Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadni-
cg. Moze stuzyc¢ jedynie do celow informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie za-
wiera¢ wszystkich obiektow znajdujgcych sie w terenie.,

e Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do
celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotaczona do
projektu architektoniczno-budowlanego.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zama-
wiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez Inzyniera.

e Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
robot ziemnych, obiektow budowlanych, sieci itp. z linig fgczgca charakterystyczne punkty wysoko-
Sciowe tych robot i obiektow.

e Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

e odgatezienie (kanalizacyjne) - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne
od przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od
przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do potgczenia z istniejagcym przytaczem kanalizacyjnym
przed granicg poses;ji)

e Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

e Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o sa-
morzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow,

e Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami po-
wodowanymi przez ruch na drodze.

e "Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony
do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonal-
no-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wyste-
puje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program Funkcjo-
nalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego" bedg oznaczac¢ odniesienie
do ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

e Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z budowa.

e Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i za-
twierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stoso-
wania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rzgdkowania w okreslonym zakresie;

e Ziaczka - element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze
sobg koncami dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

e Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do tagczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.



o Polaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrze-
wang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym korncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy sto-
pienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattkg.

e Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za po-
mocg zigczki zawierajgcej element zaciskowy.

e Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocg instalowania
ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm.

e Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszgcymi rozpo-
rzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okres$lajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

e Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych.

e Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robot) to dokument opracowany przez Wykonawce
i podlegajgcy akceptacji Inzyniera, przedstawiajgcy rozplanowanie robo6t budowlanych na po-
szczegOlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

e Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego

e Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegoétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Rob6t budowlanych.

e Projektant - uprawniona osoba prawna/fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

e Préby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczego6towych Specyfikacjach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

e Przepompownia - urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego
zrodta pompowanej cieczy i urzagdzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania pompo-
wanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na
wyzszy lub z ukfadu o nizszym cisnieniu do ukfadu o wyzszym cisnieniu.

e Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego

e Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, réw, itp.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag, itp.

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu sporzgdzone przez
Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robot zmierzajgce do ich wy-
konania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcegdo i opracowang dokumentacjg projektowa.

e Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

¢ Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbioérce obiektu budowlanego,

e Roboty kwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obo-
wigzujgcymi w ,\Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkbw w ramach danego programu"

e Roboty niekwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowigzujgcymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach danego programu".



e Rodzaje Robot - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geode-
zyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

e Rurociag ttoczny - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynow odbywa sie dzieki nadcisnieniu uzy-
skanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikow.

e Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a prze-
wody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
e Sie¢ kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktorymi od-
prowadzane sg scieki,

e SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamowien Publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

e Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, rozprezna) - element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych
wtazu, uzbrojenia.

e WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbior wytycznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

e Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barako-
wozy, obiekty kontenerowe.

e Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapew-
niajgce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod smietniki.

e Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekéw do odbiornikéw oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie $ciekow.

e Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.
e Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wiasciwosci;

e Wspdbliny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowla-
nych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

e Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

e WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydawane przez
ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci in-
strukcji, wytycznych i poradnikdéw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagno-
styki, wykonawstwa i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wyko-
nawcow i uzytkownikow, a takze organdw sgdowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji
technicznych zastosowanie bedg miaty instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajgce zasady i meto-
dy w zakresie wykonawstwa rob6t budowlanych.

e Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wtgcza-
ny do Kontraktu. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z
oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

e Wykaz Elementéw Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny po-
szczegOlnych elementow sktadowych robét

e Wyréb budowlany - wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budow-
lanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

e Zamawiajacy — Gmina Turosn Koscielna ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna



2.4. Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer
DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

KB - Katalog Budownictwa

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2.5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzaca do wykona-
nia Robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe,
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administra-
cyjne i pozwolenia niezbedne do ukohczenia Robét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomie-
nia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowahn wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami, w tym
takze opracowan wymaganych przez zarzagdcoéw paséw drogowych.

2.5.1. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi
dla innych podmiotow), ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na
budowe oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2.5.2. Wymagania szczeg6towe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:

emapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem
przewidzianym w Kontrakcie,

¢ Decyzje celu publicznego oraz wypisy | wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania,
¢ Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

¢ Decyzje pozwolenie wodnoprawne,

o Warunki techniczne na przedmiotowe przedsiewziecie,

¢ Koncepcje lub dokumentacje odtworzenia paséw drogowych — zgodnie z warunkami zarzgdcow
drég,

e projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

e projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robot,
e dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego,

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e pozwolenia na budowe,

e dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i haziemnego,

e inspekcje kamerg TV,




e instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji (dotyczy przepompowni sciekow),

¢ pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie ciekbw wodnych i zrzut wod z odwodnienia wyko-
poéw (jesli wymagane),

e operaty wodno-prawne,

e projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzadcow
drég,

e szczegOlowg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z pro-
wadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z
wycinkg, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni,

e komplet dokumentow niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytko-
waniem,

¢ projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym -
wg warunkéw wydanych przez poszczegoinych administratoréw sieci,

¢ uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami i
instytucjami (np. zarzadcg drog - w pasach drogowych, Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, Wodami Polskimi, itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty admini-
stracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:

o wycinkowe fragmenty koncepcji drogowych

o koncepcje programowe kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j

¢ 0golne informacje o terenie objetym opracowaniem

¢ 0golne informacje w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Turosn Koscielna

2.5.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera i Zamawiajgce-
go o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytua-
cjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego.
Akceptacja Inzyniera lub Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wy-
konawcy za poprawnosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwenciji - Robot.

Dobor Urzadzen i Materiatow takze wykonywac¢ zgodnie z niniejszym PFU oraz ,\Wytycznymi tech-
nicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urzgdzeh kanalizacyjnych".

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg.
pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

Gdy wystgpi watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub opracowania Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.5. Inwentaryzacja stanu istniejagcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegétowej inwentaryzaciji istniejgcych obiektow, kto-
re w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaga-
niami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspoétrzedne, stan budowli, itd.
Zatgczona do niniejszego PFU (w czesci informacyjnej) koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej ma charakter jedynie pogladowy, stuzgcy do okreslenia zakresu robot i wyce-
ny wartosci rob6t przez Wykonawce.



2.5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjna
inwestycji. Wykonawca we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegO6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

2.5.7. Dokumentacja hydrogeologiczna

W PFU zawarto informacje dotyczace charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana
bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ szczego6towg do-
kumentacje hydrogeologiczno-inzynierska, uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla docelo-
wego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:

e Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczeg6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geo-
logicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami i sposo-
bu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

2.5.8. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
tow i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robo6t budowlanych. Dokumentacja foto-
graficzna podlegac¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robot. Zdjecia winny by¢é wykonane w sposob jednoznacznie okres$lajgcy lokalizacje fotografowa-
nego terenu, obiektow, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i
opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na nosniku
CD. Po zakonhczeniu Rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z
protokotami odbioru wykonanych robot.

2.5.9. Badaniai analizy uzupelniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypad-
kach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca
na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.5.10. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dagzenie do realizaciji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty roz-
wigzan projektowych (w tym wariantbw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet
poszczegodlnych rozwigzan, ktérych to znajomos¢ mozna posig$¢ przy pomocy analizy informacii,
ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwa-
za sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrodta kierujgc sie zasadg nalezytej staran-
nosci. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z
eksploatacjg Robdét (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, anali-
zujgc nastepujgce aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,
techniczny,

technologiczny,

trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktual-
nymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonaw-
ca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla osza-



cowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub
ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow. Staranno$¢ dotyczaca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢
wystarczajgca dla celdéw, jakim te opracowania stuza.

2.5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgcy sie z:

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia inwestycyjnego,

Projektu Budowlanego Robot wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe ( PB),
Projektow odtworzenia nawierzchni (jesli bedzie to wymagane przez zarzadce drogi),
Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy,

Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien, opinii i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jesli wymagane)

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynie-
rem lub Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementow istotne z punktu widzenia
kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegodlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do
PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania za-
kresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktada¢ sie m.in. z nizej wymienionych projektow i
opracowan branzowych:

e czesc technologiczna

czesc¢ budowlano-konstrukcyijna,

zagospodarowanie i urzgdzenie terenu (branza drogowa),

dokumentacja hydrogeologiczna,

projekty niezbednych przektadek sieci infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej),
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie, wytyczne dla potrzeb inwestycji,
informacje dotyczace BIOZ.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e zawierac rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe
na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, urzgdzenia lub wyboru materia-
tu, oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

¢ projektowanie na mapach do celéw projektowych + rysunki zawierajgce szczegotowe rozwiaza-
nia techniczne,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej w PFU.

2.5.12. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robo6t przez Zamawiajgcego.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca winien uwzgledni¢ w cenie takze wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych
z warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow. Ewentualne znisz-
czenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie robét. Wykonawca zobowigzany jest naprawic i
przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie ogranicza odpo-
wiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.



W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Rob6t w pasach zieleni i w
poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke
lub przesadzenie drzew.

o Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu Za-
mawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwoleh ponosi Wykonawca. Opta-
ty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;j.

¢ uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy od zarzagdcow drég
(do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),

¢ uzyskanie warunkow organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieh Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnieA (w tym m.in.: uzgodnienie tras z
ZUDP, uzyskanie uzgodnien projektéw od zarzadcéw drog),

e uzgodnienie terminu na prowadzenie rob6t budowlanych z wtascicielami nieruchomosci,

e uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z Inwestorem,

o optlaty za zajecie pasa ponosi Wykonawca, a za umiejscowienie urzgdzenia Zamawiajgcy

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwo-
len, uzgodnien, opinii i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

2.5.13. Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub Zamawiajgcemu Plan
Prob Koncowych. Wykonawca nie bedzie mogt rozpoczg¢ Prob Koncowych przed akceptacjg Pla-
nu Préb Koncowych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Plan zawiera¢ bedzie szczeg6towy zakres, przebieg i wymagania Préb Koncowych. Plan zawierat
bedzie wszystkie szczegotowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Prob Koncowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem. Plan Prob Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Inzy-
niera lub Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do za-
stosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram Prob. W
kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w za-
twierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub spo-
s6b ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zama-
wiajgcy odrzuci Plan Prob Koncowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzu-
petnienia tego planu zgodnie ze wskazowkami Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.14. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Rob6t, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia (protokotu odbioru koricowego),
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonaw-
czg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zao-
piniowanymi przez Projektanta. Po zakonczonych Probach cisnieniowych, Prébach szczelnosci i
inspekcjach kamerg TV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospoda-
rowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ doku-
mentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumenta-
cji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajgcemu do przeglgdu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowa-
dzone zostang zmiany w zakresie Robo6t, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentaciji po-
wykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom ze-
wnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wiasciwe-



go osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wy-
maganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ stawianym przepisami wymaganiom i zawie-
rac co najmniej m.in. :

¢ Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacjg (opinig) Projektanta, korekty niezbednych
obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, ktére dotyczg przysziego uzytkowania obiektéw
i urzgdzen,

o Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania (do in-
wentaryzacji dotgczy¢ potwierdzenie, ze osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjat
ja do rozpoczecia procedury rejestracyjnej),

e Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robot sporzgdzone zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego,

e Pozwolenie na budowe,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Protokoty z prob szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej,

Protokot z pozytywnymi wynikami monitoringu,

Protokoty z uruchomienia przepompowni sciekow,

Protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznej przepompowni $ciekow,

Protokét z badan pobranych prébek (jezeli byty wykonywane lub wymagane),

Protokot z zageszczenia gruntu (w miejscach wymaganych przez zarzagdcow terenu),

Protok6t odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca taki wymaog postawit,
Protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugo-
Scig, materiatem, Srednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia istotnych rob6t zanikowych),

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty,

Filmy z kamerowania sieci z raportem,

DTR zamontowanych urzadzen,

Zatwierdzone wnioski materiatowe,

Protokét z szkolenia personelu uzytkownika,

Gwarancji na urzadzenia,

Instrukcje obstugi.

2.5.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzo6r autorski Wykonawcy
bedzie sprawowany przez caty okres trwania budowy. Czynnos$ci nadzoru autorskiego muszg by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania Rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wpro-
wadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy, lub Inzyniera, lub Zamawiajgcego,

e petnigcy nadzoér autorski w czasie realizacji Robét budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera,

e dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia wymagan zawar-
tych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci
w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Doku-
mentacji projektowej lub wykonania Dokumentaciji zamiennej aby wyeliminowac¢ lub zminimalizo-
wac ewentualne straty lub op6znienia z tym zwigzane.



2.5.16. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera 3 komplety dokumentaciji
projektowe] sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o
pozwoleniu na budowe (w tym 1 kpl. opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwo-
lenie na budowe) oraz w wersji elektronicznej (formaty plikow umozliwiajgce edycje bedgcych w
dyspozycji Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory jedna-
kowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,Dokumentacja projektowa"

numer Kontraktu

nazwa Kontraktu

numer egzemplarza

¢ logo instytucji finansujgcej oraz logo Inwestora

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej branzy.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacii
powykonawcze] wraz z wersjg elektroniczng

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory jed-

nakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,Dokumentacja powykonawcza"

numer Kontraktu

nazwa Kontraktu

numer egzemplarza

logo instytucji finansujgcej oraz logo Inwestora

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci

oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach

jednakowych dla danej grupy:

e opracowania projektowe,

e powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

o dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty
préb, odbioréw, opinie, badania, itp.,

e protokot przegladu stanu przewodow kamerg TV,

o dokumentacja fotograficzna,

o deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty, itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawierac¢ wszystkie dokumenty

oryginalne.

Wszystkie podpisy (w egz. ,1") na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach, itp. zawar-
tych w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone ory-
ginalnym podpisem projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -
podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg byc¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wers;ji elektronicznej:

Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).

Opis techniczny - plik w formacie *.doc

Zestawienia - z rozszerzeniem *.xIs

Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc

Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xIs

Rysunki:
-rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
-pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf
-kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi byc¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.



Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajgcemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w
ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

2.5.17. Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowac ,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci oraz
urzgdzen kanalizacyjnych i wodociggowych".

PB musi rozwigzywac / uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatow lub urzgdzen oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane
Materiaty i Urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

2.6. Wymagania dla rozwigzan technicznych

2.6.1. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.

Preferowanymi metodami wykonania sieci sg metody bezwykopowe. Przy wyborze rodzaju metody
nalezy wzig¢ pod uwage :

e parametry techniczne poszczegoélnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo wbudowywa-
nych rurociggow, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednic,

o charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczac,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu,

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody grunto-
wej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej,

e materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne
moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych,

e pozadany stopien dokfadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii wbudo-
wywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu,

e minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od Srednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usu-
wania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu),

e mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametrow zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowych. Jako konstrukcje komor stosuje sie
zelbetowe studnie zapuszczane, scianki berlinskie lub grodzice stalowe.

Przyktadowe metody bezwykopowe:

o Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling),
e Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking),
e Mikrotuneling.

2.6.2. Wymagania materialowe dla sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.

Wszystkie Materialy i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byc:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlno-
sci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem de-
klaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci PFU,

e zgodne z wymaganiami ,\Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz
urzagdzen kanalizacyjnych i wodociggowych”,

e nowe i nieuzywane, klasy ,I".



Il. CZESC INFORMACYJNA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO Nr 2



1. Dokumenty formalno prawne

1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy NIE posiada:

1.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane

Zamawiajacy NIE posiada:

1.3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
opisane w 819 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno uzytkowego

Zamawiajacy NIE posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepiséw i wytycznych, ktore sg
w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tego
prawa, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wymagania Zamawiajgcego powotu-
ja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia

ich zapisbw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wy-
mienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wprowa-

dzenia obowigzku stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowaé jako materiat informa-
cyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze
normy oraz akty prawne wg. spisu podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wyko-
nawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumenta-
cjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.

Wymagania zawarte w PFU beda miaty pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w
» Wytycznych technicznych do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz urzadzen ka-
nalizacyjnych i wodociggowych".



Wykonawca zobowigzany jest stosowaé miedzy innymi n/w przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownic-
twa oraz urbanistow

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o0 dozorze technicznym
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wy-
magan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu  w przypadku braku miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych uzna-
je sie, ze odpady nie sg niebezpieczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegGtowych wy-
magan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie



Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geolo-
gicznych, kategorii kwalifikacji do wykonania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu
postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzgadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod sporzg-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obo-
wigzkow dostawcow $Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdéw do urzgdzen
kanalizacyjnych



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan dla srodkow
ochrony indywidualne;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyz-
szych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projekto-
wej

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w srodowisku

3. RYSUNKI KONCEPCYJNE

-przepompownia sciekOw strefowa rys.nrl
-studnia z koszem na skratki rys. nr 2
-studnia rozprezna KS ttocznej rys.nr 3
-studnia odpowietrzajgca KS tlocznej rys. nr 4
-studnia z rewizjg KS ttocznej rys.nr5
-studnia z kregdéw KS grawitacyjnej rys.nr 6

-studzienki inspekcyjne KS grawitacyjnej rys.nr 7

-og6lna koncepcja rurociggow rys. nr 8/1i 8/2



