
1 
 

 

  

 
 

PROGRAM   

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
                                       

  
NAZWA ZAMÓWIENIA: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej 

zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geod. 457/1 wraz ze zrzutem ścieków oczyszczonych przez 

działkę nr geod. 457/2 do rzeki Czaplinianki” 

 

 NAZWA  i  ADRES    Gmina Turośń Kościelna  

  ZAMAWIAJĄCEGO: 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 5 

 

 

ADRES  OBIEKTU             Województwo podlaskie, powiat białostocki 

BUDOWLANEGO: miejscowość Niewodnica Kościelna - gmina Turośń Kościelna 

 

 

KODY CPV:  

45000000-7  Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 

prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne   

71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 

 

 

OPRACOWAŁ:                 mgr inż. Mariusz Piotr Burakowski   

                                                                               

    

Gdańsk dnia 19.12.2021r.

https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-i-systemy-informatyczne-7168


2 
 

 

Spis treści 

I. CZĘŚĆ  OPISOWA ............................................................................................................................................ 4 

1.    Opis  ogólny  przedmiotu  zamówienia ........................................................................................................... 4 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. ............................................................................. 5 

2.1. Spodziewany efekt inwestycji ..................................................................................................................... 7 

2.2. Gwarancje .................................................................................................................................................... 7 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .................................................................. 7 

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. .......................................................................................... 8 

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe .................................................................................. 8 

2.5.1. Węzeł mechaniczny .................................................................................................................................. 8 

2.5.2. Węzeł biologiczny .................................................................................................................................... 9 

2.5.3. Wylot ścieków oczyszczonych ................................................................................................................. 9 

2.5.4. Aparatura kontrolno – pomiarowa i sterująca .......................................................................................... 9 

2.5.5. Rozruch oczyszczalni ............................................................................................................................. 10 

2.5.6. Kontenery ............................................................................................................................................... 10 

2.5.7. Zagospodarowanie terenu ....................................................................................................................... 10 

2.5.8. Parametry równoważności dla projektowanej oczyszczalni ścieków: ............................................... 10 

2.6. Wymagania Zamawiającego ..................................................................................................................... 10 

2.6.1. Teren przedsięwzięcia ........................................................................................................................ 10 

2.6.2. Przekazanie terenu budowy ................................................................................................................ 11 

2.6.3. Rozpoczęcie robót .............................................................................................................................. 11 

2.6.4. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia .................................................. 11 

2.6.5. Przygotowanie terenu budowy. .......................................................................................................... 12 

2.6.6. Prace przedprojektowe ....................................................................................................................... 12 

2.6.7. Prace projektowe ................................................................................................................................ 12 

2.6.8. Roboty budowlane .............................................................................................................................. 13 

2.6.9. Szkolenie, rozruch .............................................................................................................................. 13 

2.6.10. Gwarancja jakości ............................................................................................................................ 14 

2.7. Wymagania dodatkowe ............................................................................................................................. 14 

2.7.1. Dokumentacja projektowa .................................................................................................................. 14 

2.7.2. Nadzory Autorskie ............................................................................................................................. 15 

2.7.3. Serwis ................................................................................................................................................. 15 

2.7.4. Instrukcje ............................................................................................................................................ 15 

2.7.5. Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urządzeń ............................................................... 15 

2.7.6. Przejęcie robót przez Zamawiającego ................................................................................................ 16 

II . OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA ...... 17 

1.   Wstęp .......................................................................................................................................................... 17 

2.   Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia .............................................................. 17 

3.   Określenia podstawowe .............................................................................................................................. 17 

4.   Oznaczenia i skróty .................................................................................................................................... 21 

5.   Wymagania dotyczące projektowania ........................................................................................................ 21 

5.1.   Wymagania formalno-prawne ............................................................................................................. 21 

5.2.   Wymagania szczegółowe Zamawiającego .......................................................................................... 21 

5.3.   Informacje udostępniane przez Zamawiającego.................................................................................. 22 

5.4.   Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych ................................................ 23 

5.5. Inwentaryzacja stanu istniejącego ......................................................................................................... 23 

5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe ................................................................................ 23 



3 
 

5.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska ............................................................................................... 23 

5.8. Dokumentacja fotograficzna ................................................................................................................. 23 

5.9. Badania i analizy uzupełniające ............................................................................................................ 24 

5.10.  Prace i analizy przedprojektowe ......................................................................................................... 24 

5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) ......................................................................... 24 

5.12.  Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych ........................................................................................................................................ 25 

5.13.  Plan Prób Końcowych ........................................................................................................................ 25 

5.14.  Dokumentacja powykonawcza ........................................................................................................... 25 

5.15.  Sprawowanie nadzoru autorskiego ..................................................................................................... 26 

5.16.  Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej ................................................. 27 

5.17.   Założenia do projektowania .............................................................................................................. 28 

6.   Wymagania dla rozwiązań technicznych ................................................................................................... 28 

6.1.    Wymagania w zakresie technologii. ................................................................................................... 28 

6.2.   Wymagania materiałowe dla sieci i urządzeń kanalizacyjnych .......................................................... 28 

III. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA .......................................................................................................................... 29 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. ....................................................................................................................................... 29 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane ........................................................................................................................................................ 29 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia    budowlanego. .......... 29 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych opisane w §19 

pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno użytkowego ................................................................................................................ 31 

 



4 
 

I. CZĘŚĆ  OPISOWA 

1.    Opis  ogólny  przedmiotu  zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest Kontrakt pn.: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Niewodnicy 

Kościelnej zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geod. 457/1 wraz ze zrzutem ścieków oczyszczonych przez 

działkę nr geod. 457/2 do rzeki Czaplinianki”.  

W zakres zamówienia wchodzi:  

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę, 

- budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu, zagospodarowaniem oraz 

uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji, 

- przywrócenie do należytego (nie gorszego niż pierwotnego) stanu terenu po robotach w zakresie dróg i działek 

przyległych do terenu inwestycji (łącznie z odbudową nawierzchni, nasadzeniem zieleni itp.), 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji, 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:  

- warunki Kontraktu,  

- umowę o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych,  

- Wymogi Prawa Polskiego,  

- wymogi „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych” 

stawianych przez eksploatatora,  

- wymagania Zamawiającego oraz zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 

czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

- inne dokumenty wymienione w PFU (w tym warunki zawarte w uzgodnieniach innych instytucji).  

Wymagania zawarte w PFU, w tym między innymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót będą miały 

pierwszeństwo przed wymaganiami zawartymi w „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci 

oraz urządzeń kanalizacyjnych eksploatatora". 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego.   

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz wszystkimi 

wymaganymi przepisami prawa decyzjami i uzgodnieniami łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo) 

oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -  

Użytkowym (PFU).  

Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi:  

1) zaprojektowanie w pełni funkcjonalnej oczyszczalni ścieków w tym: 

- połączenia z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej, 

- przepompowni ścieków surowych (w razie potrzeby), 

- węzła mechanicznego oczyszczania ścieków – sitopiaskownik, studnie rozdziału, osadniki wstępne, 

- węzła oczyszczania biologicznego – technologia obrotowego złoża biologicznego, 

- osadników wtórne wraz z recyrkulacją, 

- punktu pomiaru ilości ścieków oczyszczonych, 

- punktu poboru próbek do badań, 

- wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika, 

- obiektów gospodarki osadowej – zagęszczacz osadu, miejsce składowania osadów, 

- przewodów międzyobiektowych, 
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- przyłączy energetycznych, wodociągowych, innych niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni, 

- szafek sterowniczych (z automatyką), instalacji sygnałowej wraz z rozdzielnicą, instalacji wraz z panelem 

sterującym pracą oczyszczalni, 

- budynku obsługi, 

- zagospodarowania i ogrodzenia terenu 

- utwardzenia dróg, dojazdów, dojść odwodnienie terenu wraz z podczyszczeniem do wymaganych przepisami 

parametrów wód opadowych, 

- nasadzenie zieleni (w tym izolacyjnej od terenów mieszkaniowych), 

- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi 

dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów wszelkich 

branż, operatów wodno prawnych, 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, między innymi decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowę 

oraz pozwolenia na użytkowanie. 

2) wybudowanie wyżej wskazanych obiektów budowlanych wraz z przywróceniem terenu do stanu (nie 

gorszego) jak przed rozpoczęciem Kontraktu, w zakresie terenów przylegających (np. drogi dojazdowe 

wykorzystywane przy budowie).   

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony 

został w PFU.  

Zamawiający nie posiada dokumentów wyjściowych do realizacji przedmiotu zamówienia (decyzje 

administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.) w tym także uzgodnień z zarządcami pasów 

drogowych oraz terenów osób fizycznych w miejscach gdzie przewiduje się budowę oczyszczalni ścieków.   

Ostateczne rozwiązania techniczne, lokalizację poszczególnych obiektów, sposób zagospodarowania terenu  

ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.  

Rozwiązania zawarte w Dokumentacji Projektowej należy uzgadniać na  bieżąco z Zamawiającym. Ostateczny 

projekt oczyszczalni ścieków podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Odpowiedzialność za przyjęte 

rozwiązania techniczne, technologiczne i funkcjonalne spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe i 

społeczne.   

Dobór technologii robót dla poszczególnych obiektów oczyszczalni stanowi element prac projektowych i tym 

samym jest to obowiązkiem Wykonawcy.  

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów 

funkcjonalno-użytkowych robót określonych w niniejszym PFU - w szczególności:  

- trwałości robót, 

- niezawodnej pracy zastosowanych urządzeń, 

- braku negatywnego wpływu na środowisko,  

- zapewnienia niezawodnej pracy obiektów,  

- osiągnięcia wymaganego efektu oczyszczenia ścieków, 

- zastosowania odpowiednich rozwiązań w sytuacji awaryjnej. 

Wymagania w zakresie technologii budowy określa pkt.  2.5  PFU Część Opisowa.  

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.   

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr geodezyjnym 457/1 w Niewodnicy Kościelnej. Odbiornikiem 

ścieków oczyszczonych będzie rzeka Czaplinianka zlokalizowana na działce nr 648.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyskać wstępną akceptację proponowanego 

rozwiązania technicznego i technologicznego oraz proponowanych urządzeń. Przyjęte w projekcie rozwiązania 
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technologiczne i techniczne podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę. 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych: 

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, Rozporządzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

- Projekt wykonawczy dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 

warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekt wykonawczy sporządzony 

będzie w 5 egz., 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 3 egz.; 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu: 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i przewodów 

międzyobiektowych – 3 kpl.; 

- instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków – 3 kpl.; 

- protokoły sprawdzeń i badań – 3 kpl.; 

- sprawozdanie z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na 

sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów technologicznych – 2 kpl.; 

- dokumenty ze szkolenia personelu – 2 kpl., 

- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie taka konieczność). 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonawczą, w formie 

elektronicznej w wersji edytowalnej (*doc, *xls, *dwg, *ath) i nieedytowalnej (*pdf). Wykonawca składa 

oświadczenie o zgodności przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej z wersją papierową. 

W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych. Zamawiający jednocześnie 

informuje, że posiada: 

- prawo do dysponowania terenem przeznaczonym pod Inwestycję, 

Projektowana oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie ścieki z terenu całej Niewodnicy Koryckiej  oraz 

części Niewodnicy Kościelnej – oprócz obszaru w rejonie ulic Klonowa, Lawendowa, Bukowina. Zakres 

terenu, z którego odprowadzane będą ścieki do projektowanej oczyszczalni przedstawiono na rys.2.  

Szacunkowe ilości ścieków jakie będą dopływać do oczyszczalni przedstawiono w tabeli: 

Lp Zlewnia 

pompowni 

Ilość [n] 

nieruchomości 

Ilość 

ścieków 

Nd Nh Qdśr Qdmax Qhmax 

-- -- [szt.] [m
3
/d*n] -- -- [m

3
/d] [m

3
/d] [m

3
/h] 

1 F 262 0,4 1,3 2,0 366,8 476,8 39,7 

2 E 48 0,4 1,3 2,0 67,2 87,4 7,3 

3 D 112 0,4 1,3 2,0 156,8 203,8 17,0 

4 C 35 0,4 1,3 2,0 61,6 80,1 6,7 

Łącznie obszar I 652,4 848,1 70,1 

Teren za torami kolejowymi – obszar II  

5 B 75 0,4 1,3 2,0 105,0 136,5 11,4 

6 A 21 0,4 1,3 2,0 29,4 38,2 3,2 

Łącznie obszar II 134,4 174,7 14,6 

 

Projektując oczyszczalnię ścieków należy przewidzieć możliwość jej rozbudowy w celu przyjęcia ścieków z 

terenu Niewodnicy Kościelnej położonego za torami kolejowymi oraz przewidywanego wzrostu liczby 

mieszkańców w związku z powstającą nową zabudową mieszkaniową na terenie obu miejscowości. 
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Wykonawca w ramach prac  projektowych dokona obliczeń bilansu ścieków, stężeń, ładunków zanieczyszczeń 

oraz bilansu osadów.  

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 

charakterystycznych oraz RLM zgodne z obliczeniami Wykonawcy podlegającymi akceptacji Zamawiającego.  

Orientacyjna równoważna liczba mieszkańców – RLM=2000.  

  - przepływ średni dobowy  Qdśr= 810m
3
/d 

  - przepływ dobowy maksymalny Qdmax= 1043m
3
/d 

 - przepływ godzinowy maksymalny Qhmax= 105m
3
/h 

 - przepływ średni godzinowy  Qhśr= 34m
3
/h 

 

Należy przewidzieć dwa ciągi technologiczne – bioreaktory w technologii obrotowych złóż biologicznych 

2x1000 RLM, z możliwością rozbudowy o kolejny ciąg technologiczny (1000 RLM). Dodatkowy ciąg 

technologiczny zapewni przepustowość oczyszczalni w miarę zwiększania się liczby mieszkańców.  

Projekt należy wykonać na docelową ilość ścieków. Budowę obiektów zrealizować w sposób umożliwiający 

rozbudowę oczyszczalni o kolejny ciąg technologiczny w terminie późniejszym.  

 

2.1. Spodziewany efekt inwestycji  

Budowa  oczyszczalni ścieków wraz z budową nowych  sieci  kanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych  

umożliwi  rozwiązanie  kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na 

obszarze realizowanej inwestycji.  

Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym 

przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych, (będących często w złym stanie 

technicznym i posiadających nieszczelności) w wyniku podłączenia nieruchomości do projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do oczyszczalni. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty 

nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych. Gospodarka wodno - 

ściekowa zostanie uporządkowana i dostosowana do standardów ekologicznych wymaganych przez 

prawodawstwo Polskie i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków. Poprawie ulegnie stan sanitarny 

na terenach miejscowości objętych zakresem opracowania.  

 

2.2. Gwarancje  

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, w tym także w zakresie osiągnięcia spodziewanych efektów rzeczowych i 

ekologicznych.  

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczeń 

wg zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 

 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia   

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 

Ścieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni ścieków powinny spełniać wymagania określone w: 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych. 

- oddziaływanie na środowisko oczyszczalni powinno mieścić się w granicach działki, na której znajdują się 

obiekty i do której Zamawiający posiada tytuł prawny. 

- emisja hałasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji oczyszczalni powinna 

mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi obowiązującymi 

w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi. 

- emisja odorów nie powinna stanowić uciążliwości dla otoczenia, 
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- projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie władze postanowienia i 

decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne: 

- wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym 

krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 

- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać 

ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

- należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót, 

- harmonogram i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 

sąsiadującej z projektowaną inwestycją, 

- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę itp., 

- należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację 

infrastruktury technicznej. 

 

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.   

Ogólna koncepcja budowy oczyszczalni ścieków obejmuje montaż obiektów technologicznych mający na celu: 

- oczyszczanie mechaniczne ścieków, 

- oczyszczanie biologiczne ścieków, 

- gospodarkę osadami. 

Projektant(ci) dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 

udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urządzenia oraz wyposażenie winny być dostosowane do zasilania z 

linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi 

Zasilanie w wodę wodociągową odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej, do której należy wykonać 

przyłącza obiektowe do wszystkich obiektów, które będą tego wymagały.  

Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone należy wykonać z kostki betonowej, o nośności właściwej dla 

ruchu pojazdów obsługujących oczyszczalnię – pojazdy ciężkie o masie do 40t. 

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowane należy traktować jako informacyjne, służące określeniu 

skali inwestycji. Bilanse ścieków oraz wszystkie parametry urządzeń należy wyliczyć i odpowiednio dobrać na 

etapie projektowania, co będzie zadaniem i odpowiedzialnością Wykonawcy.  

 

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

2.5.1. Węzeł mechaniczny 

Technologia mechanicznego oczyszczania ścieków powinna uwzględniać standardowe rozwiązania w tym 

zakresie - dostępne na rynku. 

Ścieki zostaną kierowane siecią kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej oczyszczalni ścieków do zbiornika 

przepompowni ścieków surowych (układ dwupompowy, pompy zatapialne), a następnie zostaną skierowane 

przewodem tłocznym do sitopiaskownika (lokalizacja: kontener).  

W sitopiaskowniku zachodzić będą procesy separacji skratek, prasowania i płukania skratek, sedymentacja 

piasku, płukanie piasku. Skratki oraz piasek zostaną skierowane do kontenera, a następnie zostaną przekazana 

do wywozu specjalistycznej firmie.  

Ścieki po sitopiaskowniku należy skierować do studni rozdziału, a następnie do osadników wstępnych - 

monolityczne zbiorniki. Na tym etapie oczyszczania ścieków dokonuje się usuwania zawiesin łatwo 

opadających poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przepływu laminarnego ścieków, który pozwala na 
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sedymentację zawiesin. Cząstki opadają na dno tworząc osad, który powinien być systematycznie usuwany. 

Ścieki w dalszej kolejność, pozbawione frakcji stałej, przewodem grawitacyjnym trafią na ciąg zbiorników z 

obrotowymi złożami obrotowymi do węzła oczyszczania biologicznego. 

2.5.2. Węzeł biologiczny 

Ścieki po oczyszczaniu w węźle mechanicznym zostaną grawitacyjnie odprowadzone do bioreaktorów opartych 

na technologii obrotowych złóż biologicznych. W monolitycznych zbiornikach znajdują się dwie strefy 

oczyszczania, w których zachodzą procesy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. W pierwszej strefie – 

tlenowej, na obracającym się wale obsadzone jest złoże biologiczne pokrywające się czynną biologicznie błoną. 

Dzięki ruchowi obrotowemu powierzchnia złoża cyklicznie zanurza się w ściekach oraz wynurza mając kontakt 

z powietrzem. Dzięki takiej konstrukcji utworzony na złożu biofilm ma zapewniony ciągły dostęp do związków 

organicznych zwartych w ściekach oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi pełna nitryfikacja. 

Z pierwszej komory tlenowej do drugiej ścieki podawane są przez system nabierakowy dawkujący ciecz do 

drugiej strefy złoża. Przepływ ścieków do drugiej strefy biologicznej jest stały, co uodparnia bioreaktor na 

nierównomierne dopływy dobowe. Po tej strefie ścieki grawitacyjnie przepływają do osadników wtórnych. 

Ścieki wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę wylotową do odbiornika.  

2.5.3. Wylot ścieków oczyszczonych 

Wylot ścieków oczyszczonych należy wykonać jako typowy wylot do rzeki zabezpieczony przed cofaniem się 

wód z rzeki na teren oczyszczalni. Na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód należy uzyskać 

pozwolenie wodnoprawne.  

2.5.4. Aparatura kontrolno – pomiarowa i sterująca 

Zaproponowane rozwiązanie technologiczne należy wyposażyć w niezbędne urządzenia pomiarowe i 

sterownicze gwarantujące utrzymanie i sterowalność parametrów oczyszczania ścieków. Stan procesu oraz 

pracy urządzeń musi być monitorowany. Zastosowany system sterowania winien być tak zaprojektowany, aby 

gwarantować minimalny udział pracowników obsługi. 

Każde z urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków będzie posiadało własną szafę sterowniczą (automatykę) 

posiadającą odpowiednie zabezpieczenia oraz umożliwiającą pracę w trybie ręcznym i automatycznym. 

Ponadto będą posiadały wyjścia sygnalizujące awarie, którymi zostaną połączone z modułem GSM. Szafy 

sterownicze należy zlokalizować w pobliżu urządzeń którymi sterują, w sposób umożliwiający dostęp do nich 

oraz widoczność panelu sterującego. 

Oczyszczalnia ścieków powinna zostać wyposażona w automatyczny system powiadomień moduł GSM.  

Moduł GSM (proponowana umiejscowienie w rozdzielnicy w budynku obsługi) będzie połączony instalacją 

sygnałową z każdą szafą sterowniczą poszczególnych urządzeń.  

W sytuacji pojawienia się błędu lub awarii moduł wyśle wiadomość tekstową SMS na wskazane numery 

telefonów do osób odpowiedzialnych za obsługę. Inwestor zapewni potrzebną kartę SIM do zainstalowania w 

module.   

Niezbędnym elementem systemu oczyszczania ścieków będzie przyjęcie odpowiedniego oprogramowania i 

automatyki kontrolno-pomiarowo-sterującej procesami technologicznymi oczyszczalni. Specjalistyczne 

oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposób zapewnić:  

- bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń, wielostopniowy, inteligentny system „alarmowy” (od 

powiadomień do automatycznego zatrzymywania urządzeń w krańcowych przypadkach), 

- automatyczną kontrolę wypełniania wszelkich wymogów eksploatacyjnych, 

- automatyzację i kompleksową realizację normalnych procedur eksploatacyjnych, a także sytuacji awaryjnych. 
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2.5.5. Rozruch oczyszczalni  

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby odbiorowe 

wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby rozruchowe po 

realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia 

eksploatacyjne oraz materiały, elementy i części szybko zużywające się potrzebne do zapewnienia właściwej 

eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i 

rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni również oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i 

innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak również 

pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów i materiałów bieżących takich jak woda, 

energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, zawierający szczegółowy 

program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. Wykonawca uruchomi i 

wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędna do przekazania obiektów i 

instalacji do normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego. 

Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru (Zamawiający) planem rozruchu, uwzględniającym skoordynowanie rozruchu z 

oddaniem do eksploatacji projektowanej kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni. 

Sprawozdanie z rozruchu winno zawierać opis przeprowadzonych działań i podawać ich wyniki i zawierać 

załączone wyniki badań potwierdzających osiągnięcie Żądanych parametrów. 

2.5.6. Kontenery  

Do zabudowy urządzeń gospodarki osadowej oraz urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków 

(sitopiaskownik) należy przewidzieć zabudowę kontenerową. Zgodnie z zaleceniami producenta należy 

przygotować podłoże pod montaż w/w urządzeń. Podłoże powinno być odporne na drgania, uszkodzenia 

mechaniczne oraz wilgoć. Kontener powinien być wyposażony w instalację elektryczną, grzewczą (w razie 

potrzeby) oraz wentylacji mechanicznej.  

2.5.7. Zagospodarowanie terenu   

Teren oczyszczalni ścieków należy ogrodzić siatką stalową o wysokości 2,0 m na słupkach stalowych, oraz 

zamontować bramę i furtkę. 

Drogę dojazdową od nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków, należy wykonać z kostki betonowej, na 

podbudowie z kruszywa naturalnego, drogę ograniczyć krawężnikami betonowym. 

2.5.8. Parametry równoważności dla projektowanej oczyszczalni ścieków: 

- technologia pracy oczyszczalni – obrotowe złoże biologiczne (nie dopuszcza się zmiany technologii), 

- oczyszczalnia powinna pracować w układzie co najmniej dwóch ciągów technologicznych, 

- dopuszczone do zastosowania materiały zbiorników oczyszczalni: GRP, PE, stal kwasoodporna, 

- wymaga się, aby bioreaktory ze złożem obrotowym, pracowały w układzie co najmniej dwustopniowym ze 

zintegrowanym systemem równoważenia przepływu,  

- nie dopuszcza się rozwiązań wyposażonych w dmuchawy napowietrzające. 

 

2.6. Wymagania Zamawiającego 

2.6.1. Teren przedsięwzięcia 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych 
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dokumentów dotyczących Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami 

Zamówienia. 

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu 

Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Na etapie projektowania 

Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych 

inwentaryzacji, analiz itp. 

2.6.2. Przekazanie terenu budowy 

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie później 

niż 14 dni od uprawomocnienia się decyzji Pozwolenia na budowę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

projektu wykonawczego. 

2.6.3. Rozpoczęcie robót 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy pomiędzy stronami. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogące być pomoce przy 

realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny i są zgodne 

z stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, które to informacje będą 

podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania i informacje udostępnione przez 

Zamawiającego mogą zostać wykorzystane również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie 

mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów 

technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest 

zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych 

pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz wypełnienie 

innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne i miejscowe, oraz 

inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

2.6.4. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 

- wymaganiami Zamawiającego, 

- ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 

- warunkami na terenie budowy. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin terenu budowy, jego otoczenia oraz innych 

dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki 

wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień: 

- kształt i charakter terenu budowy, włącznie z warunkami gruntowymi, 

- warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad, 

w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, 

wody i innych świadczeń, 

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz 

poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego szkodliwe/niekorzystne dla 

projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej. 

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 
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- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia obejmującą Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców i uzyskał wiarygodne informacje o 

wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter 

Oferty lub wykonanie Robót, 

- zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

- zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na własną 

odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania 

i wykonania Robót, 

- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót, 

Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 

Urządzeń, 

- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Warunków Zamówienia, o ich wykryciu 

natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

2.6.5. Przygotowanie terenu budowy. 

Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposób i miejscu nie kolidującym z eksploatacją 

oczyszczalni ścieków. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi media niezbędne do 

prowadzenia budowy oraz będzie za zużyte media regulował opłaty. Teren budowy musi być zabezpieczony 

przed dostępem osób postronnych nie związanych z budową. 

Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu, naprawy ewentualnych zniszczeń jest w gestii 

wykonawcy i na koszt wykonawcy. 

Po wykonaniu robót budowlanych wykonawca ma obowiązek teren robót uporządkować. Przed wbudowaniem 

materiału budowlanego lub urządzenia wykonawca ma obowiązek wyprzedzająco przedstawić wniosek 

materiałowy do zatwierdzenia przez zamawiającego. 

2.6.6. Prace przedprojektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować wszelkie dane 

i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do projektowania). 

Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowlanego. W szczególności Wykonawca pozyska: 

- mapę do celów projektowych, 

- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych, 

- inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji Robót: 

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych 

ścieków oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona 

wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia. 

2.6.7. Prace projektowe 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące minimum: 

- wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną 

przedsięwzięcia oraz w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji nałoży taki obowiązek, raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach zabudowy, 

- Projekt Budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót objętych niniejszym 

zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz zgodnie z 
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warunkami określonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, 

- operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodno prawnych, 

- pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę, 

- projekty wykonawczo-montażowe, techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem dla 

potrzeb wykonania inwestycji, 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz 

z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci, 

- instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe, 

- dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację wszystkich 

urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

tym w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem 

polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji. 

- akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 

Kontraktu. 

2.6.8. Roboty budowlane 

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową obejmującą: Koncepcję, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze w zgodności z 

przepisami prawa i normami, w szczególności Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poż. 

2.6.9. Szkolenie, rozruch 

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na swój 

koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i instalacji obejmujących próby przedrozruchowe, 

próby rozruchowe. 

Szkolenie personelu winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań technicznych, 

eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i instalacji, w celu zapewnienia prawidłowej i 

niezakłóconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektów inwestycji. Szkolenie winno obejmować 

co najmniej następującą tematykę: 

- zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia, 

- poprawną eksploatację, jego wyposażenia i systemów sterowania, 

- obsługę systemów, instalacji i urządzeń, 

- kontrolę jakości, 

- konserwację urządzeń i wyposażenia, 

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu ustalonym z 

Zamawiającym i generalnie obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a następnie 

zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, włączając w to 

tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym 

okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich wykonanych robót 

obejmujących próby przedrozruchowe urządzeń i wyposażenia, próby rozruchowe i wyposażenia po realizacji 

przedsięwzięcia. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne 

oraz materiały do zapewnienia wymaganych prawem warunków bhp i p.poż. wg standardu wynikającego z 
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zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, 

stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne oraz materiały zużywające się 

jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów bieżących takich jak woda, 

energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Wykonawcy do czasu odbioru robót. 

2.6.10. Gwarancja jakości 

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie zapewni gwarancję usuwania wad i 

usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych i szybkozużywających się na 

potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są 

po stronie Wykonawcy. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do 

Umowy. 

 

2.7. Wymagania dodatkowe 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane i wykonane 

według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Wykonawca musi zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót z wymaganiami opisanymi w 

PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia z uwzględnieniem uzupełnień i zmian, o ile zostaną one 

dołączone 

 

2.7.1. Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić przyjęte 

dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach 

dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym oraz właściwych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikować 

wszystkie przedstawione przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach Zamawiającego. Wszystkie 

dane przedstawione przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjściowych i założeń do 

projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające, a niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady 

przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo, Wykonawca, 

opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a konieczne do zgodnego 

z prawem i sztuką budowlaną, a w szczególności wytycznymi branżowymi wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy 

Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i 

in.. Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania w terminie 

3 dni od ich otrzymania/złożenia. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie elementy projektów 

wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia 

obiektów objętych Umową, niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 

Pozwolenia na budowę. 

Roboty winny być zaprojektowane tak, aby pod każdym względem odpowiadały najnowszym i aktualnym 

praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwiązania winny 

zapewniać niezawodność tak, aby urządzenia, sieci oraz instalacje zapewniały długotrwałą bezproblemową 

eksploatację we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obsługi. Szczególną 
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uwagę należy zwróci na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich inspekcji, bieżącej 

konserwacji, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane 

w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach, 

niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one 

na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, wymagane 

Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy. 

 

2.7.2. Nadzory Autorskie 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów będących 

autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

 

2.7.3. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i okresie rękojmi 

zgodnie z zapisami Umowy. 

 

2.7.4. Instrukcje 

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje obsługi i 

konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń oraz opracować i dostarczyć instrukcje stanowiskowe. Instrukcja 

obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia 

musi być na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie eksploatować, konserwować i regulować 

ich pracę. Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż na 3 miesiące przed 

planowanym przejęciem robót przez Zamawiającego. 

 

2.7.5. Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urządzeń 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające co 

najmniej: 

Część rysunkową, zawierającą: 

- schematy procesu i instalacji, 

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 

ciężarem Urządzenia, 

- opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 

- założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 

- certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp., 

- obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp., 

- schematy połączeń elektrycznych, 

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 

 

Część instalacyjną, zawierającą: 

- opis wymagań dotyczących instalacji, 

- opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów, 

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 

Część obsługową obejmującą opisy: 

- obsługi, 

- konserwacji, 
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- naprawy. 

 

2.7.6. Przejęcie robót przez Zamawiającego 

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prób 

odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu: 

- spełnienia wymagań opisanych w umowie, PFU i projekcie, przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia,  

- osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń. 

Zamawiający dokona przejęcia robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one ukończone 

zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego. 

Rozruch próbny uważa się za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jeżeli w tym okresie nie będą 

występowały awarie skutkujące m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrów. 
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II . OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA 

1.   Wstęp  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) są 

rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe", stanowią jego uzupełnienie i 

uszczegółowienie.  

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą 

traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 

Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację 

Inżyniera lub Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach 

technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny 

Kontraktowej. 

  

2.   Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia  

Zgodnie z pkt. I  PFU. 

  

3.   Określenia podstawowe  

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Armatura - zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco - odpowietrzające, których zadaniem jest 

sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem.  

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i 

rozbiórki.  

Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi.  

Harmonogram realizacji robót - zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program".  

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 

całości lub części założonych procesów technicznych.  

Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

Kontraktem.  

Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 

budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona,  
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Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni,  

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 

technicznym sposobu ich wykonania.   

Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;  

Krajowa ocena techniczna - dokument odniesienia do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości 

użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B. 

Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 

prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać w powiatowym 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to 

bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.  

Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów 

projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu 

budowlanego.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i 

opracowaną Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót ziemnych, 

obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i 

obiektów.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy.  

Oczyszczalnia ścieków - zespół urządzeń i obiektów technologicznych oraz obiektów towarzyszących 

(niezbędnych dla dostarczenia energii, stworzenia odpowiednich warunków pracy obsługi, przebiegu, 

kierowania i kontroli procesów technologicznych) służących do usuwania zanieczyszczeń zawartych w 

ściekach. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych.  

Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 

drodze.  

"Program Funkcjonalno-Użytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, 

przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego 

dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania 

Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego" 

należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań 

Zamawiającego" będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego".  

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki
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Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez 

upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, 

wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie;  

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 

powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury 

zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.  

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 

elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane 

przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego 

materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.  

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 

zawierającej element zaciskowy.  

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 

powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i 

dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na 

rurociągu z użyciem obejm.  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszącymi rozporządzeniami, 

regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych 

oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.  

Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę i 

podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne etapy 

w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu.  

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny (wraz ze wszystkimi składowymi Projektu Budowlanego 

w tym Projekt Techniczny), konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest 

zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. 

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 

budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Przepompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła 

pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy 

energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z układu o 

niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu.  

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, rów, itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

droga, linia kolejowa, rurociąg, itp.  
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PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu sporządzone przez Wykonawcę, 

określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie z 

Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;  

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego,  

Rodzaje Robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, 

sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne, konstrukcyjne.  

Rurociąg ciśnieniowy i tłoczny - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są 

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  

Sieć kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są 

ścieki,  

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

Studzienka kanalizacyjna  - (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, rozprężna) - element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.  

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego.  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy.  

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.  

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 

przepompownie ścieków.  

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed 

zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.  

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do 

ich właściwości;  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  

Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 

dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB 

(Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, 

wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, 

wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i 
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użytkowników, a także organów sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych 

zastosowanie będą miały instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody w zakresie 

wykonawstwa robót budowlanych.  

Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany do 

Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi 

kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie.  

Wykaz Elementów Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych 

elementów składowych robót  

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową  

Zamawiający – Gmina Turośń Kościelna, 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 5  

 

4.   Oznaczenia i skróty  

Używane skróty:  

- AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa, 

- BN-80/8836-02 - Branżowa norma z .......roku/numer, 

- DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa, 

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej, 

- KB - Katalog Budownictwa, 

- PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

- PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer, 

- PZH - Państwowy Zakład Higieny, 

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 

- WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- PGWWP – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

- MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

5.   Wymagania dotyczące projektowania  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania Robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie 

wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia, 

niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 

użytkowania. Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami 

oraz dokumentacji monitoringu sterowania i zarządzania oczyszczalnią ścieków.  

  

5.1.   Wymagania formalno-prawne  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym 

m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), 

które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę oraz zmian tych Decyzji i 

dokona wszelkich potrzebnych korekt.  

 

5.2.   Wymagania szczegółowe Zamawiającego  

Wykonawca wykona bądź pozyska:  

- mapy do celów projektowych na tereny objęte zakresem przewidzianym w Kontrakcie, 
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- mapy ewidencyjne do celów uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz w wypisami z 

rejestru gruntów wszystkich działek objętych zakresem opracowania oraz oddziaływania, 

- kartę informacyjną przedsięwzięcia w zakresie wymaganym do uzyskania Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  

- projekty odbudowy nawierzchni pasów drogowych – zgodnie z warunkami zarządców dróg, 

- projekty budowlane - zgodnie z zadaniami określonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, 

- projekty wykonawcze (wszystkich branż) - zgodnie z zadaniami określonymi w PFU wraz z wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi, a wymaganymi przepisami, 

- dokumentację badań podłoża gruntowego (opinię geotechniczną, projekt geotechniczny itp. w zależności 

od potrzeb i wymagań określonych przepisami), 

- informację BIOZ, 

- pozwolenie(a) na budowę, 

- dokumentacje powykonawcze z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, 

- inspekcje TV zrealizowanych obiektów (zgodnie z wymaganiami gestora sieci i Zamawiającego), 

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

- operaty i pozwolenia wodnoprawne na wprowawadzenie wód z odwodnienia wykopów, ścieków 

oczyszczonych do wód, odprowadzania wód opadowych z terenu oczyszczalni itp. (jeśli wymagane), 

- projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarządców dróg, 

- szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z prowadzonymi 

robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem i 

nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni, 

- komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem i 

zakończeniem inwestycji, 

- projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg 

warunków wydanych przez poszczególnych administratorów infrastruktury technicznej, 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- przedmiary robót, które stanowić będą jedynie materiał pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i 

opracowań, 

- kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiarów robót, który stanowić będzie jedynie materiał 

pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i opracowań, 

- warunki techniczne na dostawę energii elektrycznej do projektowanej oczyszczalni ścieków od PGE 

Dystrybucja, 

- inne nie wymienione warunki i uzgodnienia konieczne do prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji 

Kontraktu.  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi 

Wykonawca.  

  

5.3.   Informacje udostępniane przez Zamawiającego  

Zamawiający przekaże bądź udostępni:  

- ogólne informacje o terenie objętym opracowaniem, 

- ogólne informacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Turośń Kościelna, 

- informację o pozyskanych uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości i dróg prywatnych. 

  

Koncepcje Zamawiającego.   

Przedstawione w PFU koncepcje i rysunki są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania wchodzącego w skład Kontraktu. Zamawiający 

dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji 
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przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę 

koncepcji będących w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 

odpowiedzialności za rozwiązania w nich przewidziane. Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji 

przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji 

systemu. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych dla obiektów wchodzących w skład Kontraktu. W 

przypadku powstania rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

W przypadku zmniejszenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone 

stosując ceny z kosztorysu ofertowego. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi 

obejmować cały zakres objęty dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i 

umożliwić odbiór końcowy oczyszczalni.  

 

5.4.   Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych  

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera lub Zamawiającego o 

akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach. Akceptacja Inżyniera lub 

Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych 

rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót.  

Dobór Urządzeń i Materiałów należy wykonywać zgodnie z niniejszym PFU. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg 

pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:  

-przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze i 

sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia, 

- zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych 

na rynku.  

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 

Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera lub Zamawiającego.  

 

5.5. Inwentaryzacja stanu istniejącego  

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejącego terenu i obiektów, które 

w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 

danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 

elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, itd.  

 

5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 

inwestycji. Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 

szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.  

 

5.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentacje geotechniczną lub 

geologiczną (zgodnie w wymaganiami obowiązujących przepisów) niezbędną do prawidłowej realizacji 

kontraktu, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne.  

 

5.8. Dokumentacja fotograficzna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 

wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 

będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera lub Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.  
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Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 

obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi lub Zamawiającemu na nośniku CD. Po zakończeniu 

Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru 

wykonanych robót.  

 

5.9. Badania i analizy uzupełniające  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 

dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt 

wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

  

5.10.  Prace i analizy przedprojektowe  

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 

Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań 

projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych 

rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne 

Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on 

uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności. Przy wykonywaniu analiz 

przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania 

przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów 

eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych Robót).  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty:  

- efektywności ekonomicznej, 

- techniczny, 

- technologiczny, 

- trwałości i jakości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się 

zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 

wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z 

podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz 

projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania 

służą.   

   

5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z 

następujących opracowań:  

- projekt(y) budowlane - zgodnie z zadaniami określonymi w PFU wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na 

budowę, 

- projekty wykonawcze/techniczne (wszystkich branż) - zgodnie z zadaniami określonymi w PFU wraz z 

wszystkimi dokumentami niezbędnymi, a wymaganymi przepisami, 

- projekty budowlane i powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym wg 

warunków wydanych przez poszczególnych administratorów infrastruktury technicznej, 

- projekty odbudowy nawierzchni pasów drogowych – zgodnie z warunkami zarządców dróg, 

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

- operaty i pozwolenia wodnoprawne, 

- projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarządców dróg, 
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- szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z prowadzonymi 

robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem i 

nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni, 

- komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem i 

zakończeniem inwestycji, 

- dokumentacji monitoringu sterowania i centralnego zarządzania oczyszczalnią ścieków, 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynierem 

lub Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 

eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie 

potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.  

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej oraz być kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

5.12.  Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 

niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania obiektów budowlanych objętych kontraktem, przez 

Zamawiającego. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.   

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera lub Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji, których uzyskanie jest konieczne do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych 

niezbędnych do wykonania Robót.  

  

5.13.  Plan Prób Końcowych  

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi lub Zamawiającemu Plan Prób 

Końcowych. Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób 

Końcowych przez Inżyniera lub Zamawiającego.  

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie 

wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 

Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 

technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Plan 

uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach 

Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie 

gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier lub Zamawiający odrzuci Plan Prób Końcowych, a 

Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami 

Inżyniera lub Zamawiającego.  

 

5.14.  Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia (protokołu odbioru końcowego), 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonawczą z 

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, zaopiniowanymi 

przez Projektanta. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV, 

Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.  
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu 

w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - 

kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

Dokumentację powykonawczą dostarczyć Inżynierowi lub Zamawiającemu do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych.  

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, 

aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.  

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym 

zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).  

 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać stawianym przepisami wymaganiom i zawierać m.in. :  

- projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków  Projektu 

Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacją (opinią) Projektanta, korekty niezbędnych obliczeń 

statyczno – wytrzymałościowych, hydraulicznych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na 

etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów i urządzeń,  

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 

wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (do inwentaryzacji dołączyć 

potwierdzenie, że ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjął ją do rozpoczęcia procedury 

rejestracyjnej),  

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu Robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,  

- pozwolenie na budowę,  

- protokoły odbiorów  częściowych,  

- protokoły z prób szczelności,  

- protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu,  

- protokoły z uruchomienia obiektów,  

- protokoły z badań i pomiarów instalacji elektrycznej i sterowniczej,  

- protokoły z badań pobranych próbek ścieków,  

- protokoły z zagęszczenia gruntu,  

- protokoły odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił,  

- protokoły likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, 

materiałem, średnicą i sposobem likwidacji tej infrastruktury,  

- dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych istotnych robót zanikowych),  

- deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.  

 

5.15.  Sprawowanie nadzoru autorskiego  

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie 

sprawowany przez cały okres trwania budowy. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane 

przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  
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- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, stwierdzania w toku 

wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych  przez Kierownika budowy 

lub Inżyniera bądź Zamawiającego,  

- pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów 

na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera,  

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w 

niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu 

budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub 

wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty bądź 

opóźnienia z tym związane.  

 

5.16.  Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera 4 komplety  dokumentacji projektowej 

sieci kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej wraz z ostateczną Decyzją  pozwolenia na budowę (w tym 2 

kpl. opieczętowane i zatwierdzone przez organ wydający administracji architektoniczno – budowlanej 

wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików (PDF, DOC, DWG, XLS, ATH) 

umożliwiające edycję przez programy będące w dyspozycji Zamawiającego).  

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory jednakowego 

koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:  

- napis „Dokumentacja projektowa"  

- numer Kontraktu,  

- nazwa Kontraktu,  

- numer egzemplarza,  

- logo Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Gminy Turośń Kościelna,  

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 

opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 

danej branży.  

 

Wykonawca, za pośrednictwem Inżyniera, przekaże Zamawiającemu  3 komplety dokumentacji 

powykonawczej  wraz z wersją elektroniczną.  

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory jednakowego 

koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:  

- napis „Dokumentacja powykonawcza"  

- numer Kontraktu  

- nazwa Kontraktu  

- numer egzemplarza  

- logo Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Gminy Turośń Kościelna,  

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 

dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych 

dla danej grupy:  

- opracowania projektowe,  

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna,  

- dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 

odbiorów,  opinie, badania, itp.,  

- protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV,  

- dokumentacja fotograficzna,  

- deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne, certyfikaty, atesty, itp.  
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Egzemplarze  dokumentacji  opatrzone  numerem  „1"  powinny  zawierać wszystkie dokumenty oryginalne.  

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach, itp. zawartych w projektach 

złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.   

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej (umieszczone poza projektami trwale 

oprawionymi) powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w 

dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.  

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach PDF, DOC, DWG, 

XLS, ATH lub w innych formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze 

wykorzystanie.  

  

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:  

- dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku CD lub DVD.  

- opis techniczny - plik w formacie *doc i *pdf,  

- zestawienia - z rozszerzeniem *xls i *pdf, 

- pliki tekstowe - z rozszerzeniem *doc *pdf, 

- arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *xls *pdf, 

- rysunki:  

 - rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *dwg i *pdf  

 - pliki map geodezyjnych (z zachowaniem właściwych współrzędnych  

      geodezyjnych) - w formacie *dwg  lub *dxf i *pdf  

- układ, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.  

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 

Zamawiającemu i Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w ilości 

wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach i opiniach.  

 

5.17.   Założenia do projektowania  

PB musi rozwiązywać / uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody 

budowy i doborem materiałów lub urządzeń oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały i 

Urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz warunkach eksploatatora sieci.  

 

6.   Wymagania dla rozwiązań technicznych  

6.1.    Wymagania w zakresie technologii.  

Wymagania w zakresie technologii wg działu I PFU. 

 

6.2.   Wymagania materiałowe dla sieci i urządzeń kanalizacyjnych  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:  

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

- zgodne z wymaganiami Zamawiającego, 

- nowe i nieużywane, klasy  „I”. 
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III. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA  

 

  
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

  

Zamawiający nie posiada.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z zawartymi w niej 

warunkami oraz warunków wynikających z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie 

objętym planem zagospodarowania.  

W przypadku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamawiający wyda 

wypis i wyrys. 

  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane   

  

Zamawiający w dniu rozpoczęcia kontraktu będzie w posiadaniu prawa własności do działki, na której 

zlokalizowana będzie oczyszczalnia ścieków.  

W ramach Kontraktu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane innych działek 

jest zadaniem Wykonawcy. 

  

  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia    

budowlanego.  

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości prawa, wszystkich przepisów i wytycznych, które są w 

jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, 

instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów 

oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 

realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania Polskich Norm.  

W takich warunkach przywoływane normy podane należy traktować jako materiał informacyjny i 

wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty 

prawne wg spisu podanego w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu, 

równorzędnie z PFU, poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi 

przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  

 

Wykonawca zobowiązany jest stosować między innymi n/w przepisy:  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne   

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  
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Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji  

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej   

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze  

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym  

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu   w   przypadku   braku   miejscowego   planu   

zagospodarowania przestrzennego  

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za 

posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalnoużytkowego  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie 

w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku  

Normy przywołane w dokumentacji. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

opisane w §19 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego  

Zamawiający nie posiada. W ramach Kontraktu jest to obowiązkiem Wykonawcy.  

  

  

5. Rysunki  koncepcyjne   

  

rys. 1 – Lokalizacja oczyszczalni  

rys. 2 – Układ zlewni doprowadzających ścieki do oczyszczalni 

rys. 3 – Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków 

                                                                                


