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DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz ciśnieniowej w miejscowości Niewodnica Kościelna - ul.Trakt Napoleoń-
ski, Topole, Działkowców, Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, Miętowa, Liliowa w Gminie Turośń
Kościelna

1 KANALIZACJA SANITARNA 1 50
1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 1 2
1.2 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 3 13
1.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 14 27
1.4 Roboty związane z odwodnieniem - CPV 45231300-8 28 37
1.5 Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8 38 38
1.6 Roboty montażowe - CPV 45231300-8 39 50
2 KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA 51 71

2.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  51 52
2.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 53 61
2.3 Roboty związane z odwodnieniem - CPV 45231300-8 62 65
2.4 Roboty montażowe - CPV 45231300-8 66 71
3 RUROCIĄG TŁOCZNY 72 92

3.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  72 73
3.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 74 84
3.3 Roboty przewiertowe - CPV 45221250-9 85 85
3.4 Roboty montażowe - CPV 45231300-8 86 92
4 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Pg 93 108

4.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  93 93
4.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8  94 99
4.3 Roboty związane z odwodnieniem- CPV 45231300-8 100 103
4.4 Roboty montażowe- CPV 45231300-8 104 108
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz ciśnieniowej w miejscowości Niewodnica Kościelna - ul.Trakt Napoleoń-
ski, Topole, Działkowców, Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, Miętowa, Liliowa w Gminie Turośń
Kościelna

1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 
1

d.1.1
analiza
własna

Wytyczenie trasy ułożenia kanałów sanitarnych m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż nakłady ro-
bocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od ceny rynkowej.
2345,50 m 2 345,50

RAZEM 2 345,50
2

d.1.1
analiza
własna

Inwentaryzacja geodezyjna kanałów sanitarnych m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż nakłady ro-
bocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od ceny rynkowej.
2345,50 m 2 345,50

RAZEM 2 345,50
1.2 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 
3

d.1.2
KNR AT-03

0101-01
Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm m

 
358,50*2 m 717,00

RAZEM 717,00
4

d.1.2
KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

 
(187,00+169,50+2,00)*1,60 m2 573,60

RAZEM 573,60
5

d.1.2
KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

 
573,60 m2 573,60

RAZEM 573,60
6

d.1.2
KNR 2-31
1510-05

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyładowczymi w miejs-
ce wskazane przez Inwestora z załadunkiem mechanicznym - asfalt z rozbiórki -
2,40 t/m3

t

 
573,60*0,04*2,40 t 55,07

RAZEM 55,07
7

d.1.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym w miejsce wskazane przez Inwestora

m3

 
573,60*0,15 m3 86,04

RAZEM 86,04
8

d.1.2
KNNR 6
0803-05

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -
70% do ponownego wykorzystania

m2

 
(7,00+8,00)*1,60 m2 24,00

RAZEM 24,00
9

d.1.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
573,60+24,00 m2 597,60

RAZEM 597,60
10

d.1.2
KNNR 6
0104-02

poz. zastęp.

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o gr.22 cm m2

 
573,60 m2 573,60

RAZEM 573,60
11

d.1.2
KNNR 6
0309-03

poz. zastęp.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5 cm m2

 
573,60 m2 573,60

RAZEM 573,60
12

d.1.2
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (łącznie
15 cm)
Krotność = 1,5

m2

 
24,00 m2 24,00

RAZEM 24,00
13

d.1.2
KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - 70% do wykorzystania z rozbiórki

m2

- 3 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 
24,00 m2 24,00

RAZEM 24,00
1.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 
14

d.1.3
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km - 70% gruntu na odwóz

m3

 
grunt lokalny kat. III - 70% gruntu na odwóz
kanalizacja sanitarna PVC-u fi 200 mm
odc.Pg-S2, L=59,50 m, Hśr=3,58 m 
59,50*1,00*3,58 213,01
odc.S2-S7, L=148,50 m, Hśr=2,65 m 
148,50*1,00*2,65 393,53
odc.S7-S16, L=189,00 m, Hśr=2,44 m 
189,00*1,00*2,44 461,16
odc.S16-S20, L=108,00 m, Hśr=2,48 m 
108,00*1,00*2,48 267,84
odc.S2-K21, L=2,00 m, Hśr=3,96 m 
2,00*1,00*3,96 7,92
 
odc.S2-S40, L=216,00 m, Hśr=2,36 m 
216,00*1,00*2,36 509,76
odc.S40-S41, L=36,50 m, Hśr=2,10 m 
36,50*1,00*2,10 76,65
odc.S40-K42, L=3,00 m, Hśr=2,72 m 
3,00*1,00*2,72 8,16
odc.S5-S47, L=102,00 m, Hśr=3,04 m 
102,00*1,00*3,04 310,08
odc.S47-S49, L=59,00 m, Hśr=2,31 m 
59,00*1,00*2,31 136,29
odc.S49-S50, L=28,00 m, Hśr=2,39 m 
28,00*1,00*2,39 66,92
odc.S50-S55, L=112,50 m, Hśr=2,25 m 
112,50*1,00*2,25 253,13
 
odc.S7-S62, L=163,50 m, Hśr=2,47 m 
163,50*1,00*2,47 403,85
odc.S62-S70, L=163,50 m, Hśr=2,72 m 
163,50*1,00*2,72 444,72
odc.S70-S73, L=57,50 m, Hśr=3,19 m minus przecisk rurą stalową fi 323,9x10 mm,
L=13,50 m
(57,50-13,50)*1,00*3,19 140,36
odc.S71-S77, L=107,00 m, Hśr=2,69 m 
107,00*1,00*2,69 287,83
 
odc.S9-S81, L=122,50 m, Hśr=2,57 m 
122,50*1,00*2,57 314,83
odc.Pg-S89, L=309,00 m, Hśr=1,80 m 
309,00*1,00*1,80 556,20
 
odc.SIa-S90, L=10,00 m, Hśr=1,43 m 
10,00*1,00*1,43 14,30
odc.SIb-S100, L=282,50 m, Hśr=2,20 m 
282,50*1,00*2,20 621,50
odc.S100-S102, L=58,50 m, Hśr=1,94 m minus przecisk rurą stalową fi 323,9x10
mm, L=13,50 m
(58,50-13,50)*1,00*1,94 87,30
odc.S101-S103, L=7,50 m, Hśr=1,79 m 
7,50*1,00*1,79 13,43
A  (suma częściowa) ----------------

5 588,77
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1000 mm
(2,00-1,00)*2,00*2,21*25 110,50
poszerzenie pod studnie rewizyjną PE fi 1000 mm
(2,00-1,00)*2,00*2,41*4 19,28
B  (obliczenia pomocnicze) =========

5 718,55
0,70*5718,55 m3 4 002,99

RAZEM 4 002,99
15

d.1.3
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego
odcinka kanału - 80% wykopy mechaniczne

m3

 
grunt lokalny kat.III - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*5718,55 1 715,57
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1 715,57
80% wykopów mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*1715,57 m3 1 372,46

- 4 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 372,46

16
d.1.3

KNNR 1
0301-02

Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego
odcinka kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne

m3

 
20% wykopów ręcznie do przemieszczenia urobku
0,20*1715,57 m3 343,11

RAZEM 343,11
17

d.1.3
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) - wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m; grunt kat. I-IV

m2

 
(4917,40/1,00)*2 m2 9 834,80
1,00*2*2,21*25 m2 110,50
1,00*2*2,41*4 m2 19,28

RAZEM 9 964,58
18

d.1.3
KNNR 1
0313-02

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) - wykop o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

 
(671,37/1,00)*2 m2 1 342,74

RAZEM 1 342,74
19

d.1.3
KNNR 1
0527-01

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości do 4 m

kpl.

 
12,0+4,0+11,0+3,0+6,0 kpl. 36,00

RAZEM 36,00
20

d.1.3
KNNR-W 9

0814-02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m

 
3,00*36 m 108,00

RAZEM 108,00
21

d.1.3
KNNR 1
0529-01

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

 
15,0+14,0+11,0+1,0+6,0 kpl. 47,00

RAZEM 47,00
22

d.1.3
KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

 
3,00*1,00*3 m2 9,00

RAZEM 9,00
23

d.1.3
KNR-W 2-18

0511-01
Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu
dowiezionego

m3

 
148,50*1,00*0,10 m3 14,85
189,00*1,00*0,10 m3 18,90
108,00*1,00*0,10 m3 10,80
2,00*1,00*0,10 m3 0,20
216,00*1,00*0,10 m3 21,60
36,50*1,00*0,10 m3 3,65
3,00*1,00*0,10 m3 0,30
102,00*1,00*0,10 m3 10,20
59,00*1,00*0,10 m3 5,90
28,00*1,00*0,10 m3 2,80
112,50*1,00*0,10 m3 11,25
163,50*1,00*0,10 m3 16,35
163,50*1,00*0,10 m3 16,35
(57,50-13,50)*1,00*0,10 m3 4,40
107,00*1,00*0,10 m3 10,70
122,50*1,00*0,10 m3 12,25
10,00*1,00*0,10 m3 1,00
282,50*1,00*0,10 m3 28,25
(58,50-13,50)*1,00*0,10 m3 4,50
7,50*1,00*0,10 m3 0,75

RAZEM 195,00
24

d.1.3
KNNR 1

0318-03 z.o.
2.11.4.

9911-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości
do 3.0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym -
(współczynnik zagęszczenia Js=0,97)

m3

 
(0,200+0,30)*1,00*(2345,50-27,00) m3 1 159,25
minus objętość kanałów sanitarnych PVC-u fi 200 mm
- 0,785*0,200*0,200*2318,50 m3 -72,80

RAZEM 1 086,45
25

d.1.3
KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyładowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania

m3

 
grunt z wymiany
4002,99 m3 4 002,99
A  (suma częściowa) ----------------

- 5 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m3 4 002,99

minus objętość podsypki piaskowej gr.10 cm
 - 195,00 m3 -195,00
minus objętość podsypki filtracyjnej
 - 42,80 m3 -42,80
minus objętość obsypki piaskowej 0,30 m nad kanałem
 - 1086,45 m3 -1 086,45
minus objętość kanałów sanitarnych PVC-u fi 200 mm
- 0,785*0,200*0,200*2318,50 m3 -72,80
minus objętość studni inspekcyjnej PE fi 1000 mm
 - 0,785*1,00*1,00*2,41*4 m3 -7,57
minus objętość studzienek inspekcyjnych PE fi 600 mm
 - 0,785*0,60*0,60*2,21*25 m3 -15,61
minus objętość studni rewizyjnych fi 1000 mm
 - 0,785*1,20*1,20*2,42*58 m3 -158,66
minus objętość podsypki piaskowej pod studnie
 - 3,85 m3 -3,85
minus objętość podbudowy z chudego betonu pod studnie
 - 7,69 m3 -7,69
minus objętość pod nawierzchnie z masy bitumicznej
 - 358,50*1,00*0,27 m3 -96,80
minus objętość pod nawierzchnie z kostki betonowej
 - 15,00*1,00*0,26 m3 -3,90
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -1 691,13
RAZEM 2 311,86

26
d.1.3

KNNR 1
0214-03 z.o.

2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami
- kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia
Js=0,97)

m3

 
grunt z odkładu tymczasowego
1372,46+343,11 m3 1 715,57
grunt z wymiany
2311,86 m3 2 311,86

RAZEM 4 027,43
27

d.1.3
analiza
własna

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, gdyż brak jest właściwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zagęszczenia odpowia-
da cenie rynkowej.
40,0 kpl. 40,00

RAZEM 40,00
1.4 Roboty związane z odwodnieniem - CPV 45231300-8
28

d.1.4
KNNR 1
0605-08

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z
obsypką do głębokości 6 m

szt.

 
60,0 szt. 60,00

RAZEM 60,00
29

d.1.4
KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z
obsypką do głębokości 4 m

szt.

 
310,00 szt. 310,00

RAZEM 310,00
30

d.1.4
KNNR 1
0617-01

Osadniki piasku tymczasowe z kręgów betonowych fi 1000 mm szt.

 
1,0+5,0 szt. 6,00

RAZEM 6,00
31

d.1.4
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem pompowym spalinowym godz

 
52,0+1066,0 godz 1 118,00

RAZEM 1 118,00
32

d.1.4
KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3

 
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igłofiltry
309,00*1,00*0,10 m3 30,90
podsypka filtracyjna gr. 20 cm - igłofiltry+drenaż
59,50*1,00*0,20 m3 11,90

RAZEM 42,80
33

d.1.4
KNR 2-28
0703-03

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm m

 
59,50 m 59,50

RAZEM 59,50

- 6 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.1.4
KNNR 1
0618-01

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) fi 500 mm szt.

 
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
35

d.1.4
KNNR 1
0617-01

Osadniki piasku tymczasowe z kręgów betonowych fi 1000 mm szt.

 
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
36

d.1.4
analiza
własna

Pompowanie wody z drenażu pompą zatapialną godz

 
207,0 godz 207,00

RAZEM 207,00
37

d.1.4
analiza
własna

Czasowe rurociągi odwadniające z PVC fi 160  mm m

 
300,00 m 300,00

RAZEM 300,00
1.5 Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8
38

d.1.5
KNNR 4

1211-04 +
KNNR 4
1209-01

Przecisk o długości do 50 m rurami stalowymi fi 323,9x10 mm w gruntach kat.III-IV
Przeciaganie rurociągów PVC-u fi 200 mm w rurach ochronnych bez kosztu rury
przewodowej

m

 
13,50+13,50 m 27,00

RAZEM 27,00
1.6 Roboty montażowe - CPV 45231300-8 
39

d.1.6
KNR-W 2-18

0408-03
Kanały sanitarne z rur PVC-u kl.SN8 z wydłużonym kielichem łączone na wcisk fi
200 mm

m

 
odc.Pg-S2, L=59,50 m, Hśr=3,58 m 
59,50 m 59,50
odc.S2-S7, L=148,50 m, Hśr=2,65 m 
148,50 m 148,50
odc.S7-S16, L=189,00 m, Hśr=2,44 m 
189,00 m 189,00
odc.S16-S20, L=108,00 m, Hśr=2,48 m 
108,00 m 108,00
odc.S2-K21, L=2,00 m, Hśr=3,96 m 
2,00 m 2,00
 
odc.S2-S40, L=216,00 m, Hśr=2,36 m 
216,00 m 216,00
odc.S40-S41, L=36,50 m, Hśr=2,10 m 
36,50 m 36,50
odc.S40-K42, L=3,00 m, Hśr=2,72 m 
3,00 m 3,00
odc.S5-S47, L=102,00 m, Hśr=3,04 m 
102,00 m 102,00
odc.S47-S49, L=59,00 m, Hśr=2,31 m 
59,00 m 59,00
odc.S49-S50, L=28,00 m, Hśr=2,39 m 
28,00 m 28,00
odc.S50-S55, L=112,50 m, Hśr=2,25 m 
112,50 m 112,50
 
odc.S7-S62, L=163,50 m, Hśr=2,47 m 
163,50 m 163,50
odc.S62-S70, L=163,50 m, Hśr=2,72 m 
163,50 m 163,50
odc.S70-S73, L=57,50 m, Hśr=3,19 m minus przecisk rurą stalową fi 323,9x10 mm,
L=13,50 m
57,50 m 57,50
odc.S71-S77, L=107,00 m, Hśr=2,69 m 
107,00 m 107,00
 
odc.S9-S81, L=122,50 m, Hśr=2,57 m 
122,50 m 122,50
odc.Pg-S89, L=309,00 m, Hśr=1,80 m 
309,00 m 309,00
 
odc.SIa-S90, L=10,00 m, Hśr=1,43 m 
10,00 m 10,00
odc.SIb-S100, L=282,50 m, Hśr=2,20 m 
282,50 m 282,50
odc.S100-S102, L=58,50 m, Hśr=1,94 m minus przecisk rurą stalową fi 323,9x10
mm, L=13,50 m
58,50 m 58,50
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odc.S101-S103, L=7,50 m, Hśr=1,79 m 
7,50 m 7,50

RAZEM 2 345,50
40

d.1.6
KNR-W 2-18

0511-01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa
pod studnie

m3

 
0,785*1,40*1,40*0,10*25 m3 3,85

RAZEM 3,85
41

d.1.6
KNR-W 2-18

0510-04
Podłoża betonowe o gr. 20 cm - podbudowa pod studnie z betonu B-15 m3

 
0,785*1,40*1,40*0,20*25 m3 7,69

RAZEM 7,69
42

d.1.6
KNR-W 2-18

0513-01
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o głębo-
kości do 3m  - przykrycie studni pokrywą na pierścieniu odciążającym z włazem że-
liwnym klasy D400

stud.

 
studnie rewizyjne fi 1000 mm, st.S2, S5, S7, S9, S16, S18, S20, S37, S40, S41,
S50, S51, S55, S61, S70, S73, S81-S89, Hśr= 2,21 m
25,0 stud. 25,00

RAZEM 25,00
43

d.1.6
KNR-W 2-18

0513-02
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie za każde
0.5 m różnicy głębokości

0.5 m

 
 - 54,0 0.5 m -54,00
2,0 0.5 m 2,00

RAZEM -52,00
44

d.1.6
KNR 2-28
0409-01

Studzienka rewizyjna PE fi 1000 mm z pierścieni dystansowych z włazem żeliwnym
D400

szt.

 
studzienki rewizyjne PE fi 1000 mm, st.S71, S77, S100, S102, Hst.= 2,41m
4,0 szt. 4,00

RAZEM 4,00
45

d.1.6
KNNR 4
1417-02

Studzienka inspekcyjna PE fi 600 mm z rury karbowanej z pokrywą żeliwną szt

 
studzienki inspekcyjne fi 600 mm, st. S1, S3, S4, S6, S8, S10-S15, S17, S19, S32-
S36, S38, S39, S45-S49, S52-S54, S56-S60, S62-S69, S72, S74-S76, S78-S80,
S91-S99, S101, Hst.=2,42 m
58,0 szt 58,00

RAZEM 58,00
46

d.1.6
KNR-W 2-18

0527-02
poz. zastęp.

Tuleja ochronna z uszczelką dla rurociągu PVC-u fi 200 mm szt

 
21,0+8,0 szt 29,00

RAZEM 29,00
47

d.1.6
KNR-W 2-18

0408-03
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 200 mm - przepady - st. S2, S5, S7, S40,
S71

m

 
1,67+1,07+1,68+0,80+1,01 m 6,23

RAZEM 6,23
48

d.1.6
KNR-W 2-18

0421-03
Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk fi 200 mm - przepad zewnętrzny 
 - nasuwka kanalizacyjna - szt. 1
 - trójnik równoprzelotowy 90 st.- szt.1
 - kolano jednokielichowe 90 st.- szt.1

kpl.

 
5,0 kpl. 5,00

RAZEM 5,00
49

d.1.6
KNR-W 2-18

0530-01
Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego B10 o objętości 0.15 m3 m3

 
0,50*0,50*0,50*5 m3 0,63

RAZEM 0,63
50

d.1.6
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów sanitarnych z PVC-u fi 200 mm m

 
2345,50 m 2 345,50

RAZEM 2 345,50
2 KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA

2.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  
51

d.2.1
analiza
własna

Wytyczenie trasy ułożenia rurociągów ciśnienieowych m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż nakłady ro-
bocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od ceny rynkowej.
200,00 m 200,00
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RAZEM 200,00

52
d.2.1

analiza
własna

Inwentaryzacja geodezyjna rurociągów ciśnieniowych m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż nakłady ro-
bocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od ceny rynkowej.
200,00 m 200,00

RAZEM 200,00
2.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 
53

d.2.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km - 70% gruntu na odwóz

m3

 
grunt lokalny kat. III - 70% gruntu na odwóz
rurociągi ciśnieniowe PE RC fi 90x5,4 mm
odc.S103-c5, L=162,00 m, Hśr=1,70 m 
162,00*0,90*1,70 247,86
odc.c5-c6, L=38,00 m, Hśr=1,75 m 
38,00*0,90*1,75 59,85
A  (suma częściowa) ----------------

307,71
poszerzenie pod studnie rozprężną PE fi 1000 mm
(2,00-0,90)*2,00*1,74*1 3,83
B  (obliczenia pomocnicze) =========

311,54
0,70*311,54 m3 218,08

RAZEM 218,08
54

d.2.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego
odcinka kanału - 80% wykopy mechaniczne

m3

 
grunt lokalny kat.III - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*311,54 93,46
A  (obliczenia pomocnicze) =========

93,46
80% wykopów mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*93,46 m3 74,77

RAZEM 74,77
55

d.2.2
KNNR 1
0301-02

Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego
odcinka kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne

m3

 
20% wykopów ręcznie do przemieszczenia urobku
0,20*93,46 m3 18,69

RAZEM 18,69
56

d.2.2
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) - wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m; grunt kat. I-IV

m2

 
(307,71/0,90)*2 m2 683,80
1,10*2*1,74*1 m2 3,83

RAZEM 687,63
57

d.2.2
KNR-W 2-18

0511-01
Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu
dowiezionego

m3

 
162,00*0,90*0,10 m3 14,58

RAZEM 14,58
58

d.2.2
KNNR 1

0318-03 z.o.
2.11.4.

9911-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości
do 3.0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym -
(współczynnik zagęszczenia Js=0,97)

m3

 
(0,090+0,30)*0,90*200,00 m3 70,20
minus objętość rurociągów ciśnieniowych PE RC fi 90 mm
- 0,785*0,090*0,090*200,00 m3 -1,27

RAZEM 68,93
59

d.2.2
KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyładowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania

m3

 
grunt z wymiany
218,08 m3 218,08
A  (suma częściowa) ----------------

m3 218,08
minus objętość podsypki piaskowej gr.10 cm
 - 14,58 m3 -14,58
minus objętość podsypki filtracyjnej
 - 3,42 m3 -3,42
minus objętość obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociągiem
 - 68,93 m3 -68,93
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minus objętość rurociągów ciśnieniowych PE RC fi 90 mm
- 0,785*0,090*0,090*200,00 m3 -1,27
minus objętość studni rozprężnych PE fi 1000 mm
 - 0,785*1,20*1,20*1,74*1 m3 -1,97
minus objętość podsypki piaskowej pod studnie
 - 0,11 m3 -0,11
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -90,28
RAZEM 127,80

60
d.2.2

KNNR 1
0214-03 z.o.

2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami
- kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia
Js=0,97)

m3

 
grunt z odkładu tymczasowego
74,77+18,69 m3 93,46
grunt z wymiany
127,80 m3 127,80

RAZEM 221,26
61

d.2.2
analiza
własna

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, gdyż brak jest właściwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zagęszczenia odpowia-
da cenie rynkowej.
4,0 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
2.3 Roboty związane z odwodnieniem - CPV 45231300-8
62

d.2.3
KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z
obsypką do głębokości 4 m

szt.

 
39,0 szt. 39,00

RAZEM 39,00
63

d.2.3
KNNR 1
0617-01

Osadniki piasku tymczasowe z kręgów betonowych fi 1000 mm szt.

 
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
64

d.2.3
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem pompowym spalinowym godz

 
132,0 godz 132,00

RAZEM 132,00
65

d.2.3
KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3

 
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igłofiltry
38,00*0,90*0,10 m3 3,42

RAZEM 3,42
2.4 Roboty montażowe - CPV 45231300-8 
66

d.2.4
KNR-W 2-18

0109-03 +
KNR-W 2-18

0111-03

Rurociągi ciśnieniowe PE100 RC SDR11 fi 90x8,2 mm łączone za pomocą kształtek
elektrooporowych

m

 
odc.S103-c5, L=162,00 m, Hśr=1,70 m 
162,00 m 162,00
odc.c5-c6, L=38,00 m, Hśr=1,75 m 
38,00 m 38,00

RAZEM 200,00
67

d.2.4
KNR-W 2-18

0111-03
Zaślepka elektrooporowa PE fi 90 mm - węzeł c6 złącz.

 
1,0 złącz. 1,00

RAZEM 1,00
68

d.2.4
KNR-W 2-18

0511-01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa
pod studnie

m3

 
0,785*1,20*1,20*0,10*1 m3 0,11

RAZEM 0,11
69

d.2.4
KNR 2-28
0409-01

Studnia rozprężna PE fi 1000 mm z pierścieni dystansowych z włazem żeliwnym
D400 z kinetą rozprężną

szt.

 
studnia rozprężna fi 1000 mm, st.S103, Hst.=1,74 m
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
70

d.2.4
KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności rurociągu ciśnieniowego PE fi 90 mm prob.
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1,0 prob. 1,00

RAZEM 1,00
71

d.2.4
analiza
własna

Oznakowanie trasy rurociągu ciśnieniowego taśmą z tworzywa w kolorze niebieskim
z wkładką metalową

m

 
200,00 m 200,00

RAZEM 200,00
3 RUROCIĄG TŁOCZNY 

3.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  
72

d.3.1
analiza
własna

Wytyczenie trasy ułożenia rurociągu tłocznego m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż nakłady ro-
bocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od ceny rynkowej.
554,00 m 554,00

RAZEM 554,00
73

d.3.1
analiza
własna

Inwentaryzacja geodezyjna rurociągu tłocznego m

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, z uwagi na to, iż nakłady ro-
bocizny w KNNR1  0111-01 obejmują tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb byłaby 3 krotnie niższa od ceny rynkowej.
554,00 m 554,00

RAZEM 554,00
3.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8 
74

d.3.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km - 70% gruntu na odwóz

m3

 
grunt lokalny kat. III - 70% gruntu na odwóz
rurociąg tłoczny PE fi RC 110x6,6 mm
odc.Pg-rt1, L=1,50 m, Hśr=1,76 m
1,50*0,90*1,76 2,38
odc.rt5-rt13, L=377,00 m, Hśr=1,76 m
377,00*0,90*1,76 597,17
odc.rt13-S90, L=40,50 m, Hśr=1,54 m 
40,50*0,90*1,54 56,13
A  (suma częściowa) ----------------

655,68
poszerzenie pod studnie rozprężną PE fi 1000 mm
(2,00-0,90)*2,00*1,21*1 2,66
B  (obliczenia pomocnicze) =========

658,34
0,70*658,34 m3 460,84

RAZEM 460,84
75

d.3.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego
odcinka kanału - 80% wykopy mechaniczne

m3

 
grunt lokalny kat.III - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*658,34 197,50
A  (obliczenia pomocnicze) =========

197,50
80% wykopów mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*197,50 m3 158,00

RAZEM 158,00
76

d.3.2
KNNR 1
0301-02

Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego
odcinka kanału gr.kat. III - 20% wykopy ręczne

m3

 
20% wykopów ręcznie do przemieszczenia urobku
0,20*197,50 m3 39,50

RAZEM 39,50
77

d.3.2
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) - wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m; grunt kat. I-IV

m2

 
(655,68/0,90)*2 m2 1 457,07
1,10*2*1,21*1 m2 2,66

RAZEM 1 459,73
78

d.3.2
KNNR 1
0527-01

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości do 4 m

kpl.

 
4,0 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
79

d.3.2
KNNR-W 9

0814-02
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m

 
3,00*4 m 12,00

RAZEM 12,00
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80

d.3.2
KNR-W 2-18

0511-01
Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu
dowiezionego

m3

 
1,50*0,90*0,10 m3 0,14
377,00*0,90*0,10 m3 33,93
40,50*0,90*0,10 m3 3,65

RAZEM 37,72
81

d.3.2
KNNR 1

0318-03 z.o.
2.11.4.

9911-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości
do 3.0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym -
(współczynnik zagęszczenia Js=0,97)

m3

 
(0,110+0,30)*0,90*(544,00-135,00) m3 150,92
minus objętość rurociągu tłocznego PE fi 110 mm
- 0,785*0,110*0,110*419,00 m3 -3,98

RAZEM 146,94
82

d.3.2
KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyładowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania

m3

 
grunt z wymiany
460,84 m3 460,84
A  (suma częściowa) ----------------

m3 460,84
minus objętość podsypki piaskowej gr.10 cm
 - 37,72 m3 -37,72
minus objętość obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociągiem
 - 146,94 m3 -146,94
minus objętość rurociągu tłocznego PE fi 110 mm
- 0,785*0,110*0,110*419,00 m3 -3,98
minus objętość studni rozprężnych PE fi 1000 mm
 - 0,785*1,20*1,20*1,21*1 m3 -1,37
minus objętość podsypki piaskowej pod studnie
 - 0,11 m3 -0,11
B  (suma częściowa) ----------------

m3 -190,12
RAZEM 270,72

83
d.3.2

KNNR 1
0214-03 z.o.

2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami
- kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia
Js=0,97)

m3

 
grunt z odkładu tymczasowego
158,00+39,50 m3 197,50
grunt z wymiany
270,72 m3 270,72

RAZEM 468,22
84

d.3.2
analiza
własna

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kpl.

 
Uwaga: w podstawie wyceny przyjęto analizę własną, gdyż brak jest właściwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zagęszczenia odpowia-
da cenie rynkowej.
7,0 kpl. 7,00

RAZEM 7,00
3.3 Roboty przewiertowe - CPV 45221250-9
85

d.3.3
KNNR 4
1206-06

Przewierty sterowane wykonane z rur ciśnieniowych PE RC fi 110x10 mm w grun-
tach kat.III-IV

m

 
odc.rt1-rt5, L=135,00 m, Hśr=3,29 m 
135,00 m 135,00

RAZEM 135,00
3.4 Roboty montażowe - CPV 45231300-8 
86

d.3.4
KNR-W 2-18

0109-04 +
KNR-W 2-18

0111-04

Rurociągi ciśnieniowe PE100 RC SDR11 fi 110x10 mm łączone za pomocą kształ-
tek elektrooporowych

m

 
odc.Pg-rt1, L=1,50 m, Hśr=1,76 m
1,50 m 1,50
odc.rt5-rt13, L=377,00 m, Hśr=1,76 m
377,00 m 377,00
odc.rt13-S90, L=40,50 m, Hśr=1,54 m 
40,50 m 40,50

RAZEM 419,00
87

d.3.4
KNR-W 2-18

0111-04
Kolano PE SDR11 fi 110 mm kąt 45 st. - węzeł rt1 złącz.

 
1,0 złącz. 1,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

88
d.3.4

KNR-W 2-18
0111-04

Kolano PE SDR11 fi 110 mm kąt 90 st. - węzeł rt13 złącz.

 
1,0 złącz. 1,00

RAZEM 1,00
89

d.3.4
KNR-W 2-18

0511-01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa
pod studnie

m3

 
0,785*1,20*1,20*0,10*1 m3 0,11

RAZEM 0,11
90

d.3.4
KNR 2-28
0409-01

Studnia rozprężna PE fi 1000 mm z pierścieni dystansowych z włazem żeliwnym
D400 z kinetą rozprężną

szt.

 
studnia rozprężna fi 1000 mm, st.S90, Hst.=1,21 m
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
91

d.3.4
KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności rurociągu tłocznego PE fi 110 mm prob.

 
1,0 prob. 1,00

RAZEM 1,00
92

d.3.4
analiza
własna

Oznakowanie trasy przewodu tłocznego taśmą z tworzywa w kolorze niebieskim z
wkładką metalową

m

 
420,00 m 420,00

RAZEM 420,00
4 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Pg

4.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8  
93

d.4.1
analiza
własna

Wytyczenie lokalizacji pompowni Pg szt

 
1,0 szt 1,00

RAZEM 1,00
4.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8  
94

d.4.2
KNNR 1
0204-04

Roboty ziemne wykonane  koparkami chwytakowymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 5 km samochodem samowyła-
dowczym

m3

 
3,00*3,00*4,65*0,50 m3 20,93

RAZEM 20,93
95

d.4.2
KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III

m3

 
3,00*3,00*4,65*0,50 m3 20,93

RAZEM 20,93
96

d.4.2
KNNR 1
0314-02

Umocnienie ścian wykopów obiektowych o głębokości do 6.0 m w gruntach kat. I-IV
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic

m2

 
3,00*4*5,15 m2 61,80

RAZEM 61,80
97

d.4.2
KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyładowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z odkładu

m3

 
 
20,93 m3 20,93
 - [0,63+2,50+0,785*1,80*1,80*4,65+1,89] m3 -16,85

RAZEM 4,08
98

d.4.2
KNNR 1

0214-03 z.o.
2.11.4.

9911-02 

Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym za-
gęszczarkami  - kat.gr. I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (współczynnik za-
gęszczenia Js=0,97)

m3

 
grunt dowieziony
4,08 m3 4,08
grunt rodzimy
20,93*0,90 m3 18,84

RAZEM 22,92
99

d.4.2
KNNR 1
0319-03

Zasypywanie ręczne wykopów obiektowych o ścianach pionowych o szerokości 2.5-
4.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II - gruntem rodzimym

m3

 
20,93*0,10 m3 2,09

RAZEM 2,09
4.3 Roboty związane z odwodnieniem- CPV 45231300-8 
100

d.4.3
KNNR 1
0605-08

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z
obsypką do głębokości 6 m

szt.
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48,0 szt. 48,00

RAZEM 48,00
101

d.4.3
KNNR 1
0617-01

Osadniki piasku tymczasowe z kręgów betonowych fi 1000 mm szt.

 
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
102

d.4.3
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem pompowym spalinowym godz

 
1025,0 godz 1 025,00

RAZEM 1 025,00
103

d.4.3
analiza
własna

Czasowe rurociągi odwadniające z PVC fi 160  mm m

 
250,00 m 250,00

RAZEM 250,00
4.4 Roboty montażowe- CPV 45231300-8 
104

d.4.4
KNNR 4
1430-01

Płyta z betonu żwirowego B10 o grubości 10 cm m3

 
2,50*2,50*0,10 m3 0,63

RAZEM 0,63
105

d.4.4
KNNR 4
1430-03

Płyta żelbetowa z betonu żwirowego B15 o grubości 40 cm m3

 
2,50*2,50*0,40 m3 2,50

RAZEM 2,50
106

d.4.4
analiza
własna

Pompownia ścieków Pg
 - średnica pompowni 1,50 m
 - głębokość pompowni - Hc=4,65 m
 - rodzaj pomp              -  zatapialne
 - pobór mocy               - 2 x 4,0 kW
 - ilość pomp                -  2 pompy w tym 1 rezerwowa
 - wykonanie  zbiornika   - polimerobeton

kpl.

 
1,0 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
107

d.4.4
KNR-W 2-18

0530-01
Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe B15 - obetonowanie pompowni

m3

 
(0,785*2,50*2,50*0,80 - 0,785*1,80*1,80*0,80) m3 1,89

RAZEM 1,89
108

d.4.4
analiza
własna

Uruchomienie pompowni Pg przez serwis producenta szt

 
1,0 szt 1,00

RAZEM 1,00
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