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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu

|  od

\ Do

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz cisnieniowej w miejscowosci Niewodnica Koscielna - ul.Trakt Napoleon-
ski, Topole, Dziatkowcow, Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, Migetowa, Liliowa w Gminie Turosn

Koscielna
1 |KANALIZACJA SANITARNA 1 50
1.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 1 2
1.2 |Rozbidrka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 3 13
1.3 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 14 27
1.4 |Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45231300-8 28 37
1.5 |Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8 38 38
1.6 |Roboty montazowe - CPV 45231300-8 39 50
2 |KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA 51 71
2.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 51 52
2.2 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 53 61
2.3 |Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45231300-8 62 65
2.4 |Roboty montazowe - CPV 45231300-8 66 71
3 |RUROCIAG TLOCZNY 72 92
3.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 72 73
3.2 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 74 84
3.3 |Roboty przewiertowe - CPV 45221250-9 85 85
3.4 |Roboty montazowe - CPV 45231300-8 86 92
4 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Pg 93 108
4.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 93 93
4.2 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 94 99
4.3 |Roboty zwigzane z odwodnieniem- CPV 45231300-8 100 103
4.4 |Roboty montazowe- CPV 45231300-8 104 108

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz cisnieniowej w miejscowosci Niewodnica Koscielna - ul.Trakt Napoleon-
ski, Topole, Dziatkowcow, Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Swierkowa, Cyprysowa, Jasminowa, Mietowa, Liliowa w Gminie Turosn
Koscielna

1 KANALIZACJA SANITARNA
11 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
1 analiza |Wytyczenie trasy utozenia kanatéw sanitarnych m
d.1.1 wiasna
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasng, z uwagi na to, iz nakfady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowey.
2345,50 m 2 345,50
RAZEM 2 345,50
2 analiza |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych m
d.1.1 wiasna
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowe.
2345,50 m 2 345,50
RAZEM 2 345,50
1.2 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1
3 KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gtgboko$é do 5 cm m
d.1.2 | 0101-01
358,50*2 m 717,00
RAZEM 717,00
4 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1.2 | 0802-04
(187,00+169,50+2,00)*1,60 m?2 573,60
RAZEM 573,60
5 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.2 | 0801-06
573,60 m?2 573,60
RAZEM 573,60
6 KNR 2-31 |Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi w miejs- t
d.1.2 1510-05 |ce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z rozbiérki -
2,40 t/m3
573,60*0,04*2,40 t 55,07
RAZEM 55,07
7 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- m3
d.1.2 1103-04 |niu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez Inwestora
573,60*0,15 m3 86,04
RAZEM 86,04
8 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - m2
d.1.2 0803-05 |70% do ponownego wykorzystania
(7,00+8,00)*1,60 m?2 24,00
RAZEM 24,00
9 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy m2
d.1.2 0103-03 |konstrukcyjne nawierzchni
573,60+24,00 m?2 597,60
RAZEM 597,60
10 KNNR 6 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o gr.22 cm m?2
d.1.2 | 0104-02
poz. zastep.
573,60 m?2 573,60
RAZEM 573,60
11 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5 cm m?2
d.1.2 | 0309-03
poz. zastep.
573,60 m?2 573,60
RAZEM 573,60
12 KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (tacznie m2
d.1.2 | 0104-03 |15cm)
Krotnosé¢ = 1,5
24,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
13 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.1.2 0302-04 |kowej - 70% do wykorzystania z rozbiorki
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
1.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
14 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.1.3 0202-08 |w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 10 km - 70% gruntu na odwdz
grunt lokalny kat. Ill - 70% gruntu na odwdz
kanalizacja sanitarna PVC-u fi 200 mm
odc.Pg-S2, L=59,50 m, H$r=3,58 m
59,50*1,00*3,58 213,01
0dc.S2-S7, L=148,50 m, Hsr=2,65 m
148,50*1,00*2,65 393,53
0dc.S7-S16, L=189,00 m, H$r=2,44 m
189,00*1,00*2,44 461,16
0dc.S16-S20, L=108,00 m, Hsr=2,48 m
108,00*1,00*2,48 267,84
0dc.S2-K21, L=2,00 m, H$r=3,96 m
2,0071,00*3,96 7,92
0dc.S2-540, L=216,00 m, H$r=2,36 m
216,00%1,00*2,36 509,76
0dc.S40-S41, L=36,50 m, H$r=2,10 m
36,50%1,00*2,10 76,65
0dc.S40-K42, L=3,00 m, Hsr=2,72 m
3,00%1,00%2,72 8,16
0dc.S5-547, L=102,00 m, H$r=3,04 m
102,00*1,00*3,04 310,08
0dc.S47-S49, L=59,00 m, H$r=2,31 m
59,00%1,00*2,31 136,29
0dc.S49-S50, L=28,00 m, H$r=2,39 m
28,00%1,00*2,39 66,92
0dc.S50-S55, L=112,50 m, H$r=2,25 m
112,50*1,00*2,25 253,13
0dc.S7-S62, L=163,50 m, H$r=2,47 m
163,50*1,00*2,47 403,85
0dc.S62-S70, L=163,50 m, Hsr=2,72 m
163,50*1,00%2,72 44472
0dc.S70-S73, L=57,50 m, H$r=3,19 m minus przecisk rurg stalowg fi 323,9x10 mm,
L=13,50 m
(57,50-13,50)*1,00*3,19 140,36
0dc.S71-S77, L=107,00 m, H$r=2,69 m
107,00*1,00*2,69 287,83
0dc.S9-S81, L=122,50 m, H$r=2,57 m
122,50*1,00*2,57 314,83
odc.Pg-S89, L=309,00 m, H$r=1,80 m
309,00%1,00*1,80 556,20
odc.Sla-S90, L=10,00 m, Hér=1,43 m
10,00%1,00%1,43 14,30
0dc.SIb-S100, L=282,50 m, H$r=2,20 m
282,50*1,00*2,20 621,50
0dc.S100-S102, L=58,50 m, H$r=1,94 m minus przecisk rurg stalowg fi 323,9x10
mm, L=13,50 m
(58,50-13,50)*1,00*1,94 87,30
0dc.S101-S103, L=7,50 m, Hsr=1,79 m
7,50%1,00*1,79 13,43
A (sumaczesciowa) ] e
5 588,77
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1000 mm
(2,00-1,00)*2,00*2,21*25 110,50
poszerzenie pod studnie rewizyjng PE fi 1000 mm
(2,00-1,00)*2,00*2,41*4 19,28
B (obliczenia pomocnicze) =========
5718,55
0,70*5718,55 m3 4 002,99
RAZEM 4 002,99
15 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.1.3 0202-08 |w gruncie kat. Ill z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego
odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*5718,55 1715,57
A (obliczenia pomocnicze) =========
1715,57
80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*1715,57 m3 1 372,46

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska
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PRZEDMIAR ROBOT

A (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 372,46
16 KNNR 1 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego m3
d.1.3 0301-02 |odcinka kanatu gr.kat. lll - 20% wykopy reczne
20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku
0,20*1715,57 m3 343,11
RAZEM 343,11
17 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi | m?2
d.1.3 0313-01 |(wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-IV
(4917,40/1,00)*2 m?2 9 834,80
1,0072*2,21*25 m?2 110,50
1,002*2,41*4 m?2 19,28
RAZEM 9 964,58
18 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi | m?2
d.1.3 0313-02 |(wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
(671,37/1,00)*2 m?2 1342,74
RAZEM 1342,74
19 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1.3 0527-01 |nych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
12,0+4,0+11,0+3,0+6,0 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
20 | KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.1.3 | 0814-02
3,00*36 m 108,00
RAZEM 108,00
21 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- | kpl.
d.1.3 | 0529-01 |tosci4 m
15,0+14,0+11,0+1,0+6,0 kpl. 47,00
RAZEM 47,00
22 KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1.3 | 0107-08
3,00"1,00*3 m2 9,00
RAZEM 9,00
23 |KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu m3
d.1.3 0511-01 |dowiezionego
148,50*1,00*0,10 m3 14,85
189,00*1,00*0,10 m3 18,90
108,001,00*0,10 m3 10,80
2,00*1,0070,10 m3 0,20
216,00%1,00*0,10 m3 21,60
36,50%1,00"0,10 m3 3,65
3,001,00%0,10 m3 0,30
102,00*1,00*0,10 m3 10,20
59,00%1,00%0,10 m3 5,90
28,0071,00"0,10 m3 2,80
112,50*1,00*0,10 ms3 11,25
163,50*1,00*0,10 m3 16,35
163,501,00*0,10 m3 16,35
(57,50-13,50)*1,00*0,10 m3 4,40
107,001,00*0,10 ms3 10,70
122,50*1,00*0,10 m3 12,25
10,00*1,00*0,10 ms3 1,00
282,50*1,0070,10 m3 28,25
(58,50-13,50)*1,00*0,10 ms3 4,50
7,50*1,00*0,10 m3 0,75
RAZEM 195,00
24 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci ms3
d.1.3 | 0318-03 z.0. |do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym -
211.4 (wspotczynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0,200+0,30)*1,00%(2345,50-27,00) m3 1 159,25
minus objeto$¢ kanatéw sanitarnych PVC-u fi 200 mm
- 0,78570,200*0,200*2318,50 m3 -72,80
RAZEM 1 086,45
25 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.1.3 0202-07 |w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
4002,99 m3 4 002,99
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m3 4 002,99
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
- 195,00 m3 -195,00
minus objeto$¢ podsypki filtracyjnej
-42,80 m3 -42,80
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
- 1086,45 m3 -1 086,45
minus objetos$¢ kanatéw sanitarnych PVC-u fi 200 mm
- 0,785*0,200%0,200*2318,50 m3 -72,80
minus objetos$¢ studni inspekcyjnej PE fi 1000 mm
- 0,785*1,00*1,00*2,41*4 m3 -7,57
minus objetos$¢ studzienek inspekcyjnych PE fi 600 mm
- 0,785*0,60*0,60*2,21*25 m3 -15,61
minus objetos¢ studni rewizyjnych fi 1000 mm
- 0,785*1,20*1,20*2,42*58 m3 -158,66
minus objeto$¢ podsypki piaskowej pod studnie
-3,85 m3 -3,85
minus objeto$¢ podbudowy z chudego betonu pod studnie
- 7,69 m3 -7,69
minus objetos¢ pod nawierzchnie z masy bitumicznej
- 358,50%1,00%0,27 m3 -96,80
minus objetos¢ pod nawierzchnie z kostki betonowej
- 15,00*1,00*0,26 m3 -3,90
B (sumaczesciowa) ] s
m3 -1 691,13
RAZEM 2 311,86
26 KNNR 1 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami| ms3
d.1.3 | 0214-03 z.0. |- kat. gruntu |-l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspotczynnik zageszczenia
2.11.4. |Js=0,97)
9911-02
grunt z odkfadu tymczasowego
1372,46+343,11 m3 1715,57
grunt z wymiany
2311,86 m3 2 311,86
RAZEM 4 027,43
27 analiza |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3 wiasna
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowia-
da cenie rynkowej.
40,0 kpl. 40,00
RAZEM 40,00
1.4 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45231300-8
28 KNNR 1 |lgtofiltry o rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z| szt.
d.1.4 0605-08 |obsypka do gtebokosci 6 m
60,0 szt. 60,00
RAZEM 60,00
29 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z| szt.
d.1.4 0605-07 |obsypka do gtebokosci 4 m
310,00 szt. 310,00
RAZEM 310,00
30 KNNR 1 |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1.4 | 0617-01
1,0+5,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31 analiza |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz
d.1.4 wiasna
52,0+1066,0 godz 1118,00
RAZEM 1118,00
32 KNNR 1 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.1.4 | 0608-02
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igfofiltry
309,00*1,00*0,10 m3 30,90
podsypka filtracyjna gr. 20 cm - igfofiltry+drenaz
59,50%1,00*0,20 m3 11,90
RAZEM 42,80
33 KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm m
d.1.4 | 0703-03
59,50 m 59,50
RAZEM 59,50

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 KNNR 1 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) fi 500 mm szt.
d.1.4 | 0618-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35 KNNR 1 |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1.4 | 0617-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 analiza |Pompowanie wody z drenazu pompg zatapialng godz
d.1.4 wiasna
207,0 godz 207,00
RAZEM 207,00
37 analiza |Czasowe rurociggi odwadniajgce z PVC fi 160 mm m
d.1.4 wiasna
300,00 m 300,00
RAZEM 300,00
1.5 Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8
38 KNNR 4 | Przecisk o dtugosci do 50 m rurami stalowymi fi 323,9x10 mm w gruntach kat.llI-IV m
d.1.5 | 1211-04 + |Przeciaganie rurociggéw PVC-u fi 200 mm w rurach ochronnych bez kosztu rury
KNNR 4 |przewodowej
1209-01
13,50+13,50 m 27,00
RAZEM 27,00
1.6 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
39 |KNR-W 2-18|Kanaty sanitarne z rur PVC-u kl.SN8 z wydtuzonym kielichem tgczone na wcisk fi m
d.1.6 | 0408-03 |200 mm
odc.Pg-S2, L=59,50 m, H$r=3,58 m
59,50 m 59,50
0dc.S2-S7, L=148,50 m, H$r=2,65 m
148,50 m 148,50
0dc.S7-816, L=189,00 m, H$r=2,44 m
189,00 m 189,00
0dc.S16-S20, L=108,00 m, H$r=2,48 m
108,00 m 108,00
0dc.S2-K21, L=2,00 m, H$r=3,96 m
2,00 m 2,00
0dc.S52-5840, L=216,00 m, H$r=2,36 m
216,00 m 216,00
0dc.S40-S41, L=36,50 m, H$r=2,10 m
36,50 m 36,50
0dc.S40-K42, L=3,00 m, Hsr=2,72 m
3,00 m 3,00
0dc.S5-S847, L=102,00 m, H$r=3,04 m
102,00 m 102,00
0dc.S547-S49, L=59,00 m, H$r=2,31 m
59,00 m 59,00
0dc.S549-S50, L=28,00 m, H$r=2,39 m
28,00 m 28,00
0dc.S50-S55, L=112,50 m, Hsr=2,25 m
112,50 m 112,50
0dc.S7-862, L=163,50 m, H$r=2,47 m
163,50 m 163,50
0dc.S62-S70, L=163,50 m, H$r=2,72 m
163,50 m 163,50
0dc.S70-S73, L=57,50 m, H$r=3,19 m minus przecisk rurg stalowg fi 323,9x10 mm,
L=13,50 m
57,50 m 57,50
0dc.S71-S77, L=107,00 m, Hsr=2,69 m
107,00 m 107,00
0dc.S9-881, L=122,50 m, H$r=2,57 m
122,50 m 122,50
odc.Pg-S89, L=309,00 m, H$r=1,80 m
309,00 m 309,00
odc.Sla-S90, L=10,00 m, H$r=1,43 m
10,00 m 10,00
0dc.SIb-S100, L=282,50 m, H$r=2,20 m
282,50 m 282,50
0dc.S100-S102, L=58,50 m, H$r=1,94 m minus przecisk rurg stalowag fi 323,9x10
mm, L=13,50 m
58,50 m 58,50
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0dc.S101-S103, L=7,50 m, H$r=1,79 m
7,50 m 7,50
RAZEM 2 345,50
40 |KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa m3
d.1.6 0511-01 |pod studnie
0,785"1,40"1,40"0,10*25 m3 3,85
RAZEM 3,85
41 |KNR-W 2-18|Podtoza betonowe o gr. 20 cm - podbudowa pod studnie z betonu B-15 m3
d.1.6 | 0510-04
0,785"1,40"1,40"0,20*25 m3 7,69
RAZEM 7,69
42 |KNR-W 2-18|Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebo- stud.
d.1.6 0513-01 |kosci do 3m - przykrycie studni pokrywg na pierscieniu odcigzajgcym z wtazem ze-
liwnym klasy D400
studnie rewizyjne fi 1000 mm, st.S2, S5, S7, 89, S16, S18, S20, S37, S40, S41,
S50, S51, S55, S61, S70, S73, S81-S89, Hér=2,21 m
25,0 stud. 25,00
RAZEM 25,00
43 |KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie za kazde | 0.5 m
d.1.6 | 0513-02 |0.5 m r6znicy gtebokosci
-54,0 0.5m -54,00
2,0 0.5m 2,00
RAZEM -52,00
44 KNR 2-28 |Studzienka rewizyjna PE fi 1000 mm z pierécieni dystansowych z wtazem zeliwnym | szt.
d.1.6 | 0409-01 D400
studzienki rewizyjne PE fi 1000 mm, st.S71, S77, S100, S102, Hst.= 2,41m
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45 KNNR 4 |Studzienka inspekcyjna PE fi 600 mm z rury karbowanej z pokrywa zeliwng szt
d.1.6 1417-02
studzienki inspekcyjne fi 600 mm, st. S1, S3, S4, S6, S8, S10-S15, S17, S19, S32-
536, S38, S39, S45-549, S52-S54, S56-S60, S62-S69, S72, S74-S76, S78-S80,
S591-899, S101, Hst.=2,42 m
58,0 szt 58,00
RAZEM 58,00
46 |KNR-W 2-18|Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu PVC-u fi 200 mm szt
d.1.6 | 0527-02
poz. zastep.
21,0+8,0 szt 29,00
RAZEM 29,00
47 |KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk fi 200 mm - przepady - st. S2, S5, S7, S40, m
d.1.6 | 0408-03 |S71
1,67+1,07+1,68+0,80+1,01 m 6,23
RAZEM 6,23
48 |KNR-W 2-18|Ksztaltki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk fi 200 mm - przepad zewnetrzny kpl.
d.1.6 0421-03 | - nasuwka kanalizacyjna - szt. 1
- trojnik rownoprzelotowy 90 st.- szt.1
- kolano jednokielichowe 90 st.- szt.1
5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
49 |KNR-W 2-18|Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B10 o objetosci 0.15 m3 | m3
d.1.6 | 0530-01
0,50%0,50*0,50*5 m3 0,63
RAZEM 0,63
50 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw sanitarnych z PVC-u fi 200 mm m
d.1.6 | 0804-02
2345,50 m 2 345,50
RAZEM 2 345,50
2 KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA
2.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
51 analiza |Wytyczenie trasy utozenia rurociggéw cisnienieowych m
d.2.1 wiasna
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowe.
200,00 m 200,00
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RAZEM 200,00
52 analiza |Inwentaryzacja geodezyjna rurociggéw cisnieniowych m
d.2.1 wiasna
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasng, z uwagi na to, iz nakfady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowey.
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
2.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
53 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.2.2 0202-08 |w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 10 km - 70% gruntu na odwéz
grunt lokalny kat. lll - 70% gruntu na odwdz
rurociggi cisnieniowe PE RC fi 90x5,4 mm
0dc.S103-¢5, L=162,00 m, H$r=1,70 m
162,00*0,90*1,70 247,86
odc.c5-c6, L=38,00 m, Hsr=1,75m
38,0070,90*1,75 59,85
A (sumaczesciowa) e
307,71
poszerzenie pod studnie rozprezng PE fi 1000 mm
(2,00-0,90)*2,00*1,74*1 3,83
B (obliczenia pomocnicze) =========
311,54
0,70*311,54 m3 218,08
RAZEM 218,08
54 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.2.2 0202-08 |w gruncie kat. Ill z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykonanego
odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*311,54 93,46
A (obliczenia pomocnicze) =========
93,46
80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,8093,46 m3 74,77
RAZEM 74,77
55 KNNR 1 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego m3
d.2.2 0301-02 |odcinka kanatu gr.kat. lll - 20% wykopy reczne
20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku
0,20*93,46 m3 18,69
RAZEM 18,69
56 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi | m?2
d2.2 0313-01 |(wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-IV
(307,71/0,90)*2 m?2 683,80
1,10"2*1,74"1 m?2 3,83
RAZEM 687,63
57 |KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu ms3
d.2.2 0511-01 |dowiezionego
162,00*0,90*0,10 m3 14,58
RAZEM 14,58
58 KNNR 1 |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci m3
d.2.2 |0318-03 z.0. |do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym -
211.4 (wspotczynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0,090+0,30)*0,90*200,00 m3 70,20
minus objetos¢ rurociggow cisnieniowych PE RC fi 90 mm
- 0,78570,090*0,090*200,00 m3 -1,27
RAZEM 68,93
59 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.2.2 0202-07 |w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
218,08 m3 218,08
A (sumaczesciowa) ] e
m3 218,08
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
- 14,58 m3 -14,58
minus objeto$¢ podsypki filtracyjnej
- 3,42 m3 -3,42
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociggiem
- 68,93 m3 -68,93
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minus objetos¢ rurociggow cisnieniowych PE RC fi 90 mm
- 0,785*0,090*0,090*200,00 m3 -1,27
minus objetos¢ studni rozpreznych PE fi 1000 mm
- 0,785*1,20%1,20*1,74*1 m3 -1,97
minus objeto$¢ podsypki piaskowej pod studnie
-0,11 m3 -0,11
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -90,28
RAZEM 127,80
60 KNNR 1 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami| ms3
d.2.2 |0214-03 z.0. |- kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspoétczynnik zageszczenia
2114 Js=0,97)
9911-02
grunt z odktadu tymczasowego
74,77+18,69 m3 93,46
grunt z wymiany
127,80 m3 127,80
RAZEM 221,26
61 analiza |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.2.2 wiasna
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowia-
da cenie rynkowey.
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
2.3 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45231300-8
62 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z| szt.
d.2.3 0605-07 |obsypka do gtebokosci 4 m
39,0 szt. 39,00
RAZEM 39,00
63 KNNR 1 |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.2.3 0617-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 analiza Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz
d.2.3 wiasna
132,0 godz 132,00
RAZEM 132,00
65 KNNR 1 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.2.3 0608-02
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igtofiltry
38,00"0,90*0,10 m3 3,42
RAZEM 3,42
2.4 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
66 |KNR-W 2-18|Rurociagi cisnieniowe PE100 RC SDR11 fi 90x8,2 mm taczone za pomoca ksztaltek| m
d.2.4 | 0109-03 + |elektrooporowych
KNR-W 2-18
0111-03
0dc.S103-¢c5, L=162,00 m, H$r=1,70 m
162,00 m 162,00
odc.c5-c6, L=38,00 m, Hsr=1,75m
38,00 m 38,00
RAZEM 200,00
67 |KNR-W 2-18|Zaslepka elektrooporowa PE fi 90 mm - wezet c6 zlgcz.
d.24 | 0111-03
1,0 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
68 |KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa ms3
d.2.4 0511-01 |pod studnie
0,785*1,20*1,20*0,10*1 m3 0,11
RAZEM 0,11
69 KNR 2-28 |Studnia rozprezna PE fi 1000 mm z pier$cieni dystansowych z wtazem Zeliwnym szt.
d.2.4 0409-01 | D400 z kinetg rozpreznag
studnia rozprezna fi 1000 mm, st.S103, Hst.=1,74 m
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70 KNR 2-18 |Préba szczelnosci rurociggu cisnieniowego PE fi 90 mm prob.
d.2.4 | 0802-01
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1,0 prob. 1,00
RAZEM 1,00
71 analiza |Oznakowanie trasy rurociagu cisnieniowego tasma z tworzywa w kolorze niebieskim| m
d2.4 wilasna |z wkiadkg metalowag
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
3 RUROCIAG TLOCZNY
3.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
72 analiza |Wytyczenie trasy utozenia rurociggu ttocznego m
d.3.1 wiasna
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowe.
554,00 m 554,00
RAZEM 554,00
73 analiza |Inwentaryzacja geodezyjna rurociggu ttocznego m
d.3.1 wiasna
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasng, z uwagi na to, iz nakfady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W re-
zultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowey.
554,00 m 554,00
RAZEM 554,00
3.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
74 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.3.2 0202-08 |w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 10 km - 70% gruntu na odwéz
grunt lokalny kat. lll - 70% gruntu na odwdz
rurocigg ttoczny PE fi RC 110x6,6 mm
odc.Pg-rt1, L=1,50 m, H$r=1,76 m
1,5070,90*1,76 2,38
odc.rt5-rt13, L=377,00 m, Hér=1,76 m
377,00%0,90%1,76 597,17
0dc.rt13-S90, L=40,50 m, H$r=1,54 m
40,50%0,90%1,54 56,13
A (sumaczesciowa) | e
655,68
poszerzenie pod studnie rozprezng PE fi 1000 mm
(2,00-0,90)*2,00*1,21*1 2,66
B (obliczenia pomocnicze) =========
658,34
0,70*658,34 m3 460,84
RAZEM 460,84
75 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.3.2 0202-08 |w gruncie kat. Ill z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykonanego
odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30%658,34 197,50
A (obliczenia pomocnicze) =========
197,50
80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*197,50 m3 158,00
RAZEM 158,00
76 KNNR 1 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego ms3
d.3.2 0301-02 |odcinka kanatu gr.kat. lll - 20% wykopy reczne
20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku
0,20*197,50 m3 39,50
RAZEM 39,50
77 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi | m?2
d.3.2 0313-01 |(wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-IV
(655,68/0,90)*2 m?2 1457,07
1,10"2*1,21*1 m?2 2,66
RAZEM 1459,73
78 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.3.2 0527-01 |nych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
79 KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.3.2 | 0814-02
3,00"4 m 12,00
RAZEM 12,00

11 -
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80 |KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu m3
d.3.2 0511-01 |dowiezionego
1,5070,90*0,10 m3 0,14
377,00%0,90*0,10 m3 33,93
40,5070,90%0,10 m3 3,65
RAZEM 37,72
81 KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci m3
d.3.2 |0318-03 z.0. |do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym -
211.4 (wspotczynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0,110+0,30)*0,90*(544,00-135,00) m3 150,92
minus objetos¢ rurociggu ttocznego PE fi 110 mm
- 0,78570,110*0,110*419,00 m3 -3,98
RAZEM 146,94
82 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.3.2 0202-07 |w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
460,84 m3 460,84
A (sumaczesciowa) ] e
m3 460,84
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-37,72 m3 -37,72
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociggiem
- 146,94 m3 -146,94
minus objetos¢ rurociggu ttocznego PE fi 110 mm
-0,78570,11070,110*419,00 m3 -3,98
minus objetos¢ studni rozpreznych PE fi 1000 mm
-0,785"1,20*1,20*1,21*1 m3 -1,37
minus objeto$¢ podsypki piaskowej pod studnie
-0,11 m3 -0,11
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -190,12
RAZEM 270,72
83 KNNR 1 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami| ms3
d.3.2 |0214-03 z.0. |- kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspoétczynnik zageszczenia
2.11.4. |Js=0,97)
9911-02
grunt z odktadu tymczasowego
158,00+39,50 m3 197,50
grunt z wymiany
270,72 m3 270,72
RAZEM 468,22
84 analiza |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.3.2 wiasna
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowia-
da cenie rynkowey.
7,0 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
3.3 Roboty przewiertowe - CPV 45221250-9
85 KNNR 4 | Przewierty sterowane wykonane z rur cisnieniowych PE RC fi 110x10 mm w grun- m
d.3.3 1206-06 |tach kat.llI-IV
odc.rt1-rt5, L=135,00 m, H$r=3,29 m
135,00 m 135,00
RAZEM 135,00
3.4 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
86 |KNR-W 2-18|Rurociagi cisnieniowe PE100 RC SDR11 fi 110x10 mm taczone za pomocg ksztat- m
d.3.4 | 0109-04 + |tek elektrooporowych
KNR-W 2-18
0111-04
odc.Pg-rt1, L=1,50 m, H$r=1,76 m
1,50 m 1,50
odc.rt5-rt13, L=377,00 m, H$r=1,76 m
377,00 m 377,00
odc.rt13-S90, L=40,50 m, Hsr=1,54 m
40,50 m 40,50
RAZEM 419,00
87 |KNR-W 2-18|Kolano PE SDR11 fi 110 mm kat 45 st. - wezet rt1 zlgcz.
d.3.4 | 0111-04
1,0 zlgcz. 1,00
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RAZEM 1,00
88 |KNR-W 2-18|Kolano PE SDR11 fi 110 mm kat 90 st. - wezet rt13 zlgcz.
d.3.4 | 0111-04
1,0 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
89 |KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa m3
d.3.4 0511-01 |pod studnie
0,785"1,20*1,20*0,10*1 m3 0,11
RAZEM 0,11
90 KNR 2-28 |Studnia rozprezna PE fi 1000 mm z pier$cieni dystansowych z wtazem Zeliwnym szt.
d.3.4 0409-01 | D400 z kinetg rozprezng
studnia rozprezna fi 1000 mm, st.S90, Hst.=1,21 m
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91 KNR 2-18 |Préba szczelnosci rurociggu ttocznego PE fi 110 mm prob.
d.3.4 | 0802-01
1,0 prob. 1,00
RAZEM 1,00
92 analiza |Oznakowanie trasy przewodu ttocznego tasmg z tworzywa w kolorze niebieskim z m
d.3.4 wtasna  |wktadkg metalowg
420,00 m 420,00
RAZEM 420,00
4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Pg
4.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
93 analiza |Wytyczenie lokalizacji pompowni Pg szt
d.4.1 wiasna
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
94 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.2 0204-04 |gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodem samowyta-
dowczym
3,00*3,00*4,65*0,50 m3 20,93
RAZEM 20,93
95 KNNR 1 |Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci ms3
d.4.2 | 0212-04 |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI
3,00*3,00*4,65*0,50 m3 20,93
RAZEM 20,93
96 KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopdw obiektowych o gtebokosci do 6.0 m w gruntach kat. I-IV | m2
d.4.2 0314-02 |grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
3,00"4*5,15 m?2 61,80
RAZEM 61,80
97 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 | m3
d.4.2 0202-07 |w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z odktadu
20,93 m3 20,93
- [0,63+2,50+0,785*1,80*1,80*4,65+1,89] m3 -16,85
RAZEM 4,08
98 KNNR 1 |Zasypanie wykop6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-| ms3
d.4.2 | 0214-03 z.0. |ggszczarkami - kat.gr. I-Il - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczynnik za-
2.11.4. |geszczenia Js=0,97)
9911-02
grunt dowieziony
4,08 m3 4,08
grunt rodzimy
20,9370,90 m3 18,84
RAZEM 22,92
99 KNNR 1 |Zasypywanie reczne wykopow obiektowych o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-| m3
d.4.2 0319-03 4.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1l - gruntem rodzimym
20,9370,10 m3 2,09
RAZEM 2,09
4.3 Roboty zwigzane z odwodnieniem- CPV 45231300-8
100 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z| szt.
d.4.3 0605-08 |obsypka do gtebokosci 6 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48,0 szt. 48,00
RAZEM 48,00
101 KNNR 1 |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.4.3 | 0617-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102 analiza |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz
d.4.3 wiasna
1025,0 godz 1.025,00
RAZEM 1 025,00
103 analiza |Czasowe rurociagi odwadniajgce z PVC fi 160 mm m
d.4.3 wiasna
250,00 m 250,00
RAZEM 250,00
4.4 Roboty montazowe- CPV 45231300-8
104 KNNR 4 |Plyta z betonu zwirowego B10 o grubosci 10 cm m3
d.4.4 1430-01
2,502,50*0,10 m3 0,63
RAZEM 0,63
105 KNNR 4 |Plyta zelbetowa z betonu zwirowego B15 o grubosci 40 cm m3
d.4.4 1430-03
2,50"2,50*0,40 m3 2,50
RAZEM 2,50
106 analiza |Pompownia $ciekéw Pg kpl.
d.4.4 wiasna - Srednica pompowni 1,50 m
- gtebokos$¢ pompowni - Hc=4,65 m
- rodzaj pomp - zatapialne
- pobor mocy -2x4,0kW
- ilo$¢ pomp - 2 pompy w tym 1 rezerwowa
- wykonanie zbiornika - polimerobeton
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
107 |KNR-W 2-18|Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- ms3
d.4.4 0530-01 |menty betonowe B15 - obetonowanie pompowni
(0,785"2,50*2,50*0,80 - 0,785*1,80*1,80*0,80) m3 1,89
RAZEM 1,89
108 analiza |Uruchomienie pompowni Pg przez serwis producenta szt
d.4.4 wiasna
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
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