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A. Opis techniczny 

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz 

ciśnieniowej w miejscowości Niewodnica Kościelna (ul.: Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

Klonowej, Bukowina, Lawendowej, Świerkowej, Cyprysowej, Jaśminowej, Miętowej, Liliowej) w 

Gminie Turośń Kościelna.  

W zakres inwestycji wchodzą: 

− kanały sanitarne grawitacyjne, 

− przepompownia ścieków Pd, 

− rurociąg tłoczny z przepompowni sieciowej Pd, 

− zasilanie energetyczne przepompowni ścieków – wg projektu elektrycznego, 

− rurociąg kanalizacji ciśnieniowej. 

Projektowane elementy zlokalizowano w istniejących pasach drogowych. 

2.0. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Do opracowania projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w punkcie 1.0. 

posłużyły n/w materiały wyjściowe: 

− zamówienie Inwestora, 

− podkłady geodezyjne terenu objętego opracowaniem, 

− decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

− decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

− wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− warunki techniczne wydane przez Wodociągi Podlaskie, 

− inwentaryzacja w terenie, 

− szczegółowe ustalenia z mieszkańcami w zakresie lokalizacji studni umożliwiających docelowo 

podłączenie nieruchomości, 

− obowiązujące przepisy i normy. 

3.0. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu 

 Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objęta niniejszym opracowaniem służyć będzie 

do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych w miejscowości 

Niewodnica Kościelna do istniejącego systemu kanalizacyjnego gminy Turośń Kościelna. 

 Aktualnie teren objęty zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowo-

gospodarcze odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych, a następnie opróżniane 

wozami asenizacyjnymi. 

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w  urządzenia techniczne: 

- kable energetyczne NN, 

- kable i kanalizację telefoniczną, 

- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne, 

- sieć wodociągową i gazową. 

 Tereny, na których zlokalizowana będzie niniejsza inwestycja posiadają nawierzchnię gruntową 

oraz bitumiczną. 

Drogi objęte zakresem opracowania są drogami gminnymi i prywatnymi. 

4.0. Lokalizacja projektowanych elementów 

 Projektowane kanały sanitarne grawitacyjne, przepompownię ścieków Pd, rurociąg tłoczny z 

przepompowni sieciowej, zasilanie energetyczne przepompowni ścieków oraz rurociąg ciśnieniowy 

wchodzące w zakres opracowania lokalizuje się na działkach o następujących nr geodezyjnych:  

• 469/7, 469/16, 469/25, 470/4, 470/9, 470/12, 471/2, 471/3, 471/8, 472/3, 472/4, 472/8, 473/5, 

473/7, 473/18, 474/5, 474/6, 474/11, 474/15, 475/4, 475/5, 475/10, 476/7, 476/9, 478/10, 478/11, 

505/1, 623/1, 623/2, 623/3, 625/1, 625/2, 630, 631/7, 648 – obręb 200211_2.0022 Niewodnica 

Kościelna,  
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• 149, 179 – obręb 200211_2.0030 Zalesiany. 

 

5.0. Granice terenu inwestycji 

 Projektem technicznym obejmuje się działki wymienione w punkcie 4.0. niniejszego opracowania. 

6.0. Warunki gruntowo-wodne 

 Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwą nasypów ziemnych występują: piaski 

drobny, pylaste oraz gliny. Woda gruntowa występuje na głębokości od 0,8m. Szczegółowy opis 

warunków gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podłużnych. Kategoria geotechniczna – 

pierwsza, warunki gruntowe – proste. 

7.0. Opis ogólny projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej 

 Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objęta niniejszym opracowaniem służyć będzie 

do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych w miejscowości 

Niewodnica Kościelna do istniejącego systemu kanalizacyjnego gminy Turośń Kościelna.  

7.1. Kanały sanitarne 

 Długość projektowanych kanałów objętych zakresem niniejszego opracowania w poszczególnych 

zadaniach wynosi: 

   0,20m     L= 2345,5m, 

Całkowita długość projektowanych kanałów sanitarnych wynosi:   ΣL=2345,5m. 

 Wykonanie kanałów sanitarnych projektuje się z rur i kształtek o średnicy Ø 0,20m z PVC (lite) 

klasy S (SN8) z wydłużonym kielichem, łączonych na kielichy z uszczelkami.  

Dopuszcza się wykonywanie kanalizacji metodą bezwykopową przy zastosowaniu rur tworzywowych PE 

RC (rury do metod bezwykopowych).  

Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury powinny 

spełniać parametry techniczne rur przyjętych w projekcie i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. 

 Ułożenie  kanałów sanitarnych projektuje się na podsypce. Grubość i rodzaj podsypki uzależniona 

jest od poziomu wody gruntowej i wynosi: 

- 20cm podsypki żwirowej z 1 rzędem sączków drenarskich przy odwodnieniu wykopów za pomocą 

igłofiltrów i dodatkowo drenażu, 

- 10cm podsypki  żwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocą igłofiltrów, 

- 20cm podsypki żwirowej z 1 rzędem sączków drenarskich przy odwodnieniu za pomocą drenażu, 

- 10cm podsypki piaskowej wyrównawczej w przypadku wykopu suchego. 

Podsypkę filtracyjną pod kanały sanitarne wykonać należy z materiałów dowiezionych. Szczegół 

ułożenia kanałów w wykopach pokazano na rys. nr 11. 

 Szczegółową lokalizację kanałów sanitarnych przedstawiono na rys. nr 2.1 ÷ 2.2, a rozwiązania 

wysokościowe na rys. nr 3.1 ÷ 3.5. 

7.2. Studzienki kanalizacyjne 

Na końcówkach, w miejscach połączeń projektowanych kanałów sanitarnych zaprojektowano 

studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1000 mm. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych 

zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów betonowych wibroprasowanych do studni szczelnych, 

łączonych na felc i uszczelkę gumową. Posadowienie studni przyjęto na podsypce piaskowej 

zagęszczonej mechanicznie. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywy żelbetowe i włazy żeliwne 

klasy D400 kN (bezzawiasowe). Regulację włazów na studniach rewizyjnych betonowych należy 

wykonać z zastosowaniem uszczelnionych pierścieni regulacyjnych betonowych umożliwiających 

regulację wysokości studni w trakcie ewentualnej budowy nawierzchni drogowej. Posadowienie pokryw 

przyjęto na pierścieniach odciążających. Pod pierścieniami zaprojektowano podbudowę betonową z 

betonu B15 gr. 20cm, którą należy zdylatować  ze ścianą studni rewizyjnej taśmą izolacyjną przyścienną.  
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Studnie betonowe  projektuje się z dennicą  monolityczną, z kinetą prefabrykowaną  przeznaczoną 

do przepływu ścieków i do połączenia kanałów, wykonaną w jednym procesie produkcyjnym.  

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu wibroprasowanego 

C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 oraz powinny spełniać wymagania normy PN-

B-10729 i PN-EN1917:2004. 

Zaleca się, aby wszystkie otwory pod kanał główny wykonane były w zakładzie producenta 

prefabrykatów betonowych. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania otworów na terenie budowy 

należy używać odpowiednich do średnicy kanałów wiertnic. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz 

należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Wprowadzenie i wyprowadzenie 

kanałów do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierścieni uszczelniających, lub uszczelek 

systemowych do połączeń między rurą PCV i kręgami betonowymi.  

Studnię rewizyjną pokazano na rys. nr 4.1. Sposób uszczelnienia przewodu w studni betonowej pokazano 

na rys. nr 5.  

Pomiędzy studniami rewizyjnymi Ø1000mm w celu umożliwienia docelowo włączeń przyłączy 

kanalizacyjnych do kanału zbiorczego zaprojektowano studzienki rewizyjne tworzywowe Ø1000mm oraz 

inspekcyjne tworzywowe Ø 600mm. Kinetę studzienki należy dostosować do układu lokalizacyjnego 

kanału. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywę żeliwną ciężką typu D400, posadowioną z 

zastosowaniem rury teleskopowej. Górę pokrywy studni inspekcyjnych realizowanych w terenie 

utwardzonym należy zlicować z niweletą terenu. Podłączenie do studni inspekcyjnych przyjęto na dno 

(odgałęzienie typowe z kinety) lub powyżej kinety na kształtkę in-situ montowaną w płaszczu rury 

karbowanej. Otwór do zamontowania wkładki należy wyciąć przy pomocy specjalnej wyrzynarki. Sposób 

włączenia na wkładkę in-situ przedstawiono na rys. 6. Szczegół wykonania studni tworzywowych 

pokazano na rys. 4.2 i 4.3. Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne posiadają możliwość 

kilkucentymetrowej regulacji wysokościowej umożliwiającej w trakcie realizacji dostosowanie 

wysokości studni do rzędnej terenu. Studnia oznaczona numerem: S90 służyć będzie do rozprężania 

ścieków z przepompowni ścieków Pd. Studnię rozprężną zaprojektowano jako polietylenową o średnicy 

Ø1000mm zgodnie z rysunkiem nr 4.4. 

7.3. Przepompownia ścieków 

 Do przepompowania ścieków sanitarnych, zaprojektowano przepompownię sieciową 

zlokalizowaną na działce nr ewid. 625/1 wraz z zasilaniem energetycznym na działce 478/10.    

Zaprojektowane rozwiązanie to pompownia typowa w zbiorniku polimerobetonowym z wyposażeniem 

zgodnie ze specyfikacją zawartą w pkt. 11. 

Przepompownia P – dz. nr ewid. 625/1 

– średnica pompowni   –  1200 mm 

– rodzaj pomp    – np. Grundfos SLV.80.80.40.2.51D.C lub równoważne 

– nominalna moc pomp  – 2 x 4,0 kW 

– ilość pomp    – 2 pompy, w tym 1 rezerwowa 

– wykonanie zbiornika  –  polimerobeton  

Przepompownię ścieków P pokazano na rys. 7. 

Zastosowana  przepompownia powinna być dostarczona jako kompletne urządzenie wyposażone w 

pompy, rurociągi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armaturę odcinająco - 

zaporową,  sygnalizację poziomu ścieków, tablicę oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikającej z 

przepisów BHP. 

Posadowienie przepompowni przyjęto na płycie fundamentowej żelbetowej o wymiarach 2,5x2,5x0,5 dla 

zbiornika o średnicy 1,5m. 

Sposób wykonania płyty fundamentowej do posadowienia przepompowni zawarty jest wg rys. 8. 

Płyta fundamentowa pod przepompownię nie jest objęta dostawą przepompowni i powinna być 

wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwiązano jako bezskratkowe, wobec 

powyższego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej. 

Po złożeniu zamówienia na przepompownię, w ramach ich dostawy producent przepompowni dostarczy: 
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1. Dokumentację techniczno - ruchową pompowni ścieków. 

2. Dokumentację techniczną tablicy sterowniczej wraz z układem monitoringu. 

Szczegółową specyfikację doboru przepompowni przedstawiono w pkt.11.0.  

7.5. Rurociąg tłoczny 

Lokalizację projektowanego rurociągu tłocznego z przepompowni  omówiono w pkt. 1.0. i 4.0. 

niniejszego opisu. Do odprowadzenia ścieków z pompowni zaprojektowano rurociąg tłoczny o 

następujących parametrach: 

• z przepompowni P    d110mm PE,   L=   554,0m 

Łączna długość projektowanych rurociągów tłocznych objętych zakresem opracowania  ΣL = 554,0m.  

Przewody należy wykonać w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 łączone przez 

zgrzewanie elektrooporowe.  

Ułożenie przewodów tłocznych projektuje się na rzędnych wynikających z profilu podłużnego. 

Sposób ułożenia przewodów tłocznych przedstawiono w graficznej części opracowania. 

Przewody tłoczne ułożyć należy na 10 cm podsypce wyrównawczej w przypadku gruntów suchych lub na 

20 cm podsypce żwirowej w przypadku występowania wody gruntowej.  

Włączenie projektowanego rurociągu do kanalizacji grawitacyjnej poprzedzone zostało studnią 

rozprężną. Sposób wykonania studni rozprężnej z rozwiązaniem sposobu rozprężania pompowanych 

ścieków przedstawiono na rys. nr 4.4. Miejscem włączenia projektowanego rurociągu tłocznego jest: 

 - dla przepompowni P – projektowana studnia rozprężna S90. 

Załamanie trasy rurociągu tłocznego należy realizować za pomocą łuków pod kątem maksymalnie 450. 

Po ułożeniu, przed zasypaniem rurociągu  tłocznego należy go poddać próbie szczelności, ciśnienie próby 

0,4 MPa. W trakcie zasypywania na wysokości 0,5m nad przewodem ułożyć należy folię ostrzegawczą w 

o szerokości 0.2m z wkładką identyfikacyjną. Szczegółową lokalizację rurociągu tłocznego oraz układ 

wysokościowy przedstawiono w graficznej części opracowania. 

 

7.6. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków 

 

Montaż złącza kablowego zintegrowanego z układem pomiarowo - rozliczeniowym wykonany będzie 

według odrębnego projektu realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Teren. 

Zasilanie energetyczne przepompowni od złącza kablowego stanowi przedmiot opracowania projektu 

elektrycznego.  

Zasilanie rozdzielnicy sterująco-zasilającej pompowni „RP” należy wykonać kablem miedzianym typu 

YKY. Pompy, sonda i czujnik poziomu wyposażone są w przewody i kable sterowniczo – zasilające. 

Przedmiotowe kable i przewody na odcinku od szafy sterowniczej „RP” do zbiornika przepompowni 

należy ułożyć w rurze osłonowej. Wewnątrz zbiornika przepompowni przewody mocować przy pomocy 

pasków aluminiowych do łańcuchów wyciągowych pomp. Połączenia przewodów do rozdzielnicy „RP” 

wykonać zgodnie z DTR przepompowni. 

Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, DTR oraz obowiązującymi 

normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo 

posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.   

8.0. Odwodnienie wykopów 

 Odwodnienie wykopów pod przewody i kanały realizowane w gruntach nawodnionych 

uzależnione jest od poziomu wody gruntowej. 

Dla wykopów realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obniżenia 

poziomu wody gruntowej (wysokość depresji) powyżej 1,5 m przyjęto podwójny układ odwodnienia 

wykopów:  

- odwodnienie wspomagające za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt, 

- odwodnienie podstawowe za pomocą drenażu  113 mm, układanego warstwie podsypki 

odwadniającej żwirowej o grubości uzależnionej od średnicy kanału. 

Dla wykopów realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obniżenia 
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poziomu wody gruntowej do 1,5 m przyjęto odwodnienie za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt z 

zastosowaniem rury obsadowej  150 mm. 

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono na profilach podłużnych. 

Ułożenie kanału lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomocą igłofiltrów (bez drenażu) przyjęto 

na 10 cm warstwie podsypki filtracyjnej (np. żwirowej). 

Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów należy realizować za pomocą agregatów pompowych z 

napędem spalinowym.  

Odwodnienie pozostałych wykopów realizowanych w gruntach nawodnionych, przy niższym poziomie 

wody gruntowej przyjęto za pomocą drenażu  113 mm, układanego w 20 cm warstwie podsypki 

odwadniającej żwirowej. Do zebrania wód drenarskich zastosować należy studzienki zbiorcze  0,5m, 

h= 1,0m, montowane w dnie wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje się za pomocą 

pompy zatapialnej. 

Pompowaną wodę z igłofiltrów oraz z drenażu, po wcześniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku 

odprowadzić należy bezpośrednio do istniejących rowów lub czasowym rurociągiem odwadniającym. 

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono na profilach podłużnych. 

Odwodnienie wykopu pod przepompownię dwoma rzędami igłofiltrów h=6m – 1025h pompowania 

wody. 

9.0. Wytyczne realizacji 

9.1. Przygotowanie terenu 

 W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy 

projektowanych elementów sieci wodociągowej i kanalizacji oraz zlokalizować i oznakować wszystkie 

skrzyżowania z istniejącymi sieciami (wodociąg, gazociąg, kable energetyczne, kable telefoniczne, 

kanalizacja telefoniczna). Dla zapewnienia dojść do posesji wykonać należy czasowe kładki o wymiarach 

1x3m - szt. 3 do kilkakrotnego powtórzenia. Wobec powyższego miejsce prowadzenia robót powinno być 

wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Przed rozpoczęciem realizacji wykonawca robót 

zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 

budowy. 

9.2. Rozbiórka i odbudowa istniejącej nawierzchni 

 Na długości projektowanej inwestycji występują nawierzchnie utwardzone bitumiczne. W 

granicach drogi powiatowej wszelkie prace pod nawierzchniami bitumicznymi prowadzona będą metoda 

bezwykopową. Komory przeciskowe lokalizować poza pasem drogi powiatowej. W przypadku 

naruszenia nawierzchni należy ją odtworzyć zgodnie z decyzją PZD. Nawierzchnie bitumiczne w pasach 

dróg gminnych i prywatnych należy odtworzyć – KR-1 typ A2. 

9.3. Wykopy 

 Wykopy pod przewody i kanały wykonać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne. W miejscu 

skrzyżowań z siecią wodociągową, gazową, kablami elektrycznymi i telefonicznymi, kanalizacją 

telefoniczną oraz rurociągami drenarskimi wykopy prowadzić należy ręcznie. Do szalowania wykopów  

używać wyprasek zakładanych poziomo lub szalunków skrzyniowych. Urobek z pierwszego odcinka 

wykopu pomiędzy dwoma studniami należy odwieźć poza miejsce prowadzenia robót. Z dalszych 

odcinków wydobyty urobek piaszczysty należy przemieszczać do zasypania wcześniej wykonanego 

kanału, urobek gruntów spoistych należy odwieźć w miejsce stałego składowania. 

Na odcinkach prowadzonych metodą bezwykopową w miejscu lokalizowanych studni kanalizacyjnych 

wykonać wykopy punktowe pod komory startowe i końcowe przewiertu, a po zakończeniu prac 

posadowić studnie kanalizacyjne. 

9.4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

 Na profilach podłużnych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodociągowymi, gazowymi, kablami elektrycznymi i 

telefonicznymi, kanalizacją telefoniczną i rurociągami drenarskimi. Wykopy w obrębie skrzyżowań 
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należy wykonać ręcznie, a ich miejsca przed rozpoczęciem robót powinny być zlokalizowane i 

oznaczone. Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć zgodnie z rys. nr A, B1, B2, B3, C. 

Uwagi: 

1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały 

wykonane sieci w okresie od wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji. 

2. Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót powinien 

poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 

3. Z uwagi na ciągłość prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien uzgodnić i 

sprawdzić rodzaj i stan wykonanego (istniejącego) uzbrojenia podziemnego. 

4. Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i  

„Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe.” 

W pobliżu istniejących gazociągów roboty ziemne wykonywać ręcznie. Należy odbudować system 

oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegawczej. Skrzyżowania z gazociągiem przed zasypaniem 

należy zgłosić do PSG. Przewierty i przeciski przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod 

nadzorem przedstawiciela PSG.  

9.5. Roboty montażowe 

 Montaż przewodów i studni tworzywowych prowadzić należy ręcznie. Do montażu 

prefabrykowanych elementów studni betonowych stosować żurawie o odpowiednim udźwigu i wysięgu. 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych” oraz obowiązującymi przepisami BHP i „Warunkami technicznymi 

wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Do wykonywania przecisków należy stosować sprzęt specjalistyczny. 

Po wykonaniu kanalizację sanitarną należy poddać próbie szczelności lub  przeprowadzić 

inspekcję tv wykonanej kanalizacji sanitarnej. 

9.6. Zasypka wykopów 

 Po wykonaniu przewody i kanały do wysokości 30cm powyżej góry rurociągów należy zasypać 

gruntem przepuszczalnym, prowadząc ją w następujący sposób: 

- ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją, 

- następnie zasypkę prowadzić warstwami 10cm z zagęszczeniem każdej z warstw. 

Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla 

wykopów wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30cm z zagęszczeniem 

poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie - ręcznie warstwami co 15cm z ich 

zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosić I=0,97 i 

winien być potwierdzony przez uprawnioną jednostkę. Wykonanie przecisków i umieszczenie urządzeń 

pod jezdnią nie może zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi. Zasypkę studni 

należy prowadzić ręcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych 

części stałych, z ubijaniem poszczególnych warstw. Zasypka przepompowni na całej wysokości wykopu 

ręczna. 

Z zasypki wykopów należy eliminować grunty spoiste oraz grunty organiczne. 

Przyjęto zasypkę gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w następujących proporcjach:  

       70% grunt rodzimy i 30% grunt dowieziony. 

9.7. Uporządkowanie terenu 

 Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy należy uporządkować, poprzez przywrócenie do 

stanu pierwotnego. 
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9.8. Inwentaryzacja geodezyjna 

 Należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodów i kanałów. 

Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w terenie i rzędne. Jednocześnie należy dokonać 

inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich występujących i odkrytych kolizji. 

10.0. Wpływ inwestycji na środowisko 

 Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie będą wywierały ujemnego wpływu na 

środowisko oraz nie naruszają istniejącego drzewostanu. 
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11.0. SPECYFIKACJA  PRZEPOMPOWNI  ŚCIEKÓW - POLIMEROBETON 

 

Przepompownia ścieków, spełniająca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-6:2002. 

Dla przepompowni Producent dostarcza pełną Dokumentację Techniczno-Ruchową zawierającą: 

instrukcje obsługi i konserwacji całej pompowni, pomp, układu sterowania; książkę eksploatacji 

obiektu; gwarancję; deklaracje zgodności. 

 

 

Komora przepompowni: 

• Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264, PN-

85/S-10030 o następujących parametrach:  

Gęstość materiału 2,2 – 2,3 g/cm; 

Wytrzymałość na ściskanie 90-130 N/mm2; 

Wytrzymałość na zginanie 18-23 N/mm2; 

Odporność chemiczna w środowisku wodnym w zakresie pH 1-10; 

Dopuszcz się słaty kontakt z temp. do + 80oC. 

      Elementy posiadające Aprobatę COBRTI Instal lub IBDiM. 

• Pokrywa włazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokątna o wymiarach umożliwiających 

łatwy montaż i demontaż pomp oraz dostęp obsługi do pompowni, wykonana ze stali 

kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposażona w blokadę zabezpieczającą przed 

przypadkowym zamknięciem otwartej komory 

• Zawory zwrotne kołnierzowe typ 53/13 z żeliwa sferoidalnego  pokryte trwałą farbą epoksydową 

odporną na działanie ścieków 

• Zasuwy odcinające miękkouszczelnione kołnierzowe krótkie F4  typ 06/30 z żeliwa 

sferoidalnego pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

• Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych łączonych przy wykorzystaniu 

kołnierzy ALU pokrytych trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

• samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod 

wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 100% 

szczelności; 

• otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego, 

• Deflektor na dopływie do pompowni  

• wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej, 

• Drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80 M-

49060 

• Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych 

• Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenośny  

• Śruby i inne materiały kotwiące i łączące wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co 

najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125 

• Uszczelki EPDM odporne na działanie ścieków 

• przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 

• Łańcuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp wg 

DIN 763, PN-75/M-84543 

 

Wszystkie elementy znajdujące się w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co 

najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzętem spełniającym wymogi EN 

60 974-1. 

 

Prefabrykowana przepompownia spełnia wymagania BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 października 1993 r. (Dz.U. Nr 96 poz. 438). 
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SPECYFIKACJA SZAFY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ  

 

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma być z izolacyjnego i trudnopalnego, 
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej odporności 
na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, lub metalowa 
malowana proszkowo. Obudowa ma być wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach 
wewnętrznych zamontowany będzie panel operatorski. Szafa sterownicza ma być zamocowana na 
podstawie montażowej umożliwiającej wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z 
pompowni do układu sterowania. 
Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik, 
zawierający oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, 
zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika będzie wyposażony w 
podświetlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 
8,5cm/11,5cm. Na wyświetlaczu pokazywany będzie graficznie aktualny status obiektu, stan pracy 
pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących i historycznych z możliwością 
rejestracji co najmniej 50 rekordów. 
Zastosowany sterownik powinien posiadać możliwość programowania na poziomie użytkownika 
zarówno z klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym. 
 
Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać : 

a) sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 
b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami ma 

się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość wyłączników pływakowych ( min. 
2, max. 5 ), 

c) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 
d) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 
e) zliczanie godzin pracy każdej pompy, 
f) zliczanie ilości przepompowanych ścieków, 
g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez pompę 

sprawną, 
h) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze 

stemplami czasowymi, 
i) kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 
j) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 
k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 parametry 

charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ), 
l) Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp  
m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485) 
n) VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet 
 
Ponadto poprzez zastosowanie dodatkowych modułów zabezpieczeń silników i urządzeń 
zewnętrznych takich jak przekładniki prądowe czy układy transmisji danych, sterownik ma za 
zadanie realizowania kolejnych funkcji: 
a) pomiar temperatury silnika, temperatury łożysk, oporności izolacji uzwojeń stojana oraz 

zawartości wody w oleju i generowanie sygnału alarmu w przypadku przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, 

b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus 
c) kompletny zdalny widok instalacji pompowej 
d) możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika, 
e) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania, 
f) optymalizacja zużycia energii. 
g) ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmianą kolejności 

faz, zbyt wysoką temperaturą uzwojeń, brakiem fazy,  
h) zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem 
i) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, zniekształceń harmonicznych, współczynnika mocy 

cos ᵠ  
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2) Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne, układy 
zabezpieczające i wykonawcze takie jak: 
a) rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach wewnętrznych, 
b) Wyłączniki różnicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy, 
c) układy zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modułów i komunikacji 

ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych parametrów 
elektrycznych (zużycie energi, prad, częstotliwość itp.). 

d) podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach wewnętrznych, 
umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz kontrolowane pompowanie ścieków 
poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem, 

e) zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego, 
f) oświetlenie wewnętrzne szafki. 
g) gniazdo remontowe 400V i 230V 
h) ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C 
i) gniazdo do podłączenia agregatu. 
j) zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym progiem 

zadziałania.  
 

3) Szafa sterownicza wyposażona ma być w wentylowany podest umożliwiający jej umocowanie na 
betonowym stropie pompowni oraz zapewniający wygodne wprowadzenie do niej kabli 
obiektowych. Opcjonalnie szafa może być wyposażona w fundament prefabrykowany, który może 
być zakopany w ziemi. 

 
 
 

Specyfikacja wykonania materiałowego pompy: 

 

- Wirnik typu Supervortex wykonany z żeliwa 

- Wolny przelot przez komorę pompy 80 mm, 

- Króciec tłoczny pompy DN 80 mm, 

- Silnik dwu - biegunowy  z rozruchem bezpośrednim 

- Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym zapewniające 

demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika 

- Wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne 

- Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika) 

- Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali 

nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi 

- 10 metrowy kabel zasilający pompę 

- Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10. 

- Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę 

- Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m 

- Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6% 

- Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 

- Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy 

- Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529. 
 
 

 

 



Znak sprawy: z dniaGKNV.6630.340.2022

PROTOKÓŁ 

2022-03-25

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
2022-03-25

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami

Wnioskodawca:

w dniu

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

80-180 Gdańsk

Jaworzniaków 41

P.P-H Gamma-Projekt 
Mariusz Piotr Burakowski

Inwestor: nabywca: GMINA 
TUROŚŃ KOŚCIELNA 
UL. BIAŁOSTOCKA 5 18-
106 TUROŚŃ 
KOŚCIELNA odbiorca: 
URZĄD GMINY W 
TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Lokalizacja: Niewodnica Kościelna dz nr 474/11, 474/15, 475/10 i inne;  Zalesiany dz nr 149, 179 

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Opis przedmiotu narady:

przyłącze elektroenergetyczne1

sieć kanalizacyjna2

Uwagi:

numerycznie1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. 
Z O.O. 

         

2 POWIATOWY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO W 
BIAŁYMSTOKU

         

3 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny ul.Lipowa 10 16-061 
Juchnowiec Kośc. Odbiorca: 
Urząd Gminy w Juchnowcu 
Kościelnym

         

Właściciel
Tekst maszynowy
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Strona: 2

4 WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z 
o.o. 

         

5 Nabywca: Gmina Choroszcz 
ul.Dominikańska 2 16-070 
Choroszcz Odbiorca: Urząd 
Miejski w Choroszczy

         

6 Nabywca: Gmina Wasilków   
ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków 
Odbiorca: Urząd Miejski w 
Wasilkowie

         

7 Nabywca: Gmina Supraśl  
ul.J.Piłsudskiego 58  16-030 
Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski 
w Supraślu

         

8 Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI 
ul.Borsucza 2  15-569 Białystok 
Odbiorca: Powiatowy Zarząd 
Dróg w Białymstoku

Dariusz Ciborowski

2022-03-23 11:43:46

brak uwag

9 KOBA  SP. Z O.O. Kira Anna Mantiuk

2022-03-25 08:08:42

         Szczegółowe rozwiązania skrzyżowań (wraz z 
zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej 
podczas budowy) i zbliżeń z/do sieci Koba Sp. z o. o. 
uzgodnić z Działem Inwestycji na etapie PZT.

10                       WOJEWÓDZTWO 
PODLASKIE  URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2022-03-21 13:54:06

brak uwag

11 Gmina Łapy          

12 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 
Juchnowiec Kościelny Odbiorca: 
ZGK Juchnowiec Kość. z siedz 
w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

         

13 SerczerNET Małgorzata 
Nienałtowska  

         

Właściciel
Tekst maszynowy
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Strona: 3

14 TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.          

15 EURONET SP.J. NORBERT 
SANIEWSKI

         

16 GMINA ZABŁUDÓW          

17 Nabywca:Gmina Dobrzyniewo 
Duże ul.Białostocka 25 16-002 
Dobrzyniewo Duże 
Odbiorca:Urząd Gminy 
Dobrzyniewo Duże

         

18 STAROSTWO POWIATOWE 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU 
I NIERUCHOMOŚCI

Jarosław Kapica

2022-03-22 14:50:00

brak uwag

19 PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ 
ZAKŁAD GAZOWNICZY W 
BIAŁYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2022-03-21 10:23:47

         Uzgodnić w PSG sp. z o.o.  zabezpieczenie sieci 
gazowej w miejscach skrzyżowań z projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym na etapie opracowania 
projektu.

20 Nabywca: GMINA MICHAŁOWO 
ul.Białostocka 11 16-050 
Michałowo Odbiorca: URZĄD 
MIEJSKI w Michałowie

         

21 Nabywca:Gmina Czarna 
Białostocka ul.Torowa 14 A 16-
020 Czarna Białostocka Odbiorca: 
Urząd Miejski w Czarnej 
Białostockiej

         

22 Gmina Turośń Kościelna          

23 PGE DYSTRYBUCJA SA  Marek Pacuk

2022-03-22 12:53:51

załącznik

Właściciel
Tekst maszynowy
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Strona: 4

24 OPERATOR GAZOCIĄGÓW 
PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM 
S.A.

         

25 SYSTEM GAZOCIĄGÓW 
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ 
S.A. 

         

Protokół podpisany elektronicznie

przez Jarosław Kapica

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

Właściciel
Tekst maszynowy
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PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trasę sieci kanalizacyjnej i przyłącza elektroenergetycznego przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z liniami 
nN  w m. Niewodnica Kościelna i Zalesiany na następujących warunkach: 

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.  
2. Kable w miejscach zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla 

SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.  
3. W dokumentacji projektowej wykonawczej załączyć profile zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań. 
4. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu 

Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu 
Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie. 
6. Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót. 
7. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego 

Białystok Teren. 
8. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację geodezyjną i fotograficzną z naniesionymi przepustami. 
9. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
10. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji 

podstawowej. 
11. Prace prowadzić zgodnie z „Zasadami prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych” (poniżej) 

Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych 
 Zasady ogólne. 
1. W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczęciem 

robót należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji istniejących 
urządzeń elektroenergetycznych z planowaną inwestycją.  

2. Projekt przebudowy sporządzony na podstawie otrzymanych warunków podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Białystok Teren.  
3. Przed przystąpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowiązany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na 

usunięcie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urządzeniach PGE 
Dystrybucja S.A..  

4. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą prowadzić jedynie firmy upoważnione. Należy je wykonywać w technologii prac 
pod napięciem lub w taki sposób, by zapewnić ciągłe zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.  

5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzeń urządzeń Spółki ponosi inwestor inwestycji podstawowej. 
 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio 

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
b) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV; 
c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV; 
d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie  przekraczającym 110 kV; 
e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachować odległość, o 
których mowa w punkcie 1, mierzoną do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

3. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub 
kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w punkcie 1, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 Energetyczne linie kablowe. 
1. Na liniach kablowych będących pod napięciem nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych powodujących całkowite odkrycie urządzeń. 

Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej. 
2. Prace ziemne powodujące całkowite odkrycie urządzeń elektroenergetycznych mogą być prowadzone po całkowitym wyłączeniu tych 

urządzeń spod napięcia. 
3. W przypadku potrzeby wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia należy dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok 

Teren nw. dokumenty: 
a) Harmonogram budowy; 
b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
c) Załącznik graficzny zagospodarowania terenu; 
d) Wykaz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację  prac na terenie budowy wraz z numerami telefonów kontaktowych; 
e) Opis sposobu zasilania odbiorców 

4. Za wyłączenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest opłata wynikająca z obowiązującej taryfy. 
5. Prace ziemne w pobliżu linii kablowych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. 
6. Prace ziemne w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie 

Energetycznym Białystok Teren projektu, określającego aktualne położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 
zasięgu prowadzonych robót.  

7. Bezpośrednio przed planowanym terminem rozpoczęcia prac ziemnych należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Białystok Teren 
planowany do realizacji zakres prac objętych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.  

8. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, wyznaczyć przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie. 
9. Wykonywanie prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robót 
należy oznakować napisami ostrzegawczymi i wygrodzić. 
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                                                                                          Gdańsk, 21.03.2022 r. 

 

 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 Zgodnie z art. 34 ust. 3d – Prawa budowlanego oświadczam jako 

projektant/sprawdzający, że projekt techniczny:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

Niewodnica Kościelna, ul. Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, Klonowa, 

Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, Miętowa, Liliowa, 

identyfikator działek: 200211_2.0022.469/7, 469/16, 469/25, 470/4, 470/9, 470/12, 

471/2, 471/3, 471/8, 472/3, 472/4, 472/8, 473/5, 473/7, 473/18, 474/5, 474/6, 474/11, 

474/15, 475/4, 475/5, 475/10, 476/7, 476/9, 478/10, 478/11, 505/1, 623/1, 623/2, 

623/3, 625/1, 625/2, 630, 631/7, 648 oraz 200211_2.0030.149, 179. 

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy  

technicznej. 
 

 

Projektant Nr uprawnień: Podpis 

mgr inż. Mariusz Burakowski 

uprawnienia budowlane nr BŁ/194/01 

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

bez ograniczeń 

 

mgr inż. Kamil Ancipiuk 

uprawnienia budowlane nr PDL/0065/POOE/14 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

Sprawdzający Nr uprawnień: Podpis 

mgr inż. Dariusz Kazuczyk 

uprawnienia budowlane nr PDL/0142/PWBS/16 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  

gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

mgr inż. Robert Arciszewski 

uprawnienia budowlane nr PDL/0039/PWOE/05 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

 

 

 

 



PLAN ORIENTACYJNY
Niewodnica Kościelna

 - rejon inwestycji

mgr inż. Dariusz Kazuczyk

Plan orientacyjny

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

1
NR RYS.

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

PDL/0142/PWBS/16

DATA:spec. sanitarna

spec. sanitarna

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej



S50140,00
137,75

S55142,60
140,46

S54142,10
140,00

S53141,60
139,48

S52141,10
138,93

S51140,60
138,51

S6136,10
133,11

S7136,50
133,21

S56136,90
135,18

S58138,80
136,42

S59138,80
136,60

S60139,20
136,99

S61140,20
137,10

S62140,50
137,15

S65139,85
137,44

S64139,90
137,36

S63140,20
137,25

S66139,90
137,69

S67139,95
137,77

S68140,40
138,04

S69140,55
138,10

S76142,30
140,09 S77142,50

140,19

S8135,80
133,44

S9135,80
133,53

S10135,80
133,62

S11135,85
133,68

S12135,90
133,74

S13136,00
133,81

S14136,15
133,95

S15136,35
134,09

S16136,45
134,15

S17136,60
134,19

S18138,10
134,39

S19136,40
134,54

S20136,30
134,70

Ø0,20 m
L=19,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=46m
i=5‰

Ø0,20 m
L=17,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=18,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=12,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=14,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=28,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=27,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=7,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=11,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=39,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=30m
i=5‰

Ø0,20 m
L=31m
i=5‰

Ø0,20 m
L=12,5m
i=5‰

S48 139,40
137,25

Ø0,20 m
L=28m
i=12‰

Ø0,20 m
L=31,5m
i=24‰

Ø0,20 m
L=17,5m
i=24‰

Ø0,20 m
L=23m
i=24‰

Ø0,20 m
L=21,5m
i=24‰

Ø0,20 m
L=19m
i=24‰

S57 138,60
136,20

S73 141,05
138,90

S72 142,20
138,75

S71 142,30
138,66

S70 141,75
138,62

Ø0,20 m
L=35,5m
i=29‰

Ø0,20 m
L=7,5m
i=29‰

Ø0,20 m
L=35,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=47m
i=8‰

Ø0,20 m
L=19m
i=6‰

Ø0,20 m
L=9m
i=6‰

Ø0,20 m
L=16,5m
i=6‰

Ø0,20 m
L=18,5m
i=6‰

Ø0,20 m
L=13m
i=6‰

Ø0,20 m
L=42m
i=6‰

Ø0,20 m
L=6m
i=13‰

Ø0,20 m
L=21,5m
i=13‰

Ø0,20 m
L=5m
i=13‰

Ø0,20 m
L=41m
i=13‰

Ø0,20 m
L=8,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=30,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=18,5m
i=5‰

S75142,90
139,89

S74142,60
139,78 Ø0,20 m

L=21m
i=5‰

Ø0,20 m
L=41m
i=5‰

Ø0,20 m
L=22,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=22,5m
i=5‰

S79137,00
134,07

S80137,30
134,15

S81135,70
134,30

Ø0,20 m
L=39m
i=5‰

Ø0,20 m
L=15,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=30m
i=5‰

Ø0,20 m
L=38,5m
i=9‰

S78136,50
133,88

S85 131,80
130,58

S86 132,35
131,05

S87 132,60
131,30

S88 133,10
131,80

S89 133,60
132,30

Ø0,20 m
L=34m
i=14‰

Ø0,20 m
L=35,5m
i=7‰

Ø0,20 m
L=72m
i=7‰

Ø0,20 m
L=42,5m
i=12‰

S92143,70

S93143,80
141,29

S94143,75
141,41

S95144,00
141,68

S96144,00
141,89

S97144,00
141,92

S98144,05
142,02

S99144,00
142,34

S100 144,00
142,40

S103144,10
142,53

Ø0,20 m
L=18m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=26m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=61m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=46m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=6,5m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=22m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=32m
i=10‰

Ø0,20 m
L=6m
i=5‰

Ø0,20 m
L=41m
i=5‰

Ø0,20 m
L=7,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=10m
i=29‰

139,67

134,89

c1
c2

c3 c4 c5 c6
d90mm
L=38,5m

d90mm
L=3m

d90mm
L=48m

d90mm
L=38,5m

d90mm
L=34m

d90mm
L=38m

S101 144,30
142,49

S102 144,60
142,70

Ø0,20 m
L=17,5m
i=5‰



SIa142,19
140,74

S90142,00
140,79

Ø0,20 m
L=10m
i=5‰

Pg132,90
129,95

S1133,50
0

S2134,00
130,24

S32134,90
132,75

S33135,85
133,70

S35136,55
134,36

S36137,10
134,97

S41139,75
137,60

S37138,05
135,90

S38138,40
136,00

K42138,80
136,21

S3134,10
132,04

S4134,50
132,30

S5135,50
132,83

S45137,60
134,75

S46138,85
135,01

S47138,15
135,15

S49139,75
137,42

S50140,00
137,75

S55142,60
140,46

S54142,10
140,00

S53141,60
139,48

S52141,10
138,93

S51140,60
138,51

S6136,10
133,11

S7136,50
133,21

S56136,90
135,18

S58138,80
136,42

S59138,80
136,60

S60139,20
136,99

S61140,20
137,10

K21134,00
130,25

Ø0,20 m
L=24,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=34,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=2m
i=5‰

Ø0,20 m
L=32m
i=26‰

Ø0,20 m
L=36,5m
i=26‰

Ø0,20 m
L=29m
i=19‰

Ø0,20 m
L=32m
i=19‰

Ø0,20 m
L=48,5m
i=19‰

Ø0,20 m
L=14,5m
i=8‰

Ø0,20 m
L=31,5m
i=8‰

Ø0,20 m
L=27m
i=19,5‰

Ø0,20 m
L=56m
i=5‰

Ø0,20 m
L=19,5m
i=5‰

S34 136,45
134,26

S40 138,85
136,20

S39 138,65
136,13

Ø0,20 m
L=5m
i=19‰

Ø0,20 m
L=11m
i=9‰

Ø0,20 m
L=8m
i=9‰

Ø0,20 m
L=14m
i=9‰

Ø0,20 m
L=3m
i=5‰

Ø0,20 m
L=36,5m
i=16‰

S48 139,40
137,25

Ø0,20 m
L=22m
i=38,5‰

Ø0,20 m
L=51,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=28,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=45m
i=18‰

Ø0,20 m
L=14m
i=12‰

Ø0,20 m
L=28m
i=12‰

Ø0,20 m
L=31,5m
i=24‰

Ø0,20 m
L=17,5m
i=24‰

Ø0,20 m
L=23m
i=24‰

Ø0,20 m
L=21,5m
i=24‰

Ø0,20 m
L=19m
i=24‰

S57 138,60
136,20

Ø0,20 m
L=35,5m
i=29‰

Ø0,20 m
L=7,5m
i=29‰

Ø0,20 m
L=35,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=47m
i=8‰

Ø0,20 m
L=19m
i=6‰

L=9m
i=6‰

S83 132,20
130,04

S84 131,60
130,40

S85 131,80
130,58

S86 132,35
131,05

Ø0,20 m
L=72,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=35m
i=5‰

Ø0,20 m
L=34m
i=14‰

Ø0,20 m
L=35,5m
i=7‰

Ø0,20 m
L=9,5m
i=5‰

Ø0,20 m
L=9m
i=5‰

S82132,60
130,00

SIb142,70
140,92

S91143,20
141,03

S92143,70
141,21

S93143,80
141,29

S94143,75
141,41

Ø0,20 m
L=25m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=40m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=18m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=26m
i=4,5‰

Ø0,20 m
L=10m
i=29‰

136,45

131,92

137,00

133,90

134,89

rt1

rt2

rt3
rt4

rt5rt6rt7rt8
rt9

rt10rt11rt12
rt13

d110mm
L=33,5m

d110mm
L=1,5md110mm

L=19,5m

d110mm
L=39,5m

d110mm
L=42,5m

d110mm
L=59m

d110mm
L=38,5m

d110mm
L=67,5m

d110mm
L=53m

d110mm
L=66m

d110mm
L=28m

d110mm
L=32m

d110mm
L=33m

d110mm
L=40,5m
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mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

4.1.
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Studnia rewizyjna betonowa Ø 1,0 m

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna



Właz żeliwny A15 - D400

Betonowy pierścień

Pierścień 

Uszczelka Ø600

Uszczelka 
Ø1000

Kineta PE

dystansowy PE

odciążający
 (opcja)

Uszczelka 
Ø1000

Uszczelka 
Ø1000

Stożek PE

Studnia rewizyjna z PE DN 1000 mm

H0=H1+h 

Ø 160 - 465mm

Ø 200 - 521mm
Ø 250 - 578mm 

H2 = 250, 500, 750, 1000mm

H3 = 560mm

H4 = 270mm

h Ø160 = 53mm
h Ø 200 = 71mm
h Ø250 = 78mm

H1 Ø160 = 412mm
H1 Ø 200 = 450mm
H1 Ø250 = 500mm

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

4.2.
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Studnia rewizyjna z PE Ø 1,0 m

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna



Rura karbowana

Uszczelka (opcja)

Właz żeliwny D400

B
et

on
ow

y 
pi

er
śc

ie
ń

         Ø600

   
   

   
   

   
 o

dc
ią

ża
ją

cy

Kineta Tegra 600

Uszczelka 

Studnia inspekcyjna z PE DN 600 mm

Hk Ø160 = 646mm
Hk Ø 200 = 646mm
Hk Ø250 = 705mm

H1 Ø160 = 351mm
H1 Ø 200 = 375mm
H1 Ø250 = 400mm

H2  = 1000, 2000, 3000, 6000mm

H3  
pierścień odciązający H=150mm

Właz żeliwny klasy D400, H=140mm H3=290mm  

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

4.3.
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Studnia inspekcyjna z PE Ø 600 mm

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna



Uszczelka 

Uszczelka 

Ø1000

Ø1000

Stożek PE

dystansowy PE
Pierścień 

Uszczelka 
Ø1000

Drabinka

Uszczelka Ø600

Właz żeliwny A15 - D400 lub betonowo-żeliwny BEGU*

 (opcja)

B125-D400 z korpusem o podstawie kwadratowej

*włazy mogą być ryglowane

Tegra 1000
Kineta rozprężna

grawitacyjnego
Podłączenie odpływu

ciśnieniowego
Podłączenie dopływu

Krawędź
przelewowa

760x760 (kl.A-C), 800x800 (kl.D)

Stożek TAR 600/1000
ułożyć na arkuszu
geowłókniny Ø1200 lub
1200x1200 z otworem Ø700

Studnia rozprężna z PE DN 1000 mm

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

4.4.
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Studnia rozprężna

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna



w studni betonowej
Szczegół uszczelnienia kanału

Rura kanalizacyjna PCV

Studnia betonowa

Uszczelki gumowe dostarczone 
przez producenta razem z rurami

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

5
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Szczegół uszczelnienia kanału w studni betonowej

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna



Wkładka in-situ 
Studnia rewizyjna z PE

Rura kanalizacyjna PCV

Szczegół włączenia na wkładkę "IN-situ"

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

6
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Szczegół włączenia na wkładkę "in situ"

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna



mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

7
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Przepompownia ścieków Pd

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna



zbrojenie stalowe
stal O 14 co 150mm

A

200mm
piasek stabilizowany

cementem

80
0m

m
10
0m

m
20
0m

m
B

beton B15

beton B10

B15 B15

przepompownia
polimerobeton

Szczegół posadowienia przepompowni

A [cm]Nr pomp. B [cm]

250Pd 250

Średnica 
pompowni

Ø 1500

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

8
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Szczegół posadowienia przepompowni

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna



A [cm]Nr pomp. B [cm] H1 [cm] H2 [cm]

30
50

H
2

H
1

12
0

Grodzice GZ-4 wbijane w grunt
za pomoca wibromłotu

A

Ceownik C160 po obwodzie umocnienia
wykopu połączony przez spawanie

B

300Pd 345300

Szczegół umocnienia wykopu
pod przepompownię

H

H [cm]

515465

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

9
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Szczegół umocnienia wykopu pod przepompownię

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna



Szczegół włączenia przepadu
do studni betonowej

Zestawienie elementów

Trójnik równoprzelotowy PVC D200 90°

6
2

4

34

5
RZĘDNA 

GÓRNEGO
WLOTU KANAŁU

NUMER
STUDZIENKI

NUMER

tabela wymiarów dla Ø 0,20m PVC 

NAZWA ELEMENTU dla Ø 0,20m PVC 

51

RZĘDNA 

DOLNEGO
PRZEPADU

5 szt.

ILOŚĆ

RÓŻNICA
WYSOKOŚCI

6

5

2

1

3

4

Kolano PVC D200 90° 5 szt.

Nasuwka kielichowa PVC D200 5 szt.

Rury kanalizacyjne PVC D200 6,23 m

Tuleja uszczelniająca D200 10 szt.

Beton B-10, 50x50x50 cm 5 szt.

0,
5*

D
N

 k
an

ał
u 

gł
ów

ne
go

S2 131,92 130,25 1,67

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

10
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Szczegół włączenia przepadu

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna

S5 133,90 132,83 1,07
S7 134,89 133,21 1,68
S40 137,00 132,20 0,80
S71 139,67 138,66 1,01



Szczegół ułożenia kanałów w wykopach

105cm dla DN 250

- woda gruntowa
Wykop szalowany
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w
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100cm dla DN 200
90cm dla DN < 160

90cm dla DN < 160
100cm dla DN 200
105cm dla DN 250

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

11
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Szczegół ułożenia kanałów w wykopach

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna
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mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

12
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Szczegół ułożenia przewodów w rurze przeciskowej

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna
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Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
złączem Arota

6

6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ułożyć folię

- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego

1 - uzgodnić termin założenia złącza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopać ręcznie istniejący kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - założyć przepust z rury dzielonej Arota i uszczelnić końce rury pakułami

i olkitem. Zgłosić wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym

5 - w przypadku dużej szerokości wykopu zastosować podpory drewniane

- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego

4 - wykonać wykop docelowy

- dla kabla energetycznego koloru czerwonego
- dla kabla telefonicznego koloru pomarańczowego

Kolejność wykonywania prac:

3 - projektowana rura Arota rura dzielona

4 - obrys wykopu

6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m
5 - folia PVC

1 - projektowana sieć podziemna
2 - istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny

Oznaczenia:
1

min. 0,5 m

ok
. 0

,2
5m

min. 0,5 m

4
3

2

5

mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

A
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna
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mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

B1
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna

Zabezpieczenie kabli telefonicznych doziemnych
i światłowodowych
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mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

B2
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Zabezpieczenie przewodów kanalizacji telefonicznej z PVC

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna
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mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

B3
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna

Zabezpieczenie przewodów kanalizacji telefonicznej
z bloków betonowych płaskich
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mgr inż. Dariusz  Kazuczyk

Inwestor

Nazwa rys.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt

SKALA:

BRANŻA:

---

Sanitarna

C
Nr rys.:

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk
Gamma - Projekt

Gmina Turośń Kościelna

21-03-2022

Klonowa, Bukowina, Lawendowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jaśminowa, 
Niewodnica Kościelna, ul.Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców, 

PDL/0142/PWBS/16

DATA:

Zabezpieczenie przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Miętowa, Liliowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

spec. sanitarna

spec. sanitarna


