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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest Kontrakt pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
cisnieniowym na terenie czesci miejscowosci Niewodnica Koscielna w rejonie ulic Dgbrowskiego i Topole”.

W zakres zaméwienia wchodzi:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe,

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa kolidujacej infrastruktury, zagospodarowaniem terenu oraz
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji,

- przywrocenie do nalezytego (nie gorszego niz pierwotnego) stanu terenu po robotach w zakresie drog i dziatek
przylegtych do terenu inwestycji (tacznie z odbudowa nawierzchni, nasadzeniem zieleni itp.),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich niezbednych zgod i decyzji.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci w oparciu o:
- warunki Kontraktu,

- umowe o dofinansowanie projektu ze srodkow zewnetrznych - Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- Wymogi Prawa Polskiego,

- wymogi ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych”
stawianych przez eksploatatora,

- wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymienione w PFU (w tym warunki zawarte w uzgodnieniach innych instytucji).

Wymagania zawarte w PFU, w tym miedzy innymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot beda miaty
pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci
oraz urzadzen kanalizacyjnych eksploatatora".

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostal przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacj¢ projektowa wraz wszystkimi
wymaganymi przepisami prawa decyzjami i uzgodnieniami tgcznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne pelnomocnictwo) oraz
zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiggnigcia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU).

Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie w petni funkcjonalnego uktadu kanalizacji sanitarnej W tym:

- zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej wraz z ze studniami rewizyjnymi i

sieciowymi przepompowniami §ciekoOw (wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem),

- zaprojektowanie przytaczy kanalizacji sanitarnej (w drogach o nawierzchni utwardzonej) do granicy
nieruchomosci,

- zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz ze studniami rewizyjnymi, studniami koncowymi
i studniami odpowietrzajaco — napowietrzajgcymi,

- zaprojektowanie systemu monitoringu, sterowania i centralnego zarzadzania przepompowniami lokalnymi i
strefowymi,

- zaprojektowanie kompletnych lokalnych przepompowni $ciekow (urzadzenia kanalizacyjne) na terenach
objetych uktadem kanalizacji ci$nieniowej — budowa przepompowni lokalnych nie wchodzi w zakres kontraktu,
- zaprojektowanie 1 budowa wymaganej warunkami technicznymi (oraz warunkami wynikajacymi z uzgodnien)
armatury kanalizacyjnej i urzadzen kanalizacyjnych wraz z przeciskami i przewiertami przy przekraczaniu
przeszkod terenowych,



- przywrdcenie do nalezytego (nie gorszego niz pierwotnego) stanu terenu po robotach w zakresie wymaganym
przez zarzadcow terenu (tgcznie z odbudowsg nawierzchni, nasadzeniem zielenti itp.).

- wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy innymi
dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynieryjnej (W razie potrzeby), projektow wszelkich branz,
operatow wodno prawnych itp.,

- uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji i uzgodnien, mig¢dzy innymi decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowe.
2) wybudowanie wyzej wskazanych obiektow budowlanych wraz z przywroceniem terenu do stanu (nie gorszego)
jak przed rozpoczeciem Kontraktu, w zakresie terenéw przylegajacych (np. drogi dojazdowe wykorzystywane
przy budowie).

Uwaga:

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek konsultowania rozwigzan
technicznych uktadu sieci kanalizacyjnej i uzyskania akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zmniejszenia
zakresu robot cena kontraktu ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ robot zaniechanych.

Szczegodlowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbgdnych do realizacji zamowienia okre§lony zostat
w PFU.

Zamawiajacy nie posiada dokumentéw wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamowienia (decyzje
administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.) w tym takze uzgodnien z zarzadcami pasow
drogowych oraz terenow 0sob fizycznych w miejscach gdzie przewiduje si¢ budowe kanalizacji sanitarnej.
Ostateczne rozwiazania techniczne, lokalizacj¢ poszczegélnych obiektow, sposob zagospodarowania terenu
ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowe;j.

Rozwigzania zawarte w Dokumentacji Projektowej nalezy uzgadnia¢ na biezaco z Zamawiajacym. Ostateczny
projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Odpowiedzialno§¢ za przyjete rozwigzania techniczne,
technologiczne i funkcjonalne spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje uwzgledniajac aspekty prawne, ekonomiczne, srodowiskowe i

spoteczne.

Dobor technologii robét dla poszczegdlnych obiektow stanowi element prac projektowych i tym samym jest to
obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametrow
funkcjonalno-uzytkowych robét okreslonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

- trwalos$ci robot,

- niezawodnej pracy zastosowanych urzadzen,

- braku negatywnego wptywu na srodowisko,

- zapewnienia niezawodnej pracy obiektow,

- osiggniecia wymaganego efektu odprowadzenia sciekow do projektowanej oczyszczalni,

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.5 PFU Czg$¢ Opisowa.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Inwestycja zlokalizowana bedzie W Niewodnicy Koscielnej w rejonie ulic Dabrowskiego i Topole — teren
inwestycji przedstawiono narys. 1i 2.

Przed rozpoczgciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyska¢ wstepng akceptacje proponowanego
rozwigzania technicznego uktadu sieci kanalizacyjnej. Przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne i
techniczne podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku 0 wydanie decyzji
pozwolenia na budowg.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach administracyjnych:

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, Rozporzadzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego



wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

- Projekt wykonawczy dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢ bedag
uszczegotowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez szczegdlowych wytycznych Zamawiajacego. Projekt wykonawczy sporzadzony bedzie w 5 egz.,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 3 egz.;

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu:

- Dokumentacje¢ powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektoéw budowlanych — 3 kpl.;

- instrukcji eksploatacji przepompowni $ciekow (lokalnych i sieciowych) — 3 kpl.;

- protokoty sprawdzen i badan — 3 kpl.;

- sprawozdanie z rozruchu przepompowni, w ktorym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajacym na sprawdzenie osiagnig¢tych projektowanych parametrow pracy — 2 kpl.;

- dokumenty ze szkolenia personelu — 2 kpl.

- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie taka koniecznosc).

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacj¢ projektowa i wykonawcza oraz powykonawcza, w formie
elektronicznej w wersji edytowalnej (*doc, *xlIs, *dwg, *ath) i nieedytowalnej (*pdf). Wykonawca sktada
oswiadczenie o zgodnosci przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej z wersjg papierowa.

W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych.

Uwaga: Przed ztozeniem oferty na realizacj¢, Zamawiajacy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej
terenu inwestycji.

Projektowana kanalizacja sanitarna przyjmowac bedzie $cieki z terenu catej Niewodnicy Koryckiej oraz czgsci
Niewodnicy Koscielnej — oprocz obszaru w rejonie ulic Klonowa, Lawendowa, Bukowina. Zakres terenu, z
ktorego odprowadzane bgda Scieki do projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys.2.

Uwaga:

Dtugosci sieci powinny wynikaé z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomigdzy punktami stanowigcymi
granice zakresu opracowania.

Szczegotowy zakres prac projektowych i budowlanych niezbgdnych do realizacji zamowienia okres$lony zostat w
PFU Czg$¢ opisowa pkt. 2 - ,,Opis wymagan Zamawiajgcego".

Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostal w zestawieniu tabelarycznym w PFU Czgsé¢ opisowa pkt. 2.5 -
»Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" gdzie podane zostaty:

- planowane $rednice sieci w oparciu o dostgpne koncepcje 1 programy kanalizacyjne,

- przewidywane przez Zamawiajacego, a wymagajace zweryfikowania przez Wykonawce S$rednice nie
wynikajace z dokumentacji programowych.

Projektujac uktad sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przyjecia wiekszej ilosci $ciekow z terenu
Niewodnicy Ko$cielnej potozonego za torami kolejowymi oraz przewidywanego wzrostu liczby mieszkancow w
zwiazku z powstajacg nowg zabudowa mieszkaniowa na terenie obu miejscowosci.

Wykonawca w ramach prac projektowych dokona obliczen bilansu $ciekéw. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu obliczenia kosztow eksploatacji kanalizacji sanitarnej w minimum dwoch wariantach.
Zmawiajacy nie posiada dokumentéw wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamoéwienia (decyzje
administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, warunki przekraczania przeszkod terenowych, itp.) w
tym takze uzgodnien z zarzadcami pasow drogowych, terenow kolejowych oraz terenéw osob fizycznych w
miejscach gdzie przewiduje sie budowe sieci lub budowe urzadzen kanalizacyjnych.

Ostateczne wartosci w zakresie dlugosci, Srednic sieci, iloSci i rodzaju urzadzen kanalizacyjnych ustali
Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.

Kolejnosé realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robét uwzgledniajacego mozliwos¢ ich odbioru z
jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacji.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje tam gdzie to jest mozliwe metodami bezwykopowymi

uwzgledniajac aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.
6



Dobor technologii robot dla poszczegdlnych fragmentow sieci i urzadzen kanalizacyjnych stanowi element prac
projektowych i tym samym jest to obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci i urzadzen kanalizacyjnych musza zapewni¢ zachowanie
wszystkich wymaganych parametréow funkcjonalno-uzytkowych robét okreslonych w niniejszym PFU - w
szczegodlnosci:

- trwalosci robot,

- braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i urzadzen kanalizacyjnych,

- zapewnienia szczelnosci sieci,

- zachowania wymaganych parametroéw statycznych rurociggow.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci i urzadzen kanalizacyjnych okresla pkt. 2.5 PFU Czgs¢
Opisowa.

2.1. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowych sieci kanalizacyjnych i urzadzen kanalizacyjnych umozliwi rozwigzanie kluczowych
problemow zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem gospodarka Scickowg na obszarze realizowanej
inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie objgtym
przedsiewzigciem poprzez eliminacj¢ zbiornikdw bezodptywowych, (bedacych czesto w ztym stanie technicznym
1 posiadajgcych nieszczelno$ci) w wyniku podiaczenia nieruchomosci do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci cieklych oraz ich przenikanie do gleby,
wod gruntowych i podziemnych. Gospodarka wodno - §cickowa zostanie uporzadkowana i dostosowana do
standardow ekologicznych wymaganych przez prawodawstwo Polskie i Unii Europejskiej w zakresie
oczyszczania S$ciekow. Poprawie ulegnie stan sanitarny na terenach miejscowosci objetych zakresem
opracowania.

2.2. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, w tym takze w zakresie osiagnigcia spodziewanych efektow rzeczowych i
ekologicznych.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczen
wg zapisow Kontraktu ponosi Wykonawca.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przy projektowaniu i realizacji robot nalezy uwzgledni¢ nizej podane ogdlne uwarunkowania:

- oddziatywanie na srodowisko inwestycji powinno miesci¢ si¢ w granicach dziatek, na ktorych znajdowac sie
beda obiekty,

- emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza powinna miesci¢ si¢ w dopuszczalnych
granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi obowigzujagcymi w prawodawstwie polskim i
Dyrektywami Unijnymi,

- emisja odorow nie powinna stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia,

- przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wtadze postanowienia
i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Ogo6lne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w sposdb zharmonizowany architektonicznie z istniejgcym
krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

- w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowaé i wykonac
ich przebudowe lub zabezpieczenie,,



- nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wiladzami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot,

- harmonogram i przeprowadzenia Robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych i niepublicznych oraz dostep do terenow przylegltych, a w tym do
kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja,

- niezbedne decyzje administracyjne,

- nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje
infrastruktury technicznej.

2.3.1. Zasoby wodne na terenie gminy Turosn Koscielna (informacje ogolne)

Dostawe wody dla mieszkancow gminy Turo$n Koscielna realizujg zgodnie z zawarta umowg Wodociagi
Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku jako eksploatator dziatajacy na majatku gminnym.

Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku eksploatuja:

- studnie gigbinowe,

- stacje wodociagowe,

- sieci wodociagowe magistralne i rozdzielcze.

Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. w Bialymstoku korzystaja wylacznie z zasobow wod podziemnych. Pobor wod
odbywa sie poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujeciach rozlokowanych na terenie gminy
Turo$n Koscielna. Glowne ujgcia wody 1 stacje wodociggowe znajduja si¢ w: SUW Pomigacze, SUW Baciuty i
hydrofornia Turos$n Dolna. Zaopatruja one systemy strefowego zasilania, obejmujace wickszo$¢ obszaréw gminy
Turo$n Koscielna. Do kilku miejscowosci gminy Turo$n Koscielna (Czaczki Mate, Czaczki Wielkie, Dotki i
Chodory) woda dostarczana jest z wodociggu gminy Suraz.

2.3.2. Gospodarka sciekowa na terenie gminy Turosn Koscielna (informacje ogdlne)

Oczyszczalnia $ciekow w Turosni Koscielnej to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmujaca $cieki
bytowo-gospodarcze z terenu gminy Turoén Koscielna. Scieki doptywaja do oczyszczalni kolektorem
grawitacyjnym.

Oczyszczalnia $ciekow polozona jest na obrzezach miejscowosci Turo$n Koscielna, nad rzeka Turo$nianka.
Obiekt zostatl zaprojektowany w latach osiemdziesiagtych. W kolejnych latach oczyszczalnia zostata poddana
modernizacji (ostatnia modernizacja zakonczona w roku 2019). Modernizacja objgta proces technologiczny
czegsci biologicznej i czesci mechanicznej oraz proces technologiczny w zakresie gospodarki osadowe;j, a takze
gospodarke energetyczna. Wszystkie dziatania mialy na celu osiggnigcie odpowiednich parametrow
oczyszczania, wynikajacych z wymogoéw prawa polskiego, jak rowniez Unii Europejskiej oraz zwigkszenie
przepustowosci oczyszczalni.

Scieki oczyszczone odprowadzane sa do rzeki Turosnianka.

Scieki sanitarne z obszaréw objetych niniejszym przedmiotem zamowienia nie bgda zrzucane do oczyszczalni w
Turos$ni Koscielnej, a do projektowanej na dziatce nr 457/1 oczyszczalni §ciekow w Niewodnicy Ko$cielnej ze
zrzutem $ciekow do rzeki Czaplinianki.

2.3.3. Istniejgca infrastruktura techniczna (informacje ogdlne)

Sie¢ wodociggowa
Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. w Bialymstoku eksploatuja sieci wodociggowe od ujecia wody do wodomierzy

zamontowanych bezposrednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorcow odbywa si¢ za posrednictwem
uktadu magistral, sieci rozdzielczej i podtaczen domowych. Jest to uktad pierscieniowo-rozdzielczy, pracujacy W
uktadzie strefowym. Rurociagi wykonane sag w wigkszosci z rur PCV 1 PE. Sie¢ wodociggowa wyposazona jest
w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe, hydranty, punkty pomiarowe.



Sie¢ kanalizacyjna

Scieki sanitarne sa odprowadzane poprzez uktad kanatéw do kolektora zbierajacego. Nastepnie trafiaja do
Oczyszczalni Sciekéw w Turoéni Koscielnej, gdzie zostaja poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe
natomiast odprowadzane sg oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek i rowow. Na terenie gminy
Turo$n Koscielna jest to sie¢ systemu grawitacyjnego z przepompowniami strefowymi i rurociggami ttocznymi
oraz sie¢ systemu cisnieniowego z przepompowniami lokalnymi. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur PCV i
rur PE.

Na terenie objetym inwestycjg sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wystepuje.

Pozostata istniejgca infrastruktura techniczna

Na terenie objetym zakresem Kontraktu wystepuje takze inna infrastruktura techniczna taka jak; sieci gazowe,
tory kolejowe, kable energetyczne i telefoniczne, napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne, kanalizacja
deszczowa, otwarte rowy odwadniajace, melioracyjne oraz cieki wodne. Istniejgca infrastruktura techniczna moze
kolidowa¢ z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej i podlegaé¢ bedzie czgSciowej przebudowie.

2.3.4. Teren objety inwestycjq — zakres objety Kontraktem (informacje ogdlne)

Teren inwestycji pokazano na planie orientacyjnym —rys. 1.

Teren objety Kontraktem cze$ciowo posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na cze$¢ obszaru
inwestycji nie objeta Planem Zagospodarowania Przestrzennego wymagana bedzie Decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Caly teren objety Kontraktem lezy poza obszarem ,,Natura 2000”.

Miejscowosci Niewodnica Korycka i Niewodnica Koscielna potozone sg na terenie gminy Turosn Ko$cielna. Jest
to rejon mato zréznicowany zaréwno pod wzgledem przyrodniczym jak i zurbanizowania. W miejscowosciach
objetych Kontraktem dominujacg forma zabudowy jest typowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.3.5. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacije podstawowe)

Teren objety opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych badan podtoza gruntowego (wykopy kontrolne,
wywiad srodowiskowy) sktada sie w wigkszosci z;

- gruntu prochniczego w czgsci przypowierzchniowe;,

- gruntdw organicznych w postaci torfow roztozonych wystepujacych w piaskach drobnych,

-gruntéw gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, §rednioplastyczne;j.

Sa to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczego6lnie w okresach opadu deszczow. Generalnie podtoze
gruntowe jest korzystne do posadowienia przewoddw i urzadzen kanalizacyjnych.

Przewiduje si¢ wykonywanie odwodnienia wykopoéw za pomoca iglofiltrow przede wszystkim w rejonie
istniejgcych urzadzen melioracji wodnej (otwarte rowy) oraz w rejonie innych ciekdw wodnych. Ponadto na trasie
uktadanych rurociggéw nalezy odtworzy¢ rowy przydrozne, pobocza i wszystkie inne elementy drogowe do
normowych parametrow.

Szczegotowe badania przeprowadzi Wykonawca na etapie prac projektowych.

2.3.6. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj. max. g=100
dm?®os*dobe. Ilo$¢ odprowadzanych $ciekow zaklada si¢ jako rowng iloéci pobieranej wody.

2.3.7. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowa¢ stan infrastruktury kanalizacyjnej bedacej wlasno$cig Zamawiajacego
do polskich i1 unijnych standardow oraz przepiséw prawnych dotyczacych prawidlowej gospodarki $ciekowe;j.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe mieszkancow podigczonych w gminie do zbiorczego
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systemu odbioru $ciekow. Realizacja inwestycji w konsekwencji przyczyni si¢ znacznie do poprawy jako$ci
srodowiska i jako$ci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamdéwienia

Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czgsto o niezadowalajacym stanie technicznym
(nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekte przenikaja bezposrednio do gleby, wod gruntowych oraz wod
powierzchniowych.

Dazenie do osiagniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

Przyczynienie si¢ do rewitalizacji terenéw o walorach przyrodniczych.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonow (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjnosci inwestycyjnej).

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostgp do sieci
kanalizacji sanitarnej wymaganej przepisami szczegdlnymi).

Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na odpowiednim poziomie wzgledem standardow europejskich.
Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtoérnych zanieczyszczen przydomowych uje¢ wody
przez nieczystosci ciekte wydostajace si¢ z nieszczelnych zbiornikow bezodptywowych).

Inne cele Inwestycji

Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-§ciekowego.

Stworzenie realnej mozliwosci planowania budowy nawierzchni drog.

2.3.8.  Uwarunkowania srodowiskowe

Zamawiajacy nie posiada decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.
Wymég ten spoczywa na Wykonawcy wraz z opracowaniem niezbednych zatacznikow w celu uzyskania
przedmiotowej Decyzji.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b
lob wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot mozliwie
najmniej gto§nych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w thumiki. Jezeli nie jest to szczegdlnie
uzasadnione maszyn nie nalezy uzywaé w nocy, podczas weekendow, ani w dni $§wiat publicznych, z wyjatkiem
pomp odwadniajacych wykopy, ktore winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Wykonawca bedzie miat
obowigzek przedstawienia obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spetnia
obowigzujace normy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robot
nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzié
W porze dziennej.

2.3.9. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie realizowana zaré6wno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach
drogowych, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach terenow zielonych. Czgs¢ inwestycji zlokalizowana
bedzie na terenach wyrdzniajacych sie krajobrazem o zréznicowanych ekosystemach i walorach botanicznych,
bogatej florze roslin. Jest to przyrodniczo teren porosnigty m.in. przez wierzby, olsze czarne, leszczyny pospolite,
robinie akacjowe, brzozy, deby, sosny, graby, topole.

Przy pasach drogowych szate roslinng stanowi zielen w postaci drzew i krzewow nasadzonych lub samoistnych.
Przy i na terenie prywatnych posesji wystepuje typowa roslinnos¢ krzewow i drzew owocowych i ozdobnych.
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Szczegotowa inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot przeprowadzi
Wykonawca wraz z uzyskaniem decyzji na ewentualng niezb¢dng (ograniczong do minimum) wycinke drzew i
krzewow.

2.3.10. Przeszkody naturalne

Obszar chroniony przyrodniczo

Teren objety Kontraktem nie jest polozony w obszarze chronionym przyrodniczo. Z przepisow szczeg6élnych
zachodzi jednak potrzeba uzyskania Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia i w konsekwencji wykonywania robot z warunkami jakie zostang okreslone w tej decyz;ji.
Rowy odwadniajgce, obszary zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte.

W ramach przedsiewziecia planowane sg przej$cia pod rowami odwadniajacymi, urzadzeniami drenarskimi oraz
cickami wodnymi. W zawigzku z tym Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego na zaprojektowanie i prowadzenie robot w takich obszarach. Wykonawca winien podjaé
wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potokow, ciekow wodnych,
zlewni zbiornikéw, drenazy wod powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami
trujacymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia Robot.

2.3.11. Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochrona konserwatorska - nie wystgpuje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie Robdt
ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obowigzkowo wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ go i niezwlocznie powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.
Jezeli z tytulu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastapig opdznienia w robotach, po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawca ustali si¢ wydtuzenie czasu wykonania robot lub wysokos¢ kwoty,
o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows. Nalezy otrzymaé zezwolenie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow na usuniecie drzew lub krzewow w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

Drogi przebiegajace w rejonie projektowanej inwestycji sg drogami powiatowymi, gminnymi i wewngtrznymi
prywatnymi. Sieci wraz z urzadzeniami kanalizacyjnymi realizowane b¢da w istniejacych pasach drogowych oraz
na terenach dziatek prywatnych. Naruszenie istniejacej nawierzchni bedzie mialo miejsce w uzasadnionych
przypadkach (generalnie nalezy projektowaé¢ i wykonywaé roboty w nawierzchniach urzadzonych metodami
bezwykopowymi). O warunki szczegotowe wykonywania robot w pasach drogowych Wykonawca zobowigzany
jest wystgpi¢ na etapie prac projektowych do odpowiednich zarzadcoéw pasoéw drogowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niewodnica Koscielna sgsiadowa¢ bedzie z linig kolejowa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do niezbednych i wymaganych uzgodnien z instytucjami odpowiednimi do
rozpatrzenia spraw zwigzanych z terenami kolejowymi (w tym rowniez uzyskania odstepstwa od przepisow na
prowadzenie robot na terenach kolejowych jak i w ich sasiedztwie) zard6wno na etapie projektu jak i na etapie
budowy.

Istniejaca infrastruktura techniczna taka jak; sieci gazowe, kable energetyczne i telefoniczne, napowietrzne linie
energetyczne i telefoniczne, kanalizacja deszczowa miejscami koliduje z projektowang siecig kanalizacji
sanitarnej i podlegaé bedzie czeSciowej przebudowie w zakresie przedmiotowego Kontraktu.

2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidlowe
wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania dokumentacji projektowej 1 wykonania robot nalezy przyjaé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé
spodziewany efekt inwestycji.
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Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny zapewniaé wysoka
trwato$¢ 1 niezawodno$¢ budowanych sieci 1 urzadzen. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos$¢ bezawaryjnej
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot
budowlanych.

Dobor parametrow technicznych materiatdéw przeprowadzi¢ w oparciu o analize rzeczywistych warunkow pracy.
Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jako$ci, trwate i odporne na korozje w zakladanym
srodowisku $ciekow sanitarnych surowych.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé si¢ wysoka jako$cig, niezawodnoscig i wysokim standardem
wykonania.

Wszystkie materiaty powinny uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera lub Zamawiajacego.

Uktad sytuacyjno — wysokos$ciowy sieci kanalizacyjnej powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem i Zamawiajacym.
Akceptacje Inzyniera lub Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu i wykonawstwa.

Dobor rur stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej oraz dobdr urzadzen kanalizacyjnych powinien zostac
poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi oraz hydraulicznymi.
Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ Warunki projektowania zawarte w opracowaniu ,,Wytyczne
techniczne do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych w Wodociagach Podlaskich Sp. z
0.0. w Biatymstoku". Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu
» Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych".

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowe nalezy traktowa¢ jako informacyjne, stuzace okresleniu skali
inwestycji. Bilanse $ciekow oraz wszystkie parametry urzadzen nalezy wyliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie
projektowania, co b¢dzie zadaniem i odpowiedzialnoscig Wykonawcy.

2.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe — szacunkowe dane dotyczace przedmiotu
zamoOwienia, w tym parametry dotyczace $rednic i dlugosci planowanych do wybudowania sieci oraz rodzaj i
iloéci urzadzen kanalizacyjnych.

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Ios¢
1 Kanat sanitarny grawitacyjny DN200-300 km ok. 3,22
2 Kanat sanitarny ttoczny km ok. 0,19
3 Kanat sanitarny ci$nieniowy km ok. 0,60
4 Przepompownie sieciowe szt. 1
5 Dokumentacja projektowa kpl. 1
6 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

Projektowang kanalizacj¢ lokalizowa¢ poza utwardzonym pasem drogowym ul. Topole. Wydajnosé
przepompowni $ciekow musi uwzglednia¢ docelowa ilos¢ Sciekdw, jaka bedzie kierowana do przepompowni z
terenu calej Niewodnicy Koryckiej oraz cze$ci Niewodnicy Koscielnej (oprocz Dziatkowcow, Klonowej,
Bukowina, Lawendowej, Swierkowej, Cyprysowej, Jasminowej, Migtowej, Liliowej).

2.5.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej
Parametry techniczne w zakresie $rednic zostaly okre$lone na podstawie posiadanych materiatow koncepcyjno-

programowych oraz wynikaja ze wstepnych zatozen Zamawiajacego. Parametry dotyczace dtugosci podane sa w
przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla $rednic wynikajacych ze wstgpnych zalozen Zamawiajacego nalezy wykonaé obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajace wymagana przepustowosc.
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Budowane gtowne sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowaé w istniejgcych pasach drogowych (przede wszystkim
w ich poboczach), a dopiero w nastepnej kolejno$ci na terenach dziatek prywatnych. Przepompownie sieciowe
lokalizowa¢ poza jezdniami, pozyskujac stosowne zgody wlascicieli na wykup wymaganego terenu pod sieciowe
przepompownie $ciekow, a w przypadku braku takiej mozliwosci lokalizowa¢ przepompownie przy granicy pasa
drogowego. Przepompownie lokalne (urzadzenia kanalizacyjne) na terenach poszczegdlnych dziatek, dla kazdej
podtaczanej nieruchomos$ci wykonywane beda indywidualnie przez wiascicieli nieruchomosci. Wykonawca
uzyska stosowne zgody witascicieli nieruchomos$ci, wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz uzgodni z
poszczegdlnymi wiascicielami nieruchomos$ci miejsca lokalizacji przepompowni lokalnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ nalezy z rur litych PCV klasy ,,S” (SDR34 SNS8). Sie¢
kanalizacyjna powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i ttocznej wykonaé nalezy z rur PE (typu RC) taczonych za pomoca
zgrzewania. Projektujac uktad sieci rurociagdw cisnieniowych i ttocznych nalezy si¢ stara¢, aby odprowadzenie
sciekow moglo si¢ odbywac najkrotsza drogg. Poszczegolne elementy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i
tlocznej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ optymalny przeptyw Sciekéw w rurociagach.

Srednice kanatdéw ci$nieniowych, tlocznych i grawitacyjnych na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowac. Muszg one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ Sciekow i predkosc ttoczenia
lub przeptywu oraz uwzgledniac ilosci $ciekow z terendw nie objetych kontraktem, a docelowo przewidzianych
w zakresie odprowadzania §ciekow do realizowanej tym kontraktem inwestycji

2.5.2.  Wymagania w stosunku do sieciowych przepompowni Sciekow
Wymagania ogélne
Projektowane sieciowe przepompownie $ciekoOw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach

oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

- ciggly odbior $ciekow,

- niezawodno$¢ odbioru Sciekow.

Parametry techniczne sieciowych przepompowni $ciekow oraz ich ilo§¢ na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i
ewentualnie skorygowac; musi to wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ $ciekéw oraz
roznice w doptywie w roznych porach doby.

Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli na wykup wymaganego terenu pod sieciowe przepompownie
sciekow. Wszystkie koszty zwigzane z wykupem ponosi Zamawiajacy.

Projektujac sieciowe przepompownie $ciekow Wykonawca winien zapewni¢ jak najmniejsze (optymalne)
zuzycie energii elektrycznej.

Wyposazenie strefowej przepompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy,
mocowania, wlazy itp.) powinno by¢ wykonane wylacznie ze stali nierdzewnej minimum AISI 304

Wszystkie obiekty i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane instrukcje, m.in. p.poz., eksploatacyjno-
ruchowe i stanowiskowe.

Usytuowanie w planie i zaglebienie

Przepompownie sieciowe winny by¢ obiektami podziemnymi wyposazonymi w dwie pompy w uktadzie 1P+1R
z armaturg zlokalizowana w cze¢$ci gornej pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni winna
by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng z filtrami weglowymi. Pod przepompownie sieciowe nalezy
przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 4,00m x 4,00m. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame
wjazdowa oraz szafke sterowniczg. Do kazdej przepompowni sieciowej nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
utwardzong wewnetrzng droge dojazdowa (lub utwardzony dojazd) z dostgpem do drogi publicznej. Szafke
elektryczna, wyposazong w licznik energii oraz przylacze energetyczne wykonuje zgodnie z przepisami Zaktad
Energetyczny. Natomiast instalacj¢ elektryczng wewngtrzna (w tym instalacje od szafki licznikowej do szafki
sterowniczej) realizuje Wykonawca.
Przepompownie sieciowe nalezy w miar¢ mozliwo$ci lokalizowac na terenie bedagcym wlasnoscig Gminy Turo$n
Koscielna, poza zabudowaniami mieszkalnymi i poza pasem drogowym. Usytuowanie w planie winno wynikaé
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z rozwigzan zaproponowanych w projekcie budowlanym. Kazda proponowana lokalizacja przepompowni
sieciowej powinna uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Ponadto wykona¢ odprowadzenie wod deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie jej przed naptywem wod z
przylegtych terenow. Obiekt nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

- uszczelnienie przepustéw kablowych,

- zabezpieczenie czesci elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku intensywnego parowania,

- lokalizacje szafki zasilajaco-sterowniczej na wysokosci zabezpieczajacej przed zalaniem,

- utwardzenie terenu wygrodzonego.

Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu przepompowni sieciowej powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 1,80 m z elementow
prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, malowanych na kolor niebieski
lub zielony, na cokole betonowym.

Wymagania technologiczne

Dobor pomp

Pompy zamontowane w przepompowni sieciowej powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania
sciekow surowych. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej. Doboru pomp nalezy dokona¢ tak, aby
spetni¢ nastepujace wymagania:

- uktad pompowy winien pracowaé w uktadzie praca + rezerwa,

- wydajno$¢ pomp i wysokos¢ podnoszenia dobra¢ wg obliczen hydraulicznych w projekcie budowlanym,

- typoszereg pomp nalezy dobra¢ tak, aby miaty zastosowanie pompy jednego producenta.

Wymagania w stosunku do pomp

Nalezy stosowa¢ pompy zatapialne. Pompy s$ciekowe powinny by¢ przewidziane do pompowania surowych
sciekow zawierajacych odpadki tkanin, material wioknisty i odpady, takie jak piasek i inne substancje o
wlasciwosciach $ciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by¢ wykonane z materialu o podwyzszonej klasie
$cieralnosci. Korpusy pomp powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewnej lub z materiatow odpornych na
korozje.

Silniki powinny mie¢ stopien ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed dostaniem si¢
wody do wnetrza pompy (wylacznik wilgotnosciowy). Silniki pomp powinny w standardzie posiadac
zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable zasilajace powinny by¢ w ostonie neoprenowej niewrazliwej na Scieki.
Wszystkie sruby przy korpusie pompy musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Aby mozliwe byto zaczepienie
tancuchéw do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadaé odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy.
Wykonawca dostarczy dokumentacje¢ techniczno - rozruchowa w jezyku polskim.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacy rodzaj pomp:

Pompy do $ciekow z wirnikiem otwartym.

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej z poziomym wyjsciem
tlocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy. Pozostale wymagania zgodnie z warunkami technicznymi
eksploatatora sieci.

Armatura

Armature pomp umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego (rozwigzanie zalecane) lub w wydzielonej studni
(komorze). Na przewodzie tlocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawor zwrotny oraz zasuwe¢ odcinajacg
nozowa. Sztyce i zabudowy zasuw powinny umozliwia¢ ich zamykanie i otwieranie z zewnatrz przepompowni.
Armatura powinna si¢ cechowa¢ ponizszymi parametrami:

Zasuwa nozowa

- zeliwna do zabudowy migdzykotnierzowej lub zasuwa kotnierzowa,

- mi¢kkouszczelniajaca odcinajaca z niewznoszacym wrzecionem,

- ci$nienie nominalne: PN 10,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
z uszczelkg O-ringowa,

- korpus wykonany z zeliwa sfeoridalnego lub stali nierdzewnej, a ndz ze stali nierdzewne;j,
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- obudowa tozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjne,

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne powinny by¢ przeznaczone do przepltywu $ciekow z zawartoscig ciat statych i piasku. Zakres
ci$nienia zaworu zwrotnego bedzie wynosit PN 10.

Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego, pokryty farba epoksydowa. Kula powinna by¢ wykonana ze stali
nierdzewnej lub stali pokrytej gumg. Zawor zwrotny powinien by¢ zaopatrzony w pokrywe do rewizji i wymiany
kuli.

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno by¢ uszczelka z gumy nitrylowej lub podobna uszczelka
olejoodporng. Sruby i nakretki do montazu pokrywy powinny by¢ wykonane z materiatéw, ktore pozwola na
fatwe otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montazu np. w studni o wysokiej wilgotnosci i okazjonalnym
kontakcie ze §ciekami.

Wyposazenie przepompowni_strefowej

Wyposazenie pompowni powinno by¢ wykonane wylacznie ze stali nierdzewnej minimum AISI 304.

Wewnetrzne rurociggi ttoczne

Rurociagi tloczne w przepompowni nalezy projektowa¢ wylacznie z rur i ksztaltek wykonanych ze stali
nierdzewnej minim. AISI 304 o $rednicach wewngtrznych réwnych lub wigkszych od swobodnego przelotu
zastosowanych pomp. Grubo$¢ Scianek rurociggdw minimum 3 mm.

Lancuchy / prowadnice

Lancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 304. Lancuchy powinny
mie¢ dtugo$¢, co najmniej o 1,5 metra wigksza od wysokosci przepompowni. Prowadnice pomp powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 304 i o grubo$ci §cianek minimum 3 mm, pozwalajace na
kompensacj¢ tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wlazu pompowni
prowadnice powinny mie¢ mozliwo$¢ odchylenia od pionu o £ 5 cm.

Drabinka i pomost roboczy

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowa¢ drabing i pomost roboczy wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI
304.

Konstrukcje przeznaczone do demontazu pomp

Przepompownie $ciekdéw nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciagania pomp ze zbiornika. Zaleca si¢ unifikacje
zurawika dla wielu przepompowni. Zaleca si¢ stosowanie przenosnych zurawikow, z tym ze na kazdej
przepompowni musi by¢ zamontowana na state stopa zelbetowa do zamocowania zurawika.

Uklad zasilania elektroenergetycznego

Wszystkie przepompownie nalezy wyposaza¢ w gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu. Uktad
pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ przystosowany do transmisji danych (z wyj$ciem impulsowym
energii).

Uktad sterowania

Uktad sterowania winien by¢ oparty na sterowniku programowalnym sterujagcym praca przepompowni Sciekow
w oparciu o wskazania przetwornika poziomu. Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

- utrzymanie zadanej warto$ci poziomu sciekéw w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie zatgczanie pomp
w zaleznosci od naptywu Sciekow,

- wlaczanie/wylgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wlgczana/wyltgczana jest zawsze ta pompa, dla ktorej czas
postoju/pracy jest najdtuzszy. W czasie skrajnie duzego naptywu $ciekéw powinna istnie¢ mozliwos¢ pracy
dwoch pomp jednoczesnie,

- przetaczanie pomp w czasie matych naptywow $ciekéw w celu zapewnienia rownomiernego zuzycia agregatow

pompowych,
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- blokowanie mozliwosci natychmiastowego wylaczenia/wlgczenia pompy po wylgczeniu/wiaczeniu
poprzednigj,

- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem,

- zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez: urzgdzenia umieszczone w obwodzie zasilania
pomp, urzadzeniu umieszczonym wewnatrz pompy i generowane przez sterownik na podstawie analizy
parametréw pracy pompy,

- mozliwos¢ recznego sterowania praca pomp,

- sygnalizacje¢ stanow awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczego6lnosci: brak zasilania, awaria pompy,
wysoki poziom $ciekow, suchobieg, otwarcie pokrywy wilazu zbiornika przepompowni, otwarcie szafki
sterowniczej, otwarcie szafki zasilajacej),

- uktady sterowania i sygnalizacji musza by¢ zasilane z zasilacza pracujacego w uktadzie buforowym z baterig
akumulatorow.

Wszystkie dostarczone szafy sterujace maja by¢ wykonane wedhlug jednolitego standardu jakosciowego i
wyposazenia (zasada zachowania jednolitosci systemu sterowania i zasilania dla wszystkich przepompowni).
Urzadzenia sterujace powinny by¢ umieszczone w szafce sterowniczej, wykonanej z materiatow zapewniajacych
jej trwalo$¢ w miejscu zamontowania. Szafa sterownicza i pomiarowa powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach. Powinna by¢ zamknieta
na zamek. Powinna by¢ wyposazona w urzadzenie alarmowe uruchamiane w czasie wlamania do szafy, zbiornika
przepompowni. Szatka powinna by¢ wyposazona w:

- wylaczniki silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziatania zabezpieczenia,

- wylaczniki r6znicowo pradowy z stykiem sygnalizacji zadziatania,

- przetworniki pomiaru temperatury uzwojen silnika (PTC),

- przektadniki do pomiaru pradu silnika z wyjsciem 4-20mA,

- styczniki dla napgedow o mocy do 5,5kW, powyzej 5,5 kW w urzadzenia ,tagodnego" rozruchu,

- gniazda 230V jednofazowe 16A P55, oraz 400V trojfazowe IP67,

- przetacznik rodzaju sterowania lokalnie/zdalnie,

- przyciski sterujace praca pomp w trybie lokalnym - zatacz wytacz,

- przycisk kontroli kontrolek,

- liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyswietlane na panelu,

- kontrolki sygnalizacyjne typu LED zalaczenia, wylaczenia poszczegdlnych pomp, poprawnosci napigcia
zasilajacego,

- stopien ochrony skrzynki i elementéw na elewacji min IP65,

- wskazniki metanu i siarkowodoru tam gdzie jest wymagane przepisami.

Przetaczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny by¢ umieszczone na
wewnetrznych drzwiach szafy i dostepne bez koniecznosci otwierania srodkowej czgéci szafy sterowniczej, drzwi
zewngetrzne szafy powinny by¢ przezroczyste w takim stopniu aby umozliwity sprawdzenie wzrokowe stanu
urzagdzen bez ich otwierania.

Wykonawca winien zapewni¢ transmisje danych z kazdej przepompowni do systemu sterowania. Do systemu
przekazywane muszg co najmniej nastgpujgce parametry:

- parametry pracy kazdej pompy,

- poziom $ciekow w zbiorniku,

- zuzycie energii kazdej pompy,

- dane zatgczonego alarmu oraz alarmy sygnalizowane dzwigkiem i rownolegle sygnalizowane we wlasciwym
oknie na schemacie obiektu oraz rownolegle wyswietlone w oknie alarmow,

- alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu §ciekow w zbiorniku,

- blokada pompy generowana przez sterownik,

- alarm przekroczenia minimalnego poziomu $ciekdw w zbiorniku,
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- alarm awarii pompy - wylaczenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczen znajdujace sie¢ w obwodzie
zasilania pompy,

- alarm awarii pompy generowany przez sterownik,

- alarm awarii pompy wylaczenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczen znajdujace si¢ w obwodzie
zasilania pompy,

- alarm wlamania,

- alarm zaniku napiegcia lub asymetrii faz,

- alarm braku transmisji,

- alarm awarii ogrzewania szafy.

Parametry wy$wietlane w oknie informujacym:

- status, czasy, parametry pracy pomp,

- poziom $ciekdw w zbiorniku,

- stan zasilania,

- stezenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczegolnymi,

- stezenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegolnymi.

Nastgpujace parametry powinny by¢ transmitowane do przepompowni:
- sygnatly zataczania, wyltaczania i blokowania pomp,

- sygnaly synchronizujgce sterowniki (jednolity czas systemowy),

- zmiany nastaw stanow alarmowych poziomu $ciekéw w zbiornikach.

Urzadzenia pomiarowe

Kazda przepompownia strefowa winna posiada¢ czujniki stg¢zenia metanu i siarkowodoru tam gdzie jest to
wymagane przepisami szczegdlnymi. Wymagania co do uktadow pomiarowych stosowanych w
przepompowniach:

- montaz miernika CHs, H»S (gdy wymagane),

- czujnik gazu HS - z wymienng czujka elektrochemiczna, zakres 5-100 ppm - 2 szt.;

- czujnik gazu CH. z wymienna czujka elektrochemiczna, zakres 0,01- 40 DWG - 2 szt.,

- modut alarmowy - 4 wejscia dla detektorow, wyjscia stykowe - 2 przelaczne oraz 1 awaria, napigcie zasilania:
230 V AC, IP 65, sygnalizator optyczno - akustyczny.

Montaz miernika sygnalizatora poziomu $cieku

Dwustanowy przetwornik impedancji elektrody ze stali kwasoodpornej montowana z zachowaniem izolacji
galwanicznej na wsporniku nierdzewnym.

Montaz czujnika pomiaru cigglego poziomu $cieku

Sonda konduktometryczna zabezpieczona ptywakami mechanicznymi do wspdtpracy z elektronicznym
czujnikiem poziomu $ciekdw oraz sterownikami pomp.

Zbiornik przepompowni sieciowej
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zalezno$ci od warunkow

lokalizacji i warunkoéw hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni wraz z zintegrowang ptyta denng oraz ptyta
goérng powinien by¢ wykonany z polimerobetonu jako gotowy prefabrykat dostarczony na teren budowy. Plyte
gorng przepompowni strefowej dopuszcza si¢ w wykonaniu zelbetowym z zabezpieczeniem jej od wewnatrz
srodkiem odpornym na dzialanie oparow.
Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposdéb zmniejszajacy ryzyko odkladania si¢ w zbiorniku
zanieczyszczen zawartych w $ciekach.
W przepompowniach, w ktorych armatura bgdzie montowana wewnatrz zbiornika przepompowni nalezy
zainstalowa¢ przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajgcy naprawy armatury, wykonany ze stali
minimum AISI 304.
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Przepompownie winny by¢é wyposazone w zawory zwrotne uniemozliwiajace powrot SciekOw z sieci oraz w
zawory umozliwiajgce podlaczenie urzadzen dla odpompowania Sciekow z przepompowni oraz dla przeptukania
kanatow odprowadzajacych Scieki do kolektora zbiorczego. Przepompownie winny by¢ rowniez wyposazone w
kompletny uktad sterowniczo - sygnalizacyjny umozliwiajacy automatyczng bezobstugowa pracge pompowni i
$wietlng oraz akustyczng sygnalizacj¢ awarii. Uktady automatyki winny umozliwia¢ wlaczenie przepompowni w
uklad zdalnego sterowania i sygnalizacji. Dobor przepompowni winien uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania
techniczne w tym zakresie.

Pojemno$¢ zbiornika przepompowni winna (w miare mozliwosci) zapewni¢ podczas pompowania w czasie
jednego cyklu wymiang $ciekow w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewni¢ predkos$¢é samooczyszczania.
Wibracja i hatas

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktore mogg zniszczy¢ urzadzenia
lub konstrukcje podczas eksploatacji.

Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika
2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w §rodowisku.

Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzadzenia w miejscu pracy, aby
zweryfikowaé zgodno$¢ z niniejszg Klauzulg. Urzadzenie, ktore nie spetnia limitoéw hatasu podlega wycofaniu
chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.

Wymagania dodatkowe

Na rurociggach tlocznych nalezy wykona¢ kroc¢ce z szybkoztaczka, zaprojektowaé i wykona¢ odpowiednie
przytacza dla przylaczenia przewodu tlocznego pompy przenosnej. Dodatkowo zaprojektowac i wykona¢ tzw.

,bay-pass” z zasuwami umozliwiajacy tymczasowe odstawienie pracy przepompowni.

2.5.3. Wymagania w stosunku do rurociggow cisnieniowych i tlocznych
Wymagania ogolne

Projekt rurociagdw cisnieniowych i ttocznych powinien opiera¢ si¢ na Koncepcji - zatacznikach graficznych (w
czesei informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i tlocznej
wykona¢ nalezy z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 12201-1:2011, taczonych za pomoca zgrzewania.
Projektujac uktad sieci rurociagdéw cisnieniowych i tlocznych nalezy si¢ stara¢, aby odprowadzenie $ciekow
mogto si¢ odbywac najkrotsza droga.

Poszczegolne elementy sieci kanalizacji cisnieniowej i tlocznej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw
sciekOow przy jak najmniejszych stratach energii. Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa. Srednice kanaléw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i
ewentualnie skorygowaé; musza one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ $ciekow i
predkos¢ ttoczenia.

Przejscia rurociagdéw przez przeszkody
Przechodzenie pod lub nad przeszkoda wymaga akceptacji Inzyniera lub Zamawiajacego. Usytuowanie oraz

rozwigzania techniczno-budowlane przej$¢ przewodow kanalizacyjnych pod i nad przeszkodami wymagaja
uzgodnienia z instytucjami, ktérym te przeszkody podlegaja.

Usytuowanie w planie i zaglebienie

Przy wyborze trasy przebiegu kanalow nalezy si¢ kierowac¢ nastepujacymi zasadami:

- rurociagi cisnieniowe i ttoczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadzac $cieki do odbiornika,

- nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujacy z istniejagcymi obiektami, zielenig, infrastruktura
istniejaca.
Przebieg kanaléw powinien opierac si¢ na koncepcji - zatgcznikach graficznych (w czesci informacyjnej) do
programu funkcjonalnouzytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatow byta rownolegla do linii
charakterystycznych pasa drogowego. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w odleglosci od
przebiegajacych rownolegle innych przewodow, zgodnych z obowiagzujacymi przepisami. Rury powinny by¢
uktadane w ziemi na glgbokos$ci ponizej strefy przemarzania gruntu. W przypadku konieczno$ci utozenia kanalow
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i przewodow plycej niz strefa przemarzania gruntu, nalezy zabezpieczyC je izolacjg termiczng przed
zamarzaniem.

Obiekty inzynierskie na rurociagu ciSnieniowym i ttocznym

Rurociagi tloczne z pompowni sieciowych zakonczone beda studzienkami rozpreznymi. Studzienki rozprezne
nalezy stosowac przed kazdym wilaczeniem kanalizacji ci$nieniowej lub tlocznej do kanalizacji grawitacyjne;j.
Dodatkowo na trasie zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne, a na ,,$lepych” koncéwkach rurociagu ciSnieniowego
studzienki koncowe z mozliwo$cia podtgczenia urzadzen do przeczyszczania rurociagu.

W najwyzszych punktach trasy rurociggow ttocznych (po akceptacji Inzyniera) zlokalizowaé studzienki

odpowietrzajace z kompletem armatury (w przypadku rurociagdw o znacznej dlugosci lub wykazaé w
dokumentacji projektowej brak konieczno$ci stosowania odpowietrzenia bez straty dla prawidlowej pracy sieci).
Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢, zapewniajac mozliwos¢ dojazdu w celu wykonywania niezbgednych
czynnosci eksploatacyjnych,

Nalezy unika¢ lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zaglebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie si¢ wod opadowych.

Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajace do $ciekow

- ci$nienie robocze 0-16 bar,

- dziatajacy samoczynnie i bezstopniowo,

- korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa,

- wszystkie czg$ci mechaniczne wykonane z materialdéw odpornych na korozje, krocce z zaworem kulowym
umozliwiajacy ptukanie zaworu, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.
Podczas projektowania oraz budowy komor zawordéw nalezy sie kierowac zasadami jak przy montazu studzienek
kanalizacyjnych.

2.5.4. Wymagania w_stosunku do rurociggow grawitacyjnych.

Wymagania ogélne

Projekt rurociagow grawitacyjnych powinien opiera¢ si¢ na Koncepcji - zatacznikach graficznych (w czesci
informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonaé nalezy z rur
kielichowych PCV litych (SDR34, SN 8) klasy ,,S”, (dopuszcza si¢ rowniez rury kamionkowe nowej generacji)
taczonych za pomoca uszczelek gumowych. Srednice kanatow na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie

skorygowa¢; musza one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilo§¢ sciekow. Przyjeto, ze
rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktadane beda na ogoélnie przyjetych zasadach, z tym, ze wykopy
otwarte zasypywane beda gruntem wymienionym (w przypadku koniecznos$ci), na grunt piaszczysty z
mechanicznym zaggszczeniem.

Obiekty inzynierskie na rurociagu grawitacyjnym

Rurociagi grawitacyjne beda wyposazone w studnie rewizyjno — potaczeniowe. Studnie nalezy stosowaé przy
zmianie kierunkow trasy rurociggu oraz w miejscach przewidzianych na wykonanie przytaczy kanalizacji
sanitarnej. Wszystkie studnie w wykonaniu szczelnym, w tym takze podtaczenia i wlaczenia do nich. Dopuszcza
si¢ kazdy rodzaj studni (np. betonowe, PE, PCV).

2.5.5. Wymagania w stosunku do systemu monitoringu i centralnego zarzgdzania.
Zadaniem systemu jest monitoring, centralne zarzadzanie i sterowanie przepompowniami lokalnymi i

strefowymi. System wyposazy¢ w serwer i aplikacj¢ zbierajaca dane, umozliwiajacg zdalny dostep przez internet.

2.5.6. Wymagania w stosunku do terenu budowy
Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czysto$ci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga by¢
usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na
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legalne sktadowisko wszelkich odpadow w rodzaju: workow, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu,
odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inspektor zatrudni
strong trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami.
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na
pomieszczenia sypialne, chyba ze wczesniej wyrazi na to zgode Inzynier.

2.6. Wymagania Zamawiajgcego

2.6.1. Teren przedsiewziecia
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. beda zrealizowane

i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego pod katem wymagan og6lnych i szczegdélowych okreslonych w PFU i pozostatych dokumentéw
dotyczacych Zaméwienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu
Budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje Roboty wedlug pozyskanych informacji.

2.6.2. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym lecz nie poézniej niz
14 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji Pozwolenia na budowe i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu
wykonawczego.

2.6.3. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy stronami.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢ pomoce przy
realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze maja one charakter informacyjny i sg zgodne z

stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuza zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, ktore to informacje beda
podlegaly sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania i informacje udostgpnione przez
Zamawiajacego moga zosta¢ wykorzystane rowniez jako material wyjSciowy na etapie projektowania, ale nie
moga przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos¢, rzetelnos¢ i zgodnos$¢ z
obowigzujacymi przepisami wykonanych przez niego dokumentow oraz osiggniecie gwarantowanych efektow
technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych w ramach Zamoéwienia jest
zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen
i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych oraz wypetnienie innych
wymagan okre§lonych dla niniejszego Zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sa z Robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2.6.4. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamowienia
Wykonawca sktadajac oferte oswiadcza, ze zapoznat si¢ z:

- wymaganiami Zamawiajacego,

- 0gblng sytuacja np. fizyczng, prawna, srodowiskowa dotyczaca niniejszego przedsiewzigcia,

- warunkami na terenie budowy,

Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat inspekcji i oglgdzin terenu budowy, jego otoczenia oraz innych dostgpnych
informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wpltywajace
na Ceng Oferty wilaczajac w to, lecz nie ograniczajac si¢ wylacznie do nastgpujacych zagadnien:

- ksztatt i charakter terenu budowy, wlacznie z warunkami gruntowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,
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- zakres 1 charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad,
w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody
1 innych $wiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego oraz
projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajacego w trakcie procedury przetargowe;.

Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, Ze:

- zapoznal si¢ z nalezytg starannoscig z treScig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujaca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcj¢ Dla Wykonawcow i uzyskat wiarygodne informacje
o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposob moga wplynaé na warto§¢ czy charakter
Oferty lub wykonanie Robot,

- zaakceptowatl bez zastrzezen, ograniczen i w calosci tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

- zapoznat si¢ z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na wtasng
odpowiedzialno$¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne do projektowania
i wykonania Robdt,

- ma $wiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajagcego moga nie obejmowaé wszystkich szczegdélow Robot,
Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy
Urzadzen,

- nie bedzie wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, 0 ich
wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeilnien lub
interpretacji.

2.6.5. Przygotowanie terenu budowy.
Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposoéb i miejscu nie kolidujacym z

funkcjonalnoscia terenow przylegtych. Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt doprowadzi media
niezbedne do prowadzenia budowy oraz bedzie za zuzyte media regulowal optaty. Teren budowy musi by¢
zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych nie zwigzanych z budowa.

Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu, naprawy ewentualnych zniszczen jest w gestii
wykonawcy i na koszt wykonawcy.

Po wykonaniu rob6t budowlanych wykonawca ma obowigzek teren rob6t uporzadkowaé. Przed wbudowaniem
materiatu budowlanego lub urzadzenia wykonawca ma obowigzek wyprzedzajgco przedstawi¢ wniosek
materialowy do zatwierdzenia przez zamawiajacego.

2.6.6. Prace przedprojektowe
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest pozyskac i zweryfikowa¢ wszelkie dane i
materialy niezbedne do realizacji robot objetych zaméwieniem (dane wejsciowe do projektowania). Wykonawca

na wlasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i1 analizy niezbedne do prawidlowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowlanego. W szczegdlnosci Wykonawca pozyska:

- mapg do celow projektowych,

- badania geotechniczne, projekt geotechniczny, dokumentacje geologiczno-inzynierskg podtoza gruntowego w
zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektow budowlanych,

- inne niezbe¢dne dane dla prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i1 pozniejszej realizacji Robot:
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego (zalozen bilansowych i jakosciowych
sciekow oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektow okreslonych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetiajace niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu zaméwienia.
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2.6.7. Prace projektowe
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego dokumenty obejmujace minimum:

- Wniosek o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia wraz z kartg informacyjna
przedsiewzigcia oraz w przypadku gdy organ wlasciwy do wydania decyzji nalozy taki obowigzek, raport o
oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach zabudowy,

- Projekt Budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robot objetych niniejszym
zamOwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz zgodnie z
warunkami okreslonymi decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,

- operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodno prawnych,

- pozostate opracowania niezbgdne do uzyskania Pozwolenia na Budowe,

- projekty wykonawczo-montazowe, techniczne w poszczegolnych branzach begdace uszczegdétowieniem dla
potrzeb wykonania inwestycji,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Dokumentacje Powykonawcza, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow i sieci,

- instrukcje bhp,

- dokumentacj¢ niezb¢dng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
tym w szczego6lnosci ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska,

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji.

- akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

2.6.8. Roboty budowlane
Wykonawca wykona Roboty objete zamowieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacja

projektowa obejmujaca: Koncepcje, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze w zgodnosci z przepisami prawa
i normami, w szczegolnosci Prawa Budowalnego, przepisami BHP.

2.6.9. Szkolenie, rozruch
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamowienia przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi na swoj koszt

rozruch wszystkich objetych zamdéwieniem urzadzen (przepompowni S$ciekdw) obejmujacych proby
przedrozruchowe, proby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedna wiedz¢ na temat zastosowanych rozwigzan technicznych,
eksploatacji, konserwacji i1 utrzymania ruchu urzadzen i instalacji, w celu zapewnienia prawidlowej i
niezaktdconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektow inwestycji. Szkolenie winno obejmowac
co najmniej nastepujacg tematyke:

- zapoznanie z instrukcja eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacje¢, jego wyposazenia i systemOw sterowania,

- obstuge systemdw, instalacji i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzadzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tacznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu ustalonym z
Zamawiajacym i generalnie obejmowac zaznajomienie z zasadami systemow jako cato$ci, a nastgpnie zapoznanie
z instrukcja eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.
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Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wigczajac w to tablice,
wykresy, filmy oraz inne pomoce niezb¢dne personelowi do samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie
(instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikow.

W celu przejecia robot przez Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich wykonanych robdt
obejmujacych proby rozruchowe i wyposazenia po realizacji przedsiewzigcia. Wykonawca przedstawi listg
wyposazenia obiektow w urzadzenia, narzgdzia eksploatacyjne oraz materialy do zapewnienia wymaganych
prawem warunkow bhp wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan materialowych.
Wykonawca zapewni oznakowanie obiektow, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji
wymagajacych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne cze$ci zamienne oraz materialy zuzywajace si¢ jak
rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty mediow biezacych takich jak woda, energia
elektryczna i inne media pozostajg po stronie Wykonawcy do czasu odbioru robot.

2.6.10. Gwarancja jakosci
Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie zapewni gwarancje usuwania wad i

usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czeSci zamiennych i szybkozuzywajacych sie na
potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji sa po
stronie Wykonawcy. Szczegbtowe warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna bedaca zalgcznikiem do
Umowy.

2.7. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda zrealizowane i wykonane
wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi zapewni¢ zgodno$¢ zaprojektowanych i wykonywanych robot z wymaganiami opisanymi w
PFU i pozostatych dokumentach Zamoéwienia z uwzglednieniem uzupelnien i zmian, o ile zostang one dotaczone.

2.7.1. Dokumentacja projektowa
Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac i potwierdzi¢ przyjete
dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach

dostosuje zatozenia w taki sposob, aby zagwarantowaé osiggnigcie wymagan zawartych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wlasciwych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowa¢ wszystkie
przedstawione przez Zamawiajacego informacje zawarte w dokumentach Zamawiajacego. Wszystkie dane
przedstawione przez Zamawiajacego maja charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za
interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjsciowych i zalozen do
projektowania. Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace, a niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Poszczegblne elementy dokumentacji beda przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zasady
przedktadania dokumentacji do akceptacji obowiazuja wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo, Wykonawca,
opracuje 1 zatwierdzi u Zamawiajacego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne do zgodnego
z prawem i sztuka budowlang, a w szczegolnosci wytycznymi branzowymi wykonania przedmiotu Zamowienia.
Przed wystapieniem 0 wydanie pozwolenia na budowg Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu do przegladu uzgodniong ilo$§¢ egzemplarzy Projektu budowlanego w jezyku polskim,
zawierajacego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki i in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania
Zamawiajacemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujacych przebieg
toczacego si¢ procesu projektowania w terminie 3 dni od ich otrzymania/ztozenia.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszelkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki itp. wraz ze szczegotami dotyczacymi budowy i ukonczenia obiektow
objetych Umowa, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkoéw zwiazanych z uzyskaniem Pozwolenia na
budowe.
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Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaly najnowszym i aktualnym
praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwigzania winny
zapewnia¢ niezawodnos$¢ tak, aby urzadzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty dlugotrwala bezproblemowsa
eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi. Szczeg6lna
uwage nalezy zwroci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i urzadzen w celu ich inspekcji, biezacej
konserwacji, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w
taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnos$ci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach,
niezaleznie od tego czy zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajacego czy nie, chyba ze wystepowaly one na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zatrudni do projektowania do§wiadczonych projektantéw, posiadajacych odpowiednie, wymagane
Prawem Budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

2.7.2. Nadzory Autorskie
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw bedacych
autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.7.3. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow w okresie gwarancji i okresie rekojmi zgodnie z zapisami Umowy.

2.7.4. Instrukcje
W ramach Przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje obstugi i

konserwacji dostarczanych urzadzen oraz opracowac i dostarczy¢ instrukcje stanowiskowe. Instrukcja obstugi i
konserwacji urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu zaméwienia musi by¢ na tyle
szczegdlowa, aby Zamawiajgcy mogt samodzielnie eksploatowac, konserwowac i regulowacé ich prace. Instrukcje
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia nie p6zniej niz na 3 miesigce przed planowanym przejgciem
robot przez Zamawiajgcego.

2.7.5. Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzqdzen
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajace co najmniej:

Cze$¢ rysunkowa, zawierajaca:

- schematy instalacji,

- kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu,

- rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami oraz z

cigzarem Urzadzenia,

- opis wszystkich komponentdw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci,
- zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow,

- certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatow, prob itp.,
- Obliczenia w zakresie wytrzymatos$ci, osiagow, itp.,

- schematy potaczen elektrycznych,

- specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych wraz z wyposazeniem.

Cze$¢ instalacyjna, zawierajgca:
- Opis wymagan dotyczacych instalacji,

- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

Cze$¢ obslugowa obejmujaca opisy:
- obstugi,
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- konserwacji,
- naprawy.

2.7.6. Przejecie robot przez Zamawiajgcego

Przejecie robot przez Zamawiajacego nastapi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prob
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w umowie, PFU i projekcie, przez wszystkie instalacje, obiekty i urzadzenia

- osiagniecia zaktadanych efektow pracy poszczegdlnych urzadzen.

Zamawiajacy dokona przejecia robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostana one ukonczone
zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu urzadzen. Rozruch probny
uwaza si¢ za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie nie bgda wystgpowaly awarie
skupujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrow.
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1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sa
rozszerzeniem zapisow punktu ,,0goélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe", stanowia jego uzupetnienie i
uszczegotowienie.

Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda
traktowane przez Wykonawce jako wiazacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.
Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Inzyniera lub Zamawiajacego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach
technicznych i1 ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie moga powodowaé zmiany ceny
Kontraktowej.

2. Podstawa wykonania Robdt objetych przedmiotem Zamdéwienia

Zgodnie z pkt. | PFU.

3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura - zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco - odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest
sterowanie przeptywem cieczy oraz oproznianiem i odpowietrzaniem.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robot w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstlugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - oznacza urzgdowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i
rozbiorki.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Harmonogram realizacji robot - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program".

Infrastruktura techniczna - Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czgséci zalozonych procesow technicznych.

InZynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
Kontraktem.

Kanalizacja sanitarna - system rurociagéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekow lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robdt, do prowadzenia ktorego zostala wyznaczona,
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Kolektor - rurociag zbierajacy $cieki z catej zlewni,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosc,
ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna;

Krajowa ocena techniczna - dokument odniesienia do sporzadzenia krajowej deklaracji wihasciwosci
uzytkowych 1 znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Ksztaltki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwiazanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymaé w powiatowym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Moze stuzy¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to
bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujacych si¢ w terenie.

Mapa do celow projektowych - jest to uaktualniona przez geodet¢ mapa zasadnicza. Mapa do celow
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotagczona do projektu
budowlanego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i
opracowang Dokumentacja Projektowsa, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju robot ziemnych,
obiektow budowlanych, sieci itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty wysoko$ciowe tych robot i
obiektow.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia Sciekow - zespdt urzadzen i obiektow technologicznych oraz obiektow towarzyszacych
(niezbednych dla dostarczenia energii, stworzenia odpowiednich warunkow pracy obstugi, przebiegu,
kierowania i kontroli procesow technologicznych) stuzacych do usuwania zanieczyszczen zawartych w
sciekach.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Organ samorzgdu zawodowego - Oorgany okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow,

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy' (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtaczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu
dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajacego.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy zastgpic¢
je okresleniem ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,,Wymagan Zamawiajgcego"
bedg oznaczaé odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

27


https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki

Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady,
wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;
Polgczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i doci$niecie taczonych koncow.

Polgczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodtowa zgrzewana
elektrooporowo, a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni aczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polgczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociagu za pomoca ztaczki
zawierajgcej element zaciskowy.

Polgczenie siodlowe - poltaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunig¢cie elementu grzejnego i
docisnigcie taczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocg instalowania ksztaltki siodtowej na rurociagu
Z uzyciem obejm.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujaca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych.

Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robot) to dokument opracowany przez Wykonawce i podlegajacy
akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie rob6t budowlanych na poszczegélne etapy w czasie
przewidzianym na realizacj¢ Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny (wraz ze wszystkimi sktadowymi Projektu Budowlanego
w tym Projekt Techniczny), konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego Zrodta pompowane;j
cieczy i urzgdzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej
niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o nizszym cisnieniu do
uktadu o wyzszym ci$nieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, row, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, linia kolejowa, rurociag, itp.
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PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci, opracowanie w formie dokumentu sporzadzone przez Wykonawce,
okreslajace metody, sposoby i technologie prowadzenia robdt zmierzajace do ich wykonania zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego i opracowang dokumentacja projektows.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego,

Rodzaje Robot - Roboty ze wzgledu na swoja specyfike wlasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne, konstrukcyjne.

Rurocigg cisnieniowy i tloczny - rurociag, w ktorym przeptyw plynow odbywa si¢ dzigki nadci$nieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikow.

Rurocigg grawitacyjny - rurociag, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile cigzkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napelnienia.

Sie¢ kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi odprowadzane sa
scieki,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, rozprezna) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.
WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do prawidtowego
wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Urzqdzenia budowlane zwigzane 7 obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.
Urzqdzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
scieckow do odbiornikow oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie
sciekow.

Urzqdzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzace w zaleznoSci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym dostepem.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do
ich wlasciwosci;

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Zlgczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do potaczenia pomigdzy sgsiadujagcymi ze soba koncami
dwoch elementow wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

WTWIiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedziba przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i
poradnikow zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania
obiektéow budowlanych przeznaczone dla projektantow, wykonawcow i uzytkownikdéw, a takze organdow
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sadowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie bgda miaty instrukcje,
wytyczne 1 poradniki zawierajgce zasady i metody w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych.

Wykaz Cen - dokument wypehiany przez Wykonawce i dostarczany wraz z oferta oraz wilaczany do
Kontraktu. Zawiera wykaz Roboét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi
kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementow Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczaltowej z Wykazu Cen na ceny poszczeg6élnych
elementow sktadowych robot

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

Zamawiajgcy — Gmina Turo$n Kos$cielna, 18-106 Turosn Koscielna ul. Bialostocka 5

4. Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty:

- AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa,

- BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer,

- DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa,

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

- KB - Katalog Budownictwa,

- PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

- PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer,

- PZH - Panstwowy Zaklad Higieny,

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

- WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
- PGWWP — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektows stuzaca do wykonania Robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbgdne materialy wyjsciowe, uzyska wszelkie
wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia, niezbedne
do ukonczenia Robot tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkow wtascicieli,
administrator6w 1 zarzadcoéw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami oraz dokumentacji
monitoringu sterowania przepompowniami sciekow.

5.1. Wymagania formalno-prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym

m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow),
ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowg oraz zmian tych Decyzji i
dokona wszelkich potrzebnych korekt.

3.2. Wymagania szczegotowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona badz pozyska:
- mapy do celéw projektowych na tereny objete zakresem przewidzianym w Kontrakcie,
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- mapy ewidencyjne do celéw uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz w wypisami z
rejestru gruntow wszystkich dzialek objetych zakresem opracowania oraz oddzialywania,

- karte informacyjng przedsigwzigcia w zakresie wymaganym do uzyskania Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

- raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko (jesli bedzie wymagany),

- projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami zarzagdcow drog,

- projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowg,

- projekty wykonawcze (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami okre§lonymi w PFU wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi, a wymaganymi przepisami,

- dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego (opini¢ geotechniczng, projekt geotechniczny itp. w zaleznosci od
potrzeb i wymagan okreslonych przepisami),

- informacje BIOZ,

- pozwolenie(a) na budowe,

- dokumentacje fotograficzng z wizji w terenie,

- dokumentacje powykonawcze z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow i uzbrojenia podziemnego
i naziemnego,

- inspekcje TV zrealizowanych obiektow (zgodnie z wymaganiami gestora sieci i Zamawiajacego),

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

- operaty i pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie wod z odwodnienia wykopow (jesli wymagane),

- projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzgdcow drog,

- szczegotowa inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem i
nasadzeniami wraz z kosztami wynaje¢cia Inspektora ds. zieleni,

- komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem i
zakonczeniem inwestycji,

- projekty budowlane, powykonawcze usunie¢cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg
warunkow wydanych przez poszczegolnych administratoréw infrastruktury techniczne;,

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

- przedmiary robot, ktére stanowi¢ beda jedynie material pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i
opracowan,

- kosztorys ofertowy sporzadzony wg przedmiardow robot, ktory stanowic bedzie jedynie materiat pomocniczy
do ewentualnych dodatkowych analiz i opracowan,

- warunki techniczne na dostawe energii elektrycznej do projektowanych przepompowni sciekow od PGE
Dystrybucja,

- inne nie wymienione warunki i uzgodnienia konieczne do prawidtowej i zgodnej z przepisami realizacji
Kontraktu.

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi
Wykonawca.

5.3. Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego
Zamawiajqcy przekaze bgdz udostepni:

- ogblne informacje o terenie objetym opracowaniem,
- 0ogolne informacje w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gminy Turosn Koscielna,
- informacj¢ o pozyskanych uzgodnieniach z wlascicielami nieruchomosci i drog prywatnych.

Koncepcje Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU koncepcje i rysunki sg tylko materiatem wyjSciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia
wlasnych opracowan wykonania zadania wchodzacego w sktad Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza zmiany
w stosunku do przedstawionych dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego
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rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawceg wszelkich niezbednych uzgodnien z
zainteresowanymi stronami. Zamawiajacy wyraza zgodg, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji
bedacych w posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w nich przewidziane. Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji
przedstawionych przez Zamawiajacego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji
systemu. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wihasnych obliczen dla obiektow wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku powstania
rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez
Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zmniejszenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone
stosujac ceny z kosztorysu ofertowego. Opracowana przez Wykonawcg Dokumentacja Projektowa musi
obejmowac caty zakres objety dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i
umozliwi¢ odbior koncowy sieci kanalizacyjnej.

5.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqgzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwroéci sie niezwlocznie do Inzyniera lub Zamawiajacego o
akceptacj¢ proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach. Akceptacja Inzyniera lub
Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawno$¢ przyjetych
rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robot.

Dobor Urzadzen i Materiatow nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym PFU.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie si¢ kierowal kryteriami, wg
pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

-przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze i
sprawne wdrozenie Przedsigwzigcia,

- zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym Iub technologicznym sposrod dostepnych
na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwo$¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzona pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera lub Zamawiajacego.

J.5. Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Wymaga si¢ od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejacego terenu i obiektow, ktore
w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bgdzie obejmowata okreslenie wszystkich danych

niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, itd.

5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacj¢ geodezyjng inwestycji.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegdtowa
inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

5.7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ szczegdtowa dokumentacje geotechniczng Iub
geologiczng (zgodnie w wymaganiami obowigzujacych przepiséw) niezbedng do prawidtowej realizacji
kontraktu, uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne.

5.8. Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow i ich

wyposazenia przekazanego przed rozpoczgciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac
bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.
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Zdjegcia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacj¢ fotografowanego terenu,
obiektéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktdw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zamawiajacemu na no$niku CD. Po zakonczeniu
Robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych
robot.

3.9. Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiagni¢cie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wlasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupehniajace niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

5.10. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Kontraktu
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych
(w tym wariantow materialowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan,
ktérych to znajomos¢ mozna posias¢ przy pomocy analizy informacji, ktore moga by¢ dostepne Wykonawcy.
Za informacje, ktore moga by¢ dostgpne Wykonawcy uwaza si¢ informacje, ktére moze on uzyskaé z

dowolnego zrédta kierujac si¢ zasada nalezytej staranno$ci. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i
szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego
najlepszych efektow zwiazanych z eksploatacja Robdt (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz
naktaddéw pracy zwiazanej z eksploatacja zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajacemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastgpujace aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwato$ci 1 jakoSci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen Wykonawca kierujac si¢
zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodgcych parametréw. Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych 1 szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania
shuza.

5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajgcg si¢ z nastepujacych
opracowan:

- projekt(y) budowlane - zgodnie z zadaniami okre$lonymi w PFU wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na
budowg,

- projekty wykonawcze/techniczne (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z
wszystkimi dokumentami niezbednymi, a wymaganymi przepisami,

- projekty budowlane i powykonawcze usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym wg
warunkéw wydanych przez poszczeg6lnych administratoréw infrastruktury technicznej,

- projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami zarzadcow drog,

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

- operaty i pozwolenia wodnoprawne,

- projekty organizacji robdt 1 organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzadcoéw drog,
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- szczegbdtowq inwentaryzacj¢ zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwiagzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem i
nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni,

- komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem i
zakonczeniem inwestycji,

- dokumentacji monitoringu i sterowania praca przepompowni $ciekow,

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem
lub Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementoéw istotne z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie
potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz by¢ kompletne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢. Dokumentacja
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5.12. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia

niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania obiektow budowlanych objetych kontraktem, przez
Zamawiajacego. Optaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera Iub Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dzialania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktoérych uzyskanie jest konieczne do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania Robot.

5.13. Plan Prob Koncowych
Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub Zamawiajacemu Plan Prob

Koncowych. Wykonawca nie bedzie moéght rozpoczaé Prob Koncowych przed akceptacjg Planu Prob
Koncowych przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Plan zawiera¢ bedzie szczegdlowy zakres, przebieg i wymagania Préb Koncowych. Plan zawierat bedzie
wszystkie szczegdlowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob
Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynnos$ci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowal spelnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zamawiajacy odrzuci Plan Prob Koncowych, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupelnienia tego planu zgodnie ze wskazoéwkami
Inzyniera lub Zamawiajacego.

5.14. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Protokotu Przejecia (protokotu odbioru koncowego), Wykonawca

dostarczy Zamawiajagcemu za posrednictwem Inzyniera, dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi w
sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, zaopiniowanymi przez Projektanta.
Po zakonczonych Préobach cisnieniowych, Probach szczelnosci i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi
osiggnigte wyniki.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie,
ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczgciem
Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostana
zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wla$ciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich
zakres, forma i tre$¢ odpowiadala wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdt oraz do wilasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ stawianym przepisami wymaganiom i zawiera¢ m.in. :

- projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow Projektu Budowlanego
z naniesionymi w sposob czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy wraz z kwalifikacja (opinia) Projektanta, korekty niezbgdnych obliczen statyczno -—
wytrzymatosciowych, hydraulicznych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektow i urzadzen,

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacja geodety, czy roboty zostaty
wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (do inwentaryzacji dotgczy¢
potwierdzenie, ze osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjat ja do rozpoczecia procedury
rejestracyjnej),

- 0$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robo6t zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

- pozwolenie na budowg,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoly z prob szczelnosci,

- protokoét z pozytywnymi wynikami monitoringu,

- protokoty z uruchomienia obiektow,

- protokoty z badan i pomiarow instalacji elektrycznej i sterowniczej,

- protokot z zageszczenia gruntu,

- protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki wymog postawit,

- protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, dhugoscia,
materialem, $rednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,

- dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych istotnych robot zanikowych),

- deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

5.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru autorskiego

dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany
przez caty okres trwania budowy. Czynno$ci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania Robot budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
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rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy
lub InZyniera badz Zamawiajacego,

- pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest zobowigzany do pobytow
na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera,

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spelnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudno$ci w realizowaniu
budowy to Wykonawca bedzie zobowiazany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub
wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty badz
op6znienia z tym zwigzane.

5.16. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera 4 komplety dokumentacji projektowej
sieci kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej wraz z ostateczng Decyzja pozwolenia na budowg (w tym 2
kpl. opiecz¢towane i zatwierdzone przez organ wydajacy administracji architektoniczno — budowlanej
wydajacy pozwolenie na budowe) i w wersji elektronicznej (formaty plikow (PDF, DOC, DWG, XLS, ATH)
umozliwiajace edycj¢ przez programy bedace w dyspozycji Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory jednakowego koloru
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajagcym:

- napis ,,Dokumentacja projektowa"

- numer Kontraktu,

- nazwa Kontraktu,

- numer egzemplarza,

- logo Rzadowego Programu Inwestycji Lokalnych, Gminy Turo$n Koscielna,

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja projektowa" powinien znajdowal si¢ spis zawartosci oraz

opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajacemu 3 komplety dokumentacji
powykonawczej wraz z wersja elektroniczng.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny byé oprawione w segregatory jednakowego
koloru 1 opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:

- napis ,,Dokumentacja powykonawcza"

- numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- numer egzemplarza

- logo Rzadowego Programu Inwestycji Lokalnych, Gminy Turo$n Koscielna,

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac si¢ spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych
dla danej grupy:

- opracowania projektowe,

- powykonawcza dokumentacja geodezyijna,

- dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoly prob,
odbioréw, opinie, badania, itp.,

- protokot przegladu stanu przewodow kamerg TV,

- dokumentacja fotograficzna,

- deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty, atesty, itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,, 1" powinny zawierac wszystkie dokumenty oryginalne.
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o§wiadczeniach, itp. zawartych w projektach ztozone
przez autordw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
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Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej (umieszczone poza projektami trwale
oprawionymi) powinny by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodnos$¢ z oryginatem", w
dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formatach PDF, DOC, DWG,
XLS, ATH lub w innych formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycj¢ i pdzniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczace wersji elektroniczne;:
- dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku CD lub DVD.
- opis techniczny - plik w formacie *doc i *pdf;,
- zestawienia - z rozszerzeniem *xIs i *pdf,
- pliki tekstowe - z rozszerzeniem *doc *pdf,
- arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *xls *pdf,
- rysunki:

- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *dwyg i *pdf

- pliki map geodezyjnych (z zachowaniem wtasciwych wspotrzgdnych

geodezyjnych) - w formacie *dwg lub *dxf i *pdf

- uktad, rozmiar i podzial arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajacemu 1 Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w ilosci
wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach i opiniach.

3.17. Zalozenia do projektowania
PB musi rozwigzywac¢ / uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody

budowy i doborem materiatow lub urzadzen oraz sposobu prowadzenia Robot. Dobrane Materialy i
Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz warunkach eksploatatora sieci.

6. Wymagania dla rozwiazan technicznych

6.1. Wymagania w zakresie technologii.
Wymagania w zakresie technologii wg dziatu I PFU.

6.2. Wymagania materiatowe dla sieci i urzgdzen kanalizacyjnych
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczeg6lnosci Prawem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci 1 oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczego6lnosci PFU,

- zgodne z wymaganiami Zamawiajacego,

- nowe i nieuzywane, klasy ,,I”.
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111. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Zamawiajacy nie posiada.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwziecia wraz z zawartymi w niej
warunkami oraz warunkow wynikajacych z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie
objetym planem zagospodarowania.

W przypadku obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamawiajacy wyda

WYPIS | Wyrys.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

W ramach Kontraktu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nieruchomosci
jest zadaniem Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci prawa, wszystkich przepisow i1 wytycznych, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wymagania Zamawiajacego powoluja si¢ na normy,
instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato si¢ spelnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawa o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazowki
dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne Wg spisu
podanego w cze¢sci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowiazkowe w stosowaniu, rownorzgdnie z
PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ miedzy innymi n/w przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
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Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postgpowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu  w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow uznania odpadow za
posiadajace wlasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wlasciwosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania §ciekow do urzadzen kanalizacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajace rozporzadzenie
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualne;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku

Normy przywotane w dokumentac;ji.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
opisane w §19 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

Zamawiajacy nie posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

5. Rysunki koncepcyjne

rys. 1 — Plan orientacyjny
rys. 2 — Schemat kanalizacji sanitarnej
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