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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest Kontrakt pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
cisnieniowym na obszarze obejmujgcym czes¢ miejscowosci Niewodnica Koscielna ,, Potnocny Wschod” w
rejonie ulic Trakt Napoleonski i Dgbrowskiego”.

W zakres zaméwienia wchodzi:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe,

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa kolidujacej infrastruktury, zagospodarowaniem terenu oraz
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji,

- przywrdcenie do nalezytego (nie gorszego niz pierwotnego) stanu terenu po robotach w zakresie drog i dziatek
przylegtych do terenu inwestycji (acznie z odbudowa nawierzchni, nasadzeniem zieleni itp.),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich niezbednych zgod i decyzji.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci w oparciu o:
- warunki Kontraktu,

- umowe o dofinansowanie projektu ze $srodkow zewnetrznych - Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- Wymogi Prawa Polskiego,

- wymogi ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych”
stawianych przez eksploatatora,

- wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymienione w PFU (w tym warunki zawarte w uzgodnieniach innych instytucji).

Wymagania zawarte w PFU, w tym miedzy innymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot beda miaty
pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w ,,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci
oraz urzadzen kanalizacyjnych eksploatatora”.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacj¢ projektowa wraz wszystkimi
wymaganymi przepisami prawa decyzjami i uzgodnieniami tgcznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne petnomocnictwo)
oraz zrealizowac roboty niezb¢dne do osiggniecia celow opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (PFU).

Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie w petni funkcjonalnego uktadu kanalizacji sanitarnej W tym:

- zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej wraz z ze studniami rewizyjnymi i

sieciowymi przepompowniami §ciekow (wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem),

- zaprojektowanie przylaczy kanalizacji sanitarnej (w drogach o nawierzchni utwardzonej) do granicy
nieruchomosci,

- zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz ze studniami rewizyjnymi, studniami
koncowymi i studniami odpowietrzajaco — napowietrzajgcymi,

- zaprojektowanie systemu monitoringu, sterowania i centralnego zarzadzania przepompowniami lokalnymi i
strefowymi,

- zaprojektowanie kompletnych lokalnych przepompowni $ciekow (urzgdzenia kanalizacyjne) na terenach
objetych uktadem kanalizacji ci$nieniowej — budowa przepompowni lokalnych nie wchodzi w zakres kontraktu,



- zaprojektowanie i budowa wymaganej warunkami technicznymi (oraz warunkami wynikajgcymi z uzgodnien)
armatury kanalizacyjnej i1 urzadzen kanalizacyjnych wraz z przeciskami i przewiertami przy przekraczaniu
przeszkdd terenowych,

- przywrocenie do nalezytego (nie gorszego niz pierwotnego) stanu terenu po robotach w zakresie wymaganym
przez zarzadcow terenu (lacznie z odbudowa nawierzchni, nasadzeniem zieleni itp.).

- wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, migdzy innymi
dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynieryjnej (w razie potrzeby), projektoéw wszelkich branz,
operatow wodno prawnych itp.,

- uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji i uzgodnien, mig¢dzy innymi decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowe.
2) wybudowanie wyzej wskazanych obiektow budowlanych wraz z przywrdceniem terenu do stanu (nie
gorszego) jak przed rozpoczeciem Kontraktu, w zakresie terenow przylegajacych (np. drogi dojazdowe
wykorzystywane przy budowie).

Uwaga:

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek konsultowania rozwigzan
technicznych uktadu sieci kanalizacyjnej i uzyskania akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zmniejszenia
zakresu robot cena kontraktu ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ robot zaniechanych.

Szczegdlowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdéwienia okreslony
zostal w PFU.

Zamawiajacy nie posiada dokumentéw wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamoéwienia (decyzje
administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.) w tym takze uzgodnien z zarzadcami pasow
drogowych oraz terenow 0sob fizycznych w miejscach gdzie przewiduje si¢ budowe kanalizacji sanitarnej.
Ostateczne rozwiazania techniczne, lokalizacj¢ poszczegélnych obiektow, sposob zagospodarowania terenu
ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowe;j.

Rozwigzania zawarte w Dokumentacji Projektowej nalezy uzgadnia¢ na biezaco z Zamawiajacym. Ostateczny
projekt podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Odpowiedzialno§¢ za przyjete rozwigzania techniczne,
technologiczne i funkcjonalne spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje uwzgledniajac aspekty prawne, ekonomiczne, srodowiskowe i

spoteczne.

Dobor technologii robét dla poszczegdlnych obiektow stanowi element prac projektowych i tym samym jest to
obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametrow
funkcjonalno-uzytkowych robét okreslonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

- trwalosci robot,

- niezawodnej pracy zastosowanych urzadzen,

- braku negatywnego wptywu na srodowisko,

- zapewnienia niezawodnej pracy obiektow,

- osiggniecia wymaganego efektu odprowadzenia sciekéw do projektowanej oczyszczalni,

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.5 PFU Czg$¢ Opisowa.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Inwestycja zlokalizowana bedzie W Niewodnicy Koscielnej w rejonie ulic Trakt Napoleonski i Dgbrowskiego —
teren inwestycji przedstawiono narys. 1i 2.

Przed rozpoczgciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyskaé wstgpng akceptacje proponowanego
rozwigzania technicznego uktadu sieci kanalizacyjnej. Przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne i
techniczne podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed zlozeniem wniosku 0 wydanie decyzji
pozwolenia na budowg.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego oraz w upowaznionych organach administracyjnych:



- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, Rozporzadzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg.

- Projekt wykonawczy dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegOlowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego. Projekt wykonawczy sporzadzony
bedzie w 5 egz.,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 3 egz.;

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

- Dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi w sposOb czytelny wszelkimi  zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow budowlanych — 3
kpl.;

- instrukcji eksploatacji przepompowni $ciekéw (lokalnych i sieciowych) — 3 kpl.;

- protokoty sprawdzen i badan — 3 kpl.;

- sprawozdanie z rozruchu przepompowni, w ktorym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajacym na sprawdzenie osiggnig¢tych projektowanych parametrow pracy — 2 kpl.;

- dokumenty ze szkolenia personelu — 2 kpl.

- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie taka koniecznos¢).

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacj¢ projektowa i wykonawcza oraz powykonawcza, w formie
elektronicznej w wersji edytowalnej (*doc, *xlIs, *dwg, *ath) i nieedytowalnej (*pdf). Wykonawca sktada
oswiadczenie o zgodnosci przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej z wersjg papierowa.

W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych.

Uwaga: Przed ztozeniem oferty na realizacj¢, Zamawiajacy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej
terenu inwestycji.

Projektowana kanalizacja sanitarna przyjmowac bedzie $cieki z terenu catej Niewodnicy Koryckiej oraz czgsci
Niewodnicy Ko$cielnej — oprocz obszaru w rejonie ulic Klonowa, Lawendowa, Bukowina. Zakres terenu, z
ktorego odprowadzane bgda Scieki do projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys.2.

Uwaga:

Dtugosci sieci powinny wynikaé z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomigdzy punktami stanowigcymi
granice zakresu opracowania.

Szczegodtowy zakres prac projektowych i budowlanych niezbgdnych do realizacji zamowienia okreslony zostat
w PFU Czgs$¢ opisowa pkt. 2 - ,,Opis wymagan Zamawiajacego".

Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostal w zestawieniu tabelarycznym w PFU Czgsé¢ opisowa pkt. 2.5 -
»Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" gdzie podane zostaty:

- planowane $rednice sieci w oparciu o dostgpne koncepcje 1 programy kanalizacyjne,

- przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajace zweryfikowania przez Wykonawce S$rednice nie
wynikajace z dokumentacji programowych.

Projektujac uktad sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przyjecia wiekszej ilosci §ciekow z terenu
Niewodnicy Koscielnej potozonego za torami kolejowymi oraz przewidywanego wzrostu liczby mieszkancow
w zwigzku z powstajaca nowa zabudowa mieszkaniowg na terenie obu miejscowosci.

Wykonawca w ramach prac projektowych dokona obliczen bilansu $ciekéw. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu obliczenia kosztow eksploatacji kanalizacji sanitarnej w minimum dwoch wariantach.
Zmawiajacy nie posiada dokumentéw wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamowienia (decyzje
administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, warunki przekraczania przeszkod terenowych, itp.)
w tym takze uzgodnien z zarzadcami paséw drogowych, terenow kolejowych oraz terendow osob fizycznych w
miejscach gdzie przewiduje si¢ budowe sieci lub budowe urzadzen kanalizacyjnych.



Ostateczne wartosci w zakresie dlugosci, $rednic sieci, ilo$ci i rodzaju urzadzen kanalizacyjnych ustali
Wykonawca w Dokumentacji Projektoweyj.

Kolejno$¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdét uwzgledniajgcego mozliwo$¢ ich odbioru z
jednoczesnym uruchomieniem i wiaczeniem do eksploatacji.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje tam gdzie to jest mozliwe metodami bezwykopowymi
uwzgledniajac aspekty ekonomiczne, Srodowiskowe i spoleczne.

Dobor technologii robot dla poszczegdlnych fragmentow sieci 1 urzadzen kanalizacyjnych stanowi element prac
projektowych i tym samym jest to obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci i urzadzen kanalizacyjnych musza zapewni¢ zachowanie
wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych robdt okreslonych w niniejszym PFU - w
szczegodlnosci:

- trwalosci robot,

- braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i urzadzen kanalizacyjnych,

- zapewnienia szczelnosci sieci,

- zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggow.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci i urzadzen kanalizacyjnych okres§la pkt. 2.5 PFU Czes¢
Opisowa.

2.1. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowych sieci kanalizacyjnych i urzadzen kanalizacyjnych umozliwi rozwigzanie kluczowych
problemow zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem gospodarka Scickowg na obszarze realizowanej
inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej na terenie objetym
przedsiewzigciem poprzez eliminacje zbiornikow bezodptywowych, (bgdacych czesto w zlym stanie
technicznym i posiadajacych nieszczelnosci) w wyniku podiaczenia nieruchomosci do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie
do gleby, wod gruntowych i podziemnych. Gospodarka wodno - S$ciekowa zostanie uporzadkowana i
dostosowana do standardow ekologicznych wymaganych przez prawodawstwo Polskie i Unii Europejskiej w
zakresie oczyszczania $ciekow. Poprawie ulegnie stan sanitarny na terenach miejscowosci objetych zakresem
opracowania.

2.2. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, w tym takze w zakresie osiagniecia spodziewanych efektow rzeczowych i
ekologicznych.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczen
wg zapisow Kontraktu ponosi Wykonawca.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przy projektowaniu i realizacji rob6t nalezy uwzglednié¢ nizej podane ogdlne uwarunkowania:

- oddziatywanie na srodowisko inwestycji powinno miesci¢ si¢ w granicach dziatek, na ktorych znajdowac si¢
beda obiekty,

- emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza powinna miesci¢ si¢ w dopuszczalnych
granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi obowigzujacymi w prawodawstwie polskim i
Dyrektywami Unijnymi,

- emisja odoréw nie powinna stanowi¢ uciazliwosci dla otoczenia,

- przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wiadze
postanowienia i decyzje okreslajace warunki realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.



Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposob zharmonizowany architektonicznie z istniejacym
krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

- w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wykonaé
ich przebudowe lub zabezpieczenie,,

- nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdét,

- harmonogram i przeprowadzenia Robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych i niepublicznych oraz dost¢p do terendow przylegtych, a w tym
do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja,

- niezbedne decyzje administracyjne,

- nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje
infrastruktury technicznej.

2.3.1. Zasoby wodne na terenie gminy Turosn Koscielna (informacje ogolne)

Dostawe wody dla mieszkancow gminy Turo$n Koscielna realizujg zgodnie z zawarta umowg Wodociagi
Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku jako eksploatator dziatajacy na majatku gminnym.

Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku eksploatuja:

- studnie glebinowe,

- stacje wodociagowe,

- sieci wodociagowe magistralne i rozdzielcze.

Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. w Bialymstoku korzystaja wylacznie z zasobéw wod podziemnych. Pobor wod
odbywa si¢ poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujeciach rozlokowanych na terenie gminy
Turo$n Koscielna. Glowne ujgcia wody 1 stacje wodociggowe znajduja si¢ w: SUW Pomigacze, SUW Baciuty i
hydrofornia Turosh Dolna. Zaopatruja one systemy strefowego zasilania, obejmujace wigkszo$¢ obszardéw
gminy Turo$n Koscielna. Do kilku miejscowosci gminy Turosn Koscielna (Czaczki Mate, Czaczki Wielkie,
Doftki i Chodory) woda dostarczana jest z wodociggu gminy Suraz.

2.3.2. Gospodarka sciekowa na terenie gminy Turosn Koscielna (informacje ogdlne)

Oczyszczalnia $ciekow w Turo$ni Koscielnej to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmujaca $cieki
bytowo-gospodarcze z terenu gminy Turo$n Koscielna. Scieki doptywaja do oczyszczalni kolektorem
grawitacyjnym.

Oczyszczalnia $ciekow polozona jest na obrzezach miejscowosci Turo$n Koscielna, nad rzeka Turosnianka.
Obiekt zostat zaprojektowany w latach osiemdziesiagtych. W kolejnych latach oczyszczalnia zostata poddana
modernizacji (ostatnia modernizacja zakonczona w roku 2019). Modernizacja objela proces technologiczny
czegsci biologicznej i czgsci mechanicznej oraz proces technologiczny w zakresie gospodarki osadowe;j, a takze
gospodarke energetyczng. Wszystkie dziatania miaty na celu osiggnigcie odpowiednich parametrow
oczyszczania, wynikajacych z wymogéw prawa polskiego, jak rowniez Unii Europejskiej oraz zwigkszenie
przepustowosci oczyszczalni.

Scieki oczyszczone odprowadzane sa do rzeki Turosnianka.

Scieki sanitarne z obszaréw objetych niniejszym przedmiotem zaméwienia nie beda zrzucane do oczyszczalni
w Turo$ni Koscielnej, a do projektowanej na dziatce nr 457/1 oczyszczalni $ciekdéw w Niewodnicy Koscielnej
ze zrzutem $ciekow do rzeki Czaplinianki.



2.3.3. Istniejgca infrastruktura techniczna (informacje ogdlne)

Sie¢_wodociggowa
Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku eksploatuja sieci wodociggowe od ujecia wody do wodomierzy

zamontowanych bezposrednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorcow odbywa si¢ za posrednictwem
uktadu magistral, sieci rozdzielczej i podtaczen domowych. Jest to uktad pierscieniowo-rozdzielczy, pracujacy
w uktadzie strefowym. Rurociagi wykonane sg w wigkszosci z rur PCV 1 PE. Sie¢ wodociggowa wyposazona
jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe, hydranty, punkty pomiarowe.

Sie¢ kanalizacyjna

Scieki sanitarne sa odprowadzane poprzez uktad kanatéw do kolektora zbierajacego. Nastgpnie trafiaja do
Oczyszczalni Sciekow w Turoéni Koscielnej, gdzie zostaja poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe
natomiast odprowadzane sg oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek i rowow. Na terenie gminy
Turo$n Koscielna jest to sie¢ systemu grawitacyjnego z przepompowniami strefowymi i rurociggami ttocznymi
oraz sie¢ systemu ci$nieniowego z przepompowniami lokalnymi. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur PCV i
rur PE.

Na terenie objetym inwestycja sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wystepuje.

Pozostata istniejgca infrastruktura techniczna

Na terenie objetym zakresem Kontraktu wystepuje takze inna infrastruktura techniczna taka jak; sieci gazowe,
tory kolejowe, kable energetyczne i telefoniczne, napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne, kanalizacja
deszczowa, otwarte rowy odwadniajgce, melioracyjne oraz cieki wodne. Istniejgca infrastruktura techniczna
moze kolidowac¢ z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej i podlega¢ bedzie czgsciowej przebudowie.

2.3.4. Teren objety inwestycjqg — zakres objety Kontraktem (informacje ogolne)

Teren inwestycji pokazano na planie orientacyjnym —rys. 1.

Teren objety Kontraktem czeSciowo posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na czgsé
obszaru inwestycji nie objeta Planem Zagospodarowania Przestrzennego wymagana bedzie Decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Caly teren objety Kontraktem lezy poza obszarem ,,Natura 2000”.

Miejscowosci Niewodnica Korycka i Niewodnica Ko$cielna potozone sg na terenie gminy Turosn Koscielna.
Jest to rejon mato zréznicowany zaré6wno pod wzgledem przyrodniczym jak i1 zurbanizowania. W
miejscowosciach objetych Kontraktem dominujgcg formag zabudowy jest typowa zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

2.3.5. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe)

Teren objety opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych badan podtoza gruntowego (wykopy kontrolne,
wywiad srodowiskowy) sktada sie w wigkszosci z;

- gruntu prochniczego w czesci przypowierzchniowej,

- gruntdw organicznych w postaci torfow roztozonych wystepujacych w piaskach drobnych,

-gruntow gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, Srednioplastyczne;j.

Sa to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczego6lnie w okresach opadu deszczoéw. Generalnie podtoze
gruntowe jest korzystne do posadowienia przewodow i urzadzen kanalizacyjnych.

Przewiduje si¢ wykonywanie odwodnienia wykopoéw za pomoca iglofiltrow przede wszystkim w rejonie
istniejgcych urzadzen melioracji wodnej (otwarte rowy) oraz w rejonie innych ciekow wodnych. Ponadto na
trasie uktadanych rurociggdw nalezy odtworzy¢ rowy przydrozne, pobocza i wszystkie inne elementy drogowe
do normowych parametrow.

Szczegotowe badania przeprowadzi Wykonawca na etapie prac projektowych.



2.3.6. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj. max. g=100
dm?®/os*dobe. [lo$¢ odprowadzanych $ciekow zaklada si¢ jako rowng ilosci pobieranej wody.

2.3.7.  Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowa¢ stan infrastruktury kanalizacyjnej bedacej wlasnoscia
Zamawiajacego do polskich i unijnych standardéw oraz przepisow prawnych dotyczacych prawidiowe;j
gospodarki $cickowej. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwigkszy liczbe mieszkancow podtgczonych w
gminie do zbiorczego systemu odbioru $ciekéw. Realizacja inwestycji w konsekwencji przyczyni si¢ znacznie
do poprawy jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czgsto o niezadowalajacym stanie technicznym
(nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekte przenikaja bezposrednio do gleby, wod gruntowych oraz wod
powierzchniowych.

Dazenie do osiaggni¢cia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

Przyczynienie si¢ do rewitalizacji terenow o walorach przyrodniczych.
Spoteczne aspekty realizaciji przedmiotu zamdwienia

Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonow (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjnosci inwestycyjnej).
Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostgp do sieci
kanalizacji sanitarnej wymaganej przepisami szczegdlnymi).

Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na odpowiednim poziomie wzgledem standardow europejskich.
Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtornych zanieczyszczen przydomowych uje¢ wody
przez nieczystosci ciekte wydostajace si¢ z nieszczelnych zbiornikow bezodptywowych).

Inne cele Inwestycji

Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-§ciekowego.

Stworzenie realnej mozliwosci planowania budowy nawierzchni drog.

2.3.8.  Uwarunkowania srodowiskowe

Zamawiajacy nie posiada decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Wymég ten spoczywa na Wykonawcy wraz z opracowaniem niezbednych zatacznikow w celu uzyskania
przedmiotowej Decyzji.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lob wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot mozliwie
najmniej glo$nych maszyn. Mtloty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. Jezeli nie jest to
szczegodlnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekendow, ani w dni $wigt publicznych,
z wyjatkiem pomp odwadniajacych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.
Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen wykazujacych, ze poziom halasu na granicy
Terenu Budowy spetnia obowigzujace normy. Niezaleznie od powyzszego poziom halasu w jakimkolwiek
miejscu wykonywania Robot nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.
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2.3.9. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie realizowana zardwno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach
drogowych, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach terenéw zielonych. Czg$¢ inwestycji
zlokalizowana bedzie na terenach wyr6zniajacych si¢ krajobrazem o zréznicowanych ekosystemach i walorach
botanicznych, bogatej florze roslin. Jest to przyrodniczo teren porosnigty m.in. przez wierzby, olsze czarne,
leszczyny pospolite, robinie akacjowe, brzozy, dgby, sosny, graby, topole.

Przy pasach drogowych szate roslinng stanowi zielen w postaci drzew i krzew6éw nasadzonych lub samoistnych.
Przy i na terenie prywatnych posesji wystepuje typowa roslinnos¢ krzewow i drzew owocowych i ozdobnych.
Szczegotowy inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i1 realizacji Robot przeprowadzi
Wykonawca wraz z uzyskaniem decyzji na ewentualng niezbedng (ograniczong do minimum) wycinke drzew i
krzewow.

2.3.10. Przeszkody naturalne

Obszar chroniony przyrodniczo
Teren objety Kontraktem nie jest polozony w obszarze chronionym przyrodniczo. Z przepisow szczegdlnych

zachodzi jednak potrzeba uzyskania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewzigcia i w konsekwencji wykonywania robot z warunkami jakie zostang okreslone w tej decyz;ji.
Rowy odwadniajgce, obszary zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte.

W ramach przedsiewzigcia planowane sg przejscia pod rowami odwadniajacymi, urzadzeniami drenarskimi
oraz ciekami wodnymi. W zawigzku z tym Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na zaprojektowanie i prowadzenie robot w takich obszarach. Wykonawca winien podjac
wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potokdéw, ciekéw wodnych,
zlewni zbiornikoéw, drenazy wod powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami
trujacymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia Robot.

2.3.11. Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochronag konserwatorskg - nie wystgpuje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie Robot
ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obowiazkowo
wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢ go i niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Bialymstoku. Jezeli z tytulu zaistnialej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastapia opOznienia w
robotach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali si¢ wydtuzenie czasu wykonania rob6t lub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa. Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na usuniecie drzew lub krzewoéw w przypadku nieruchomo$ci wpisanej do rejestru
zabytkow.

Drogi przebiegajace w rejonie projektowanej inwestycji sg drogami powiatowymi, gminnymi i wewnetrznymi
prywatnymi. Sieci wraz z urzadzeniami kanalizacyjnymi realizowane b¢da w istniejacych pasach drogowych
oraz na terenach dziatek prywatnych. Naruszenie istniejacej nawierzchni bedzie miato miejsce w uzasadnionych
przypadkach (generalnie nalezy projektowa¢ i wykonywac roboty w nawierzchniach urzadzonych metodami
bezwykopowymi). O warunki szczegdétowe wykonywania robdt w pasach drogowych Wykonawca
zobowigzany jest wystgpic na etapie prac projektowych do odpowiednich zarzagdcow pasow drogowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niewodnica Kos$cielna sgsiadowa¢ bedzie z linia kolejows.
Wykonawca zobowigzany bedzie do niezbednych i wymaganych uzgodnien z instytucjami odpowiednimi do
rozpatrzenia spraw zwigzanych z terenami kolejowymi (w tym réwniez uzyskania odstepstwa od przepisoOw na
prowadzenie robot na terenach kolejowych jak i w ich sasiedztwie) zardbwno na etapie projektu jak i na etapie
budowy.
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Istniejaca infrastruktura techniczna taka jak; sieci gazowe, kable energetyczne i telefoniczne, napowietrzne linie
energetyczne i telefoniczne, kanalizacja deszczowa miejscami koliduje z projektowang siecig kanalizacji
sanitarnej i podlegac bedzie czgsciowej przebudowie w zakresie przedmiotowego Kontraktu.

2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidlowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstaweg opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwola uzyskaé
spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny zapewniaé wysoka
trwato$¢ 1 niezawodno$¢ budowanych sieci 1 urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i
robot budowlanych.

Dobor parametrow technicznych materialéw przeprowadzi¢ w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw
pracy.

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jako$ci, trwate i odporne na korozje w zakladanym
srodowisku §ciekéw sanitarnych surowych.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé si¢ wysoka jako$cig, niezawodnoscig i wysokim standardem
wykonania.

Wszystkie materialy powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera lub Zamawiajacego.

Uktad sytuacyjno — wysokosciowy sieci kanalizacyjnej powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem i
Zamawiajacym.

Akceptacje Inzyniera lub Zamawiajacego powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa.

Dobor rur stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej oraz dobdr urzadzen kanalizacyjnych powinien zostac
poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi oraz
hydraulicznymi.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ Warunki projektowania zawarte w opracowaniu ,,Wytyczne
techniczne do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych w Wodociagach Podlaskich Sp. z
0.0. w Biatlymstoku". Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w
opracowaniu ,, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych".

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowe nalezy traktowac jako informacyjne, stuzace okresleniu
skali inwestycji. Bilanse $ciekow oraz wszystkie parametry urzadzen nalezy Wyliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na
etapie projektowania, co bedzie zadaniem i odpowiedzialnoscia Wykonawcy.

2.5. Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe — szacunkowe dane dotyczace przedmiotu
zamoOwienia, w tym parametry dotyczace $rednic i dlugo$ci planowanych do wybudowania sieci oraz rodzaj i
ilosci urzadzen kanalizacyjnych.

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Ilos¢
1 Kanat sanitarny grawitacyjny DN200-300 — projekt i budowa km ok. 5,3
2 Kanat sanitarny ttoczny km ok. 1,5
3 Kanat sanitarny ci$nieniowy km ok. 0,9
4 Przepompownie sieciowe szt. 2+3
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5 Dokumentacja projektowa kpl. 1
6 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
Projektowang kanalizacj¢ lokalizowaé¢ poza utwardzonym pasem drogowym. Wydajno$¢ przepompowni
$ciekdw musi uwzglednia¢ docelowa ilo$¢ Sciekow, jaka bedzie kierowana do przepompowni z terenu calej
Niewodnicy Koryckiej. Sposob odprowadzenia $ciekow zostanie ustalony przez Wykonawceg na etapie
projektowania przy uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

2.5.1.  Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej
Parametry techniczne w zakresie $rednic zostaly okre§lone na podstawie posiadanych materiatow koncepcyjno-

programowych oraz wynikajg ze wstepnych zalozen Zamawiajacego. Parametry dotyczace dlugosci podane sa
w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla $rednic wynikajacych ze wstepnych zalozen Zamawiajacego nalezy wykona¢ obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajace wymagang przepustowosc.

Budowane gtowne sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowaé w istniejacych pasach drogowych (przede wszystkim
w ich poboczach), a dopiero w nastepnej kolejnosci na terenach dziatek prywatnych. Przepompownie sieciowe
lokalizowa¢ poza jezdniami, pozyskujac stosowne zgody wilascicieli na wykup wymaganego terenu pod
sieciowe przepompownie $ciekow, a w przypadku braku takiej mozliwosci lokalizowa¢ przepompownie przy
granicy pasa drogowego. Przepompownie lokalne (urzadzenia kanalizacyjne) na terenach poszczegoélnych
dzialek, dla kazdej podlaczanej nieruchomosci wykonywane beda indywidualnie przez wilascicieli
nieruchomosci. Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli nieruchomosci, wymagane przepisami Prawa
Budowlanego oraz uzgodni z poszczegdlnymi wlascicielami nieruchomos$ci miejsca lokalizacji przepompowni
lokalnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ nalezy z rur litych PCV klasy ,,S” (SDR34 SN8). Sie¢
kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odregbnych przepisach prawa.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i ttocznej wykonaé nalezy z rur PE (typu RC) taczonych za pomoca
zgrzewania. Projektujac uktad sieci rurociggow cisnieniowych i1 tlocznych nalezy si¢ staraé, aby
odprowadzenie $ciekow moglo si¢ odbywac najkrotsza droga. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji
sanitarnej ciSnieniowej 1 ttocznej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ optymalny przeptyw Sciekow w
rurociggach.

Srednice kanalow ci§nieniowych, ttocznych i grawitacyjnych na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢. Musza one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilo$¢ $ciekow i1 predkosé
tloczenia lub przeptywu oraz uwzgledniac¢ ilosci $ciekéw z terendw nie objetych kontraktem, a docelowo
przewidzianych w zakresie odprowadzania $ciekéw do realizowanej tym kontraktem inwestycji

2.5.2. Wymagania w stosunku do sieciowych przepompowni Sciekow
Wymagania ogdlne

Projektowane sieciowe przepompownie $ciekow powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach
oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

- ciggly odbior $ciekow,

- niezawodno$¢ odbioru Sciekow.

Parametry techniczne sieciowych przepompowni $ciekow oraz ich ilo§¢ na etapie projektu nalezy sprawdzié i
ewentualnie skorygowa¢; musi to wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ $ciekéw oraz
roznice w doptywie w roznych porach doby.

Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli na wykup wymaganego terenu pod sieciowe przepompownie
sciekow. Wszystkie koszty zwigzane z wykupem ponosi Zamawiajacy.

Projektujac sieciowe przepompownie S$ciekow Wykonawca winien zapewni¢ jak najmniejsze (optymalne)
zuzycie energii elektrycznej.

Wyposazenie strefowej przepompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, lancuchy,
mocowania, wlazy itp.) powinno by¢ wykonane wylacznie ze stali nierdzewnej minimum AISI 304
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Wszystkie obiekty i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane instrukcje, m.in. p.poz., eksploatacyjno-
ruchowe i stanowiskowe.

Usytuowanie w planie i zaglebienie
Przepompownie sieciowe winny by¢ obiektami podziemnymi wyposazonymi w dwie pompy w uktadzie 1P+1R
z armatura zlokalizowana w cze$ci gornej pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni

winna by¢ wyposazona w wentylacj¢ grawitacyjng z filtrami we¢glowymi. Pod przepompownie sieciowe nalezy
przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 4,00m x 4,00m. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazyé w brame
wjazdowa oraz szafke sterownicza. Do kazdej przepompowni sieciowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé
utwardzong wewnetrzng droge dojazdowa (lub utwardzony dojazd) z dostgpem do drogi publicznej. Szafke
elektryczna, wyposazong w licznik energii oraz przylacze energetyczne wykonuje zgodnie z przepisami Zaktad
Energetyczny. Natomiast instalacje elektryczng wewnetrzna (w tym instalacje od szafki licznikowej do szafki
sterowniczej) realizuje Wykonawca.

Przepompownie sieciowe nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ na terenie bedacym wilasnoscia Gminy
Turos$n Koscielna, poza zabudowaniami mieszkalnymi i poza pasem drogowym. Usytuowanie w planie winno
wynika¢ z rozwigzan zaproponowanych w projekcie budowlanym. Kazda proponowana lokalizacja
przepompowni sieciowej powinna uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Ponadto wykona¢ odprowadzenie wod deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie jej przed naptywem wod
z przyleglych terenow. Obiekt nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

- uszczelnienie przepustéw kablowych,

- zabezpieczenie czesci elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku intensywnego parowania,

- lokalizacj¢ szafki zasilajgco-sterowniczej na wysokosci zabezpieczajacej przed zalaniem,

- utwardzenie terenu wygrodzonego.

Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu przepompowni sieciowej powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 1,80 m z
elementow prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, malowanych na
kolor niebieski lub zielony, na cokole betonowym.

Wymagania technologiczne

Dobor pomp

Pompy zamontowane w przepompowni sieciowej powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania

sciekow surowych. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciaglej. Doboru pomp nalezy dokonaé tak,
aby speti¢ nastepujace wymagania:

- uktad pompowy winien pracowac¢ w uktadzie praca + rezerwa,

- wydajno$¢ pomp i wysokos¢ podnoszenia dobra¢ wg obliczen hydraulicznych w projekcie budowlanym,

- typoszereg pomp nalezy dobra¢ tak, aby miaty zastosowanie pompy jednego producenta.

Wymagania w stosunku do pomp

Nalezy stosowa¢ pompy zatapialne. Pompy s$ciekowe powinny by¢ przewidziane do pompowania surowych
sciekow zawierajacych odpadki tkanin, material wioknisty i odpady, takie jak piasek i inne substancje o
wlasciwosciach $ciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by¢ wykonane z materiatlu o podwyzszonej klasie
$cieralnosci. Korpusy pomp powinny by¢é wykonane z blachy nierdzewnej lub z materiatow odpornych na
korozje.

Silniki powinny mie¢ stopien ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed dostaniem si¢
wody do wnetrza pompy (wylacznik wilgotnosciowy). Silniki pomp powinny w standardzie posiadac
zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable zasilajace powinny by¢ w oslonie neoprenowej niewrazliwej na
scieki. Wszystkie sruby przy korpusie pompy musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Aby mozliwe byto
zaczepienie tancuchow do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiada¢ odpowiednie uchwyty oczkowe i
ramy. Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ techniczno - rozruchowg w jezyku polskim.

Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacy rodzaj pomp:

Pompy do sciekéw z wirnikiem otwartym.
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Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajagcej z poziomym wyjsciem
tlocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy. Pozostale wymagania zgodnie z warunkami technicznymi
eksploatatora sieci.

Armatura

Armature pomp umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego (rozwigzanie zalecane) lub w wydzielonej studni
(komorze). Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawor zwrotny oraz zasuwe¢ odcinajaca
nozowa. Sztyce i zabudowy zasuw powinny umozliwia¢ ich zamykanie i otwieranie z zewnatrz przepompowni.
Armatura powinna si¢ cechowac ponizszymi parametrami:

Zasuwa nozowa

- zeliwna do zabudowy migdzykotnierzowej lub zasuwa kotnierzowa,

- mi¢kkouszczelniajaca odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem,

- ci$nienie nominalne: PN 10,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono powinno by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej z uszczelka O-ringowa,

- korpus wykonany z zeliwa sfeoridalnego lub stali nierdzewnej, a ndz ze stali nierdzewne;,

- obudowa tozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjne,

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne powinny by¢ przeznaczone do przeptywu Sciekéw z zawartoscia cial stalych i piasku. Zakres
ci$nienia zaworu zwrotnego bedzie wynosit PN 10.

Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego, pokryty farba epoksydows. Kula powinna by¢ wykonana ze stali
nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawér zwrotny powinien by¢ zaopatrzony w pokrywe do rewizji i
wymiany kuli.

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno by¢ uszczelka z gumy nitrylowej lub podobna uszczelka
olejoodporng. Sruby i nakretki do montazu pokrywy powinny by¢ wykonane z materiatow, ktore pozwola na
fatwe otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montazu np. w studni o wysokiej wilgotnosci i okazjonalnym
kontakcie ze §ciekami.

Wyposazenie przepompowni_strefowej

Wyposazenie pompowni powinno by¢ wykonane wylacznie ze stali nierdzewnej minimum AISI 304.
Wewnetrzne rurociqgi toczne

Rurociagi tloczne w przepompowni nalezy projektowa¢ wylacznie z rur i ksztaltek wykonanych ze stali
nierdzewnej minim. AISI 304 o $rednicach wewngtrznych rownych lub wigkszych od swobodnego przelotu
zastosowanych pomp. Grubo$¢ Scianek rurociggdw minimum 3 mm.

Lancuchy / prowadnice

Lancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 304. Lancuchy powinny
mie¢ dtugo$¢, co najmniej o 1,5 metra wigkszg od wysokos$ci przepompowni. Prowadnice pomp powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 304 i o grubosci §cianek minimum 3 mm, pozwalajace na
kompensacj¢ tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wlazu pompowni
prowadnice powinny mie¢ mozliwo$¢ odchylenia od pionu o + 5 cm.

Drabinka i pomost roboczy

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac drabing i pomost roboczy wykonane ze stali nierdzewnej minimum
AISI 304.

Konstrukcje przeznaczone do demontazu pomp

Przepompownie $ciekéw nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciagania pomp ze zbiornika. Zaleca si¢ unifikacje
zurawika dla wielu przepompowni. Zaleca si¢ stosowanie przeno$nych zurawikéw, z tym ze na kazdej
przepompowni musi by¢ zamontowana na state stopa zelbetowa do zamocowania zurawika.
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Uktad zasilania elektroenergetycznego

Wszystkie przepompownie nalezy wyposaza¢ w gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu. Uklad
pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ przystosowany do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym
energii).

Uktad sterowania

Uktad sterowania winien by¢ oparty na sterowniku programowalnym sterujagcym praca przepompowni §ciekéw

w oparciu o wskazania przetwornika poziomu. Uklad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

- utrzymanie zadanej warto$ci poziomu $ciekow w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie zatgczanie

pomp w zalezno$ci od naptywu Sciekow,

- wlaczanie/wylaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wlaczana/wylaczana jest zawsze ta pompa, dla ktorej czas

postoju/pracy jest najdluzszy. W czasie skrajnie duzego naptywu $ciekoOw powinna istnie¢ mozliwos¢ pracy

dwodch pomp jednoczes$nie,

- przelaczanie pomp w czasie matych naplywow Sciekow w celu zapewnienia roOwnomiernego zuzycia

agregatow pompowych,

- blokowanie mozliwo$ci natychmiastowego wyltaczenia/wlaczenia pompy po wylaczeniu/wiaczeniu

poprzednigj,

- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem,

- zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez: urzadzenia umieszczone w obwodzie

zasilania pomp, urzadzeniu umieszczonym wewnatrz pompy i generowane przez sterownik na podstawie

analizy parametréw pracy pompy,

- mozliwos¢ recznego sterowania praca pomp,

- sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczego6lnos$ci: brak zasilania, awaria

pompy, wysoki poziom $ciekow, suchobieg, otwarcie pokrywy wtazu zbiornika przepompowni, otwarcie szafki

sterowniczej, otwarcie szafki zasilajacej),

- uktady sterowania i sygnalizacji musza by¢ zasilane z zasilacza pracujacego w uktadzie buforowym z bateriag

akumulatorow.

Wszystkie dostarczone szafy sterujace maja by¢ wykonane wedtlug jednolitego standardu jakoSciowego i

wyposazenia (zasada zachowania jednolitosci systemu sterowania i zasilania dla wszystkich przepompowni).

Urzadzenia sterujagce powinny by¢ umieszczone w szafce sterowniczej, wykonanej z materiatow

zapewniajacych jej trwalo$¢ w miejscu zamontowania. Szafa sterownicza i pomiarowa powinny by¢

zabezpieczone przed zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach.

Powinna by¢ zamknieta na zamek. Powinna by¢ wyposazona w urzadzenie alarmowe uruchamiane w czasie

wlamania do szafy, zbiornika przepompowni. Szafka powinna by¢ wyposazona w:

- wylaczniki silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziatania zabezpieczenia,

- wylaczniki réznicowo pradowy z stykiem sygnalizacji zadziatania,

- przetworniki pomiaru temperatury uzwojen silnika (PTC),

- przektadniki do pomiaru pradu silnika z wyjsciem 4-20mA,

- styczniki dla napgdow o mocy do 5,5kW, powyzej 5,5 kW w urzadzenia ,tagodnego" rozruchu,

- gniazda 230V jednofazowe 16A IP55, oraz 400V trojfazowe P67,

- przetacznik rodzaju sterowania lokalnie/zdalnie,

- przyciski sterujgce praca pomp w trybie lokalnym - zatgcz wylacz,

- przycisk kontroli kontrolek,

- liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyswietlane na panelu,

- kontrolki sygnalizacyjne typu LED zalgczenia, wylgczenia poszczegolnych pomp, poprawnosci napigcia

zasilajgcego,

- stopien ochrony skrzynki i elementéw na elewacji min IP65,

- wskazniki metanu i siarkowodoru tam gdzie jest wymagane przepisami.

Przetaczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny by¢ umieszczone na

wewnetrznych drzwiach szafy i dostgpne bez koniecznosci otwierania §rodkowej czesci szafy sterowniczej,
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drzwi zewnetrzne szafy powinny by¢ przezroczyste w takim stopniu aby umozliwily sprawdzenie wzrokowe
stanu urzadzen bez ich otwierania.

Wykonawca winien zapewni¢ transmisj¢ danych z kazdej przepompowni do systemu sterowania. Do systemu
przekazywane musza co najmniej nastgpujgce parametry:

- parametry pracy kazdej pompy,

- poziom $ciekow w zbiorniku,

- zuzycie energii kazdej pompy,

- dane zalaczonego alarmu oraz alarmy sygnalizowane dzwigkiem i réwnolegle sygnalizowane we wlasciwym
oknie na schemacie obiektu oraz rownolegle wyswietlone w oknie alarmoéw,

- alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu $ciekow w zbiorniku,

- blokada pompy generowana przez sterownik,

- alarm przekroczenia minimalnego poziomu $ciekow w zbiorniku,

- alarm awarii pompy - wylaczenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczen znajdujace si¢ w obwodzie
zasilania pompy,

- alarm awarii pompy generowany przez sterownik,

- alarm awarii pompy wylaczenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczen znajdujace si¢ w obwodzie
zasilania pompy,

- alarm wlamania,

- alarm zaniku napigcia lub asymetrii faz,

- alarm braku transmisji,

- alarm awarii ogrzewania szafy.

Parametry wy$wietlane w oknie informujacym:

- status, czasy, parametry pracy pomp,

- poziom $ciekdw w zbiorniku,

- stan zasilania,

- stezenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczegolnymi,

- stezenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegolnymi.

Nastegpujace parametry powinny by¢ transmitowane do przepompowni:
- sygnaly zalaczania, wyltaczania i blokowania pomp,

- sygnaty synchronizujace sterowniki (jednolity czas systemowy),

- zmiany nastaw stanow alarmowych poziomu $ciekéw w zbiornikach.

Urzadzenia pomiarowe

Kazda przepompownia strefowa winna posiada¢ czujniki stg¢zenia metanu i siarkowodoru tam gdzie jest to
wymagane przepisami szczegbdlnymi. Wymagania co do ukladow pomiarowych stosowanych w
przepompowniach:

- montaz miernika CHs, H>S (gdy wymagane),

- czujnik gazu H,S - z wymienng czujka elektrochemiczna, zakres 5-100 ppm - 2 szt.;

- czujnik gazu CH4 z wymienna czujka elektrochemiczna, zakres 0,01- 40 DWG - 2 szt.,

- modul alarmowy - 4 wejscia dla detektorow, wyjscia stykowe - 2 przelgczne oraz 1 awaria, napigcie zasilania:
230 V AC, IP 65, sygnalizator optyczno - akustyczny.

Montaz miernika sygnalizatora poziomu $cieku

Dwustanowy przetwornik impedancji elektrody ze stali kwasoodpornej montowana z zachowaniem izolacji
galwanicznej na wsporniku nierdzewnym.

Montaz czujnika pomiaru cigglego poziomu $cieku
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Sonda konduktometryczna zabezpieczona plywakami mechanicznymi do wspdlpracy z elektronicznym
czujnikiem poziomu $ciekOw oraz sterownikami pomp.

Zbiornik przepompowni sieciowej

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od warunkow
lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni wraz z zintegrowana plyta denng oraz
ptyta gorna powinien by¢ wykonany z polimerobetonu jako gotowy prefabrykat dostarczony na teren budowy.
Plyte gorng przepompowni strefowej dopuszcza si¢ w wykonaniu Zelbetowym z zabezpieczeniem jej od
wewnatrz $rodkiem odpornym na dziatanie opardw.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania si¢ w zbiorniku

zanieczyszczen zawartych w $ciekach.

W przepompowniach, w ktérych armatura bedzie montowana wewnatrz zbiornika przepompowni nalezy
zainstalowaé¢ przymocowany na zawiasach opuszczany podest ulatwiajacy naprawy armatury, wykonany ze
stali minimum AISI 304.

Przepompownie winny by¢ wyposazone w zawory zwrotne uniemozliwiajace powrot sciekow z sieci oraz w
zawory umozliwiajace podiaczenie urzadzen dla odpompowania $ciekow z przepompowni oraz dla
przeptukania kanatéw odprowadzajacych $cieki do kolektora zbiorczego. Przepompownie winny by¢ réwniez
wyposazone w kompletny uktad sterowniczo - sygnalizacyjny umozliwiajacy automatyczna bezobstugowa
prace pompowni i $wietlng oraz akustyczna sygnalizacje awarii. Uklady automatyki winny umozliwiaé
wlaczenie przepompowni w uktad zdalnego sterowania i sygnalizacji. Dobdr przepompowni winien
uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne w tym zakresie.

Pojemno$¢ zbiornika przepompowni winna (w miare mozliwos$ci) zapewni¢ podczas pompowania w czasie
jednego cyklu wymiang Sciekdw w rurociagu tlocznym lub nalezy zapewni¢ predko$¢ samooczyszczania.
Wibracja i hatas

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére moga zniszczy¢
urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji.

Dopuszczalne poziomy hatasu powinny byé zgodne z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1
pazdziernika 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.
Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzadzenia w miejscu pracy, aby
zweryfikowaé zgodno$¢ z niniejsza Klauzulg. Urzadzenie, ktore nie spetnia limitéw hatasu podlega wycofaniu
chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.

Wymagania dodatkowe

Na rurociggach tlocznych nalezy wykonaé kroc¢ce z szybkoztaczka, zaprojektowaé i wykona¢ odpowiednie

przyltacza dla przylaczenia przewodu tlocznego pompy przenosnej. Dodatkowo zaprojektowac i wykonac tzw.
,bay-pass” z zasuwami umozliwiajacy tymczasowe odstawienie pracy przepompowni.

2.5.3. Wymagania w stosunku do rurociggow cisnieniowych i ttocznych
Wymagania ogdlne
Projekt rurociggéw cisnieniowych i tlocznych powinien opiera¢ si¢ na Koncepcji - zalacznikach graficznych (w

czesei informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i tlocznej
wykona¢ nalezy z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 12201-1:2011, taczonych za pomoca zgrzewania.
Projektujgc uktad sieci rurociagdw cisnieniowych i ttocznych nalezy si¢ stara¢, aby odprowadzenie Sciekow
mogto si¢ odbywac najkrotsza droga.

Poszczegolne elementy sieci kanalizacji cisnieniowej i tlocznej powinny by¢ szczelne i umozliwiaé¢ przeplyw
sciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawa. Srednice kanatéw na etapie projektu nalezy sprawdzié i
ewentualnie skorygowac; musza one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ $ciekow i
predkos¢ ttoczenia.
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Przej$cia rurociggdw przez przeszkody

Przechodzenie pod lub nad przeszkodg wymaga akceptacji Inzyniera lub Zamawiajgcego. Usytuowanie oraz
rozwigzania techniczno-budowlane przej$¢ przewodoéw kanalizacyjnych pod i nad przeszkodami wymagaja
uzgodnienia z instytucjami, ktérym te przeszkody podlegaja.

Usytuowanie w planie i zaglebienie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy si¢ kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

- rurociagi cisnieniowe i ttoczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadzac $cieki do odbiornika,

- nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujacy z istniejagcymi obiektami, zielenig, infrastruktura
istniejaca.

Przebieg kanatéw powinien opiera¢ si¢ na koncepcji - zatgcznikach graficznych (w czesci informacyjnej) do
programu funkcjonalnouzytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw byta rownolegta do linii
charakterystycznych pasa drogowego. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane w odleglosci od
przebiegajacych réwnolegle innych przewodoéw, zgodnych z obowiazujacymi przepisami. Rury powinny byc¢
ukladane w ziemi na gleboko$ci ponizej strefy przemarzania gruntu. W przypadku konieczno$ci ulozenia
kanatoéw 1 przewodow plycej niz strefa przemarzania gruntu, nalezy zabezpieczy¢ je izolacja termiczng przed
zamarzaniem.

Obiekty inzynierskie na rurociagu ci$nieniowym i ttocznym

Rurociagi tloczne z pompowni sieciowych zakonczone beda studzienkami rozpreznymi. Studzienki rozpr¢zne

nalezy stosowac przed kazdym wilaczeniem kanalizacji ci$nieniowej lub tlocznej do kanalizacji grawitacyjne;.
Dodatkowo na trasie zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne, a na ,,§lepych” koncowkach rurociagu cisnieniowego
studzienki koncowe z mozliwoscia podtaczenia urzadzen do przeczyszczania rurociggu.

W najwyzszych punktach trasy rurociagdéw ttocznych (po akceptacji Inzyniera) zlokalizowa¢ studzienki
odpowietrzajace z kompletem armatury (w przypadku rurociagow o znacznej diugosci lub wykazaé w
dokumentacji projektowej brak konieczno$ci stosowania odpowietrzenia bez straty dla prawidlowej pracy
sieci).

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowaé, zapewniajac mozliwos¢ dojazdu w celu wykonywania
niezbednych czynno$ci eksploatacyjnych,

Nalezy unika¢ lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zaglebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie si¢ wod opadowych.

Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace do $ciekow

- ci$nienie robocze 0-16 bar,

- dziatajacy samoczynnie i bezstopniowo,

- korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa,

- wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materiatow odpornych na korozje, krocce z zaworem kulowym
umozliwiajacy ptukanie zaworu, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.
Podczas projektowania oraz budowy komoér zaworéw nalezy si¢ kierowaé zasadami jak przy montazu
studzienek kanalizacyjnych.

2.5.4. Wymagania w stosunku do rurociggow grawitacyjnych.
Wymagania ogdlne

Projekt rurociggdéw grawitacyjnych powinien opiera¢ si¢ na Koncepcji - zatagcznikach graficznych (w czeéci
informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonaé nalezy z rur
kielichowych PCV litych (SDR34, SN 8) klasy ,,S”, (dopuszcza si¢ rowniez rury kamionkowe nowej generacji)
laczonych za pomoca uszczelek gumowych. Srednice kanaléw na etapie projektu nalezy sprawdzié i
ewentualnie skorygowac; muszg one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ Sciekow.
Przyjeto, ze rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktadane beda na ogolnie przyjetych zasadach, z tym,
ze wykopy otwarte zasypywane beda gruntem wymienionym (w przypadku koniecznos$ci), na grunt piaszczysty

z mechanicznym zageszczeniem.
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Obiekty inzynierskie na rurociggu grawitacyjnym
Rurociagi grawitacyjne beda wyposazone w studnie rewizyjno — potaczeniowe. Studnie nalezy stosowac przy

zmianie kierunkéw trasy rurociggu oraz w miejscach przewidzianych na wykonanie przylaczy kanalizacji
sanitarnej. Wszystkie studnie w wykonaniu szczelnym, w tym takze podiaczenia i wiaczenia do nich.
Dopuszcza si¢ kazdy rodzaj studni (np. betonowe, PE, PCV).

2.5.5. Wymagania w stosunku do systemu monitoringu i centralnego zarzgdzania.

Zadaniem systemu jest monitoring, centralne zarzadzanie i sterowanie przepompowniami lokalnymi i
strefowymi. System wyposazy¢ w serwer i aplikacje zbierajagca dane, umozliwiajaca zdalny dostgp przez
internet.

2.5.6. Wymagania w stosunku do terenu budowy
Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga

by¢ usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie
na legalne sktadowisko wszelkich odpadow w rodzaju: workéw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu,
odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddéw do wykopow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inspektor zatrudni
strong trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami.
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na
pomieszczenia sypialne, chyba ze wczesniej wyrazi na to zgode Inzynier.

2.6. Wymagania Zamawiajacego

2.6.1. Teren przedsiewziecia
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. begda

zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego pod katem wymagan ogolnych i szczegdlowych okreslonych w PFU i pozostatych
dokumentow dotyczacych Zamdéwienia oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotaczone zgodnie z Warunkami
Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu
Budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje Roboty wedlug pozyskanych informacji.

2.6.2. Przekazanie terenu budowy
Teren budowy bedzie udostgpniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym lecz nie pdzniej

niz 14 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji Pozwolenia na budowe i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
projektu wykonawczego.

2.6.3. Rozpoczecie robot
Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy stronami.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢ pomoce przy
realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter informacyjny i sa zgodne
z stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuza zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, ktore to informacje beda
podlegaly sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania i informacje udostgpnione przez
Zamawiajacego moga zosta¢ wykorzystane roéwniez jako material wyjSciowy na etapie projektowania, ale nie
moga przez to ogranicza¢ odpowiedzialno§ci Wykonawcy za prawidtowosé, rzetelno§¢ i1 zgodnosé z
obowiazujacymi przepisami wykonanych przez niego dokumentoéw oraz osiagniecie gwarantowanych efektow
technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych w ramach Zamoéwienia jest
zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych
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pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem rob6t budowlanych oraz wypekienie
innych wymagan okre$lonych dla niniejszego Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wladze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sa z Robotami. Wykonawca bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2.6.4. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamowienia

Wykonaweca sktadajac oferte o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z:

- wymaganiami Zamawiajacego,

- 0g0Ina sytuacja np. fizyczna, prawna, sSrodowiskowa dotyczaca niniejszego przedsiewzigcia,

- warunkami na terenie budowy,

Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal inspekcji i ogledzin terenu budowy, jego otoczenia oraz innych
dostgpnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniKki
wptywajace na Cene Oferty wlaczajac w to, lecz nie ograniczajac si¢ wylacznie do nastgpujacych zagadnien:

- ksztatt i charakter terenu budowy, wlacznie z warunkami gruntowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres 1 charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukoniczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad,

w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostgpu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu,
wody i innych $wiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowiazany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajacego oraz
projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajacego w trakcie procedury przetargowe;.

Wykonaweca, sktadajac Oferte, deklaruje, Ze:

- zapoznal si¢ z nalezytg starannoscig z treScig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujaca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcj¢ Dla Wykonawcow i uzyskal wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposob moga wptyna¢ na wartosé
czy charakter Oferty lub wykonanie Robot,

- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

- zapoznat si¢ z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na wlasng
odpowiedzialno$¢, wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne do projektowania
i wykonania Robot,

- ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajagcego mogg nie obejmowaé wszystkich szczegdlow Robot,
Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy
Urzadzen,

- nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia, 0 ich
wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeinien lub
interpretacji.

2.6.5. Przygotowanie terenu budowy.
Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposoéb i miejscu nie kolidujacym z

funkcjonalnoscia terenow przylegtych. Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt doprowadzi media
niezbedne do prowadzenia budowy oraz bedzie za zuzyte media regulowal optaty. Teren budowy musi by¢
zabezpieczony przed dostgpem 0so6b postronnych nie zwigzanych z budowa.
Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu, naprawy ewentualnych zniszczen jest w gestii
wykonawcy i na koszt wykonawcy.
Po wykonaniu robot budowlanych wykonawca ma obowigzek teren robot uporzadkowac. Przed wbudowaniem
materialu budowlanego lub urzadzenia wykonawca ma obowiazek wyprzedzajaco przedstawi¢ wniosek
materialowy do zatwierdzenia przez zamawiajgcego.
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2.6.6. Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i zweryfikowac wszelkie dane
1 materialy niezbedne do realizacji robot objetych zamowieniem (dane wejsciowe do projektowania).
Wykonawca na wlasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowlanego. W szczegdlnosci Wykonawca pozyska:

- mape do celow projektowych,

- badania geotechniczne, projekt geotechniczny, dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska podtoza gruntowego w
zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektéw budowlanych,

- inne niezbedne dane dla prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i pdzniejszej realizacji Robot:

wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego (zatozen bilansowych i jakosciowych
sciekow oraz wody) 1 w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiagzania technologiczne i techniczne tak, aby
zagwarantowac osiaggniecie wymaganych efektéw okreslonych w PFU. Wykonawca na wlasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupeliajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu zamowienia.

2.6.7. Prace projektowe
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce minimum:
- Wniosek o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia wraz z kartg informacyjna

przedsiewzigcia oraz w przypadku gdy organ wilasciwy do wydania decyzji natozy taki obowiazek, raport o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach zabudowy,

- Projekt Budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robot objetych niniejszym
zamOwieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz zgodnie z
warunkami okre§lonymi decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,

- operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodno prawnych,

- pozostate opracowania niezbe¢dne do uzyskania Pozwolenia na Budowe,

- projekty wykonawczo-montazowe, techniczne w poszczegdlnych branzach bedace uszczegodtowieniem dla
potrzeb wykonania inwestycji,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Dokumentacj¢ Powykonawcza, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany powstale w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow i sieci,

- instrukcje bhp,

- dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje wszystkich
urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
tym w szczego6lnosci ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska,

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem
polskim, niezbe¢dne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji.

- akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

2.6.8. Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamoOwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa obejmujaca: Koncepcje, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze w zgodnosci z
przepisami prawa i normami, w szczego6lnosci Prawa Budowlanego, przepisami BHP.
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2.6.9. Szkolenie, rozruch

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamowienia przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi na swoj
koszt rozruch wszystkich objetych zaméwieniem urzadzen (przepompowni $ciekow) obejmujacych proby
przedrozruchowe, proby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych rozwiazah technicznych,
eksploatacji, konserwacji i1 utrzymania ruchu urzadzen i instalacji, w celu zapewnienia prawidlowej i
niezakloconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektow inwestycji. Szkolenie winno obejmowac
co najmniej nastepujaca tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczeg6lnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacjg, jego wyposazenia i systemow sterowania,

- obsluge systemdw, instalacji i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzadzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (lacznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu ustalonym z
Zamawiajacym 1 generalnie obejmowaé zaznajomienie z zasadami systemow jako caloSci, a nastepnie
zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wlaczajac w to
tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia w p6zniejszym
okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikow.

W celu przejecia robot przez Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich wykonanych robot
obejmujacych proby rozruchowe i wyposazenia po realizacji przedsiewzigcia. Wykonawca przedstawi listg
wyposazenia obiektow w urzadzenia, narzgdzia eksploatacyjne oraz materialty do zapewnienia wymaganych
prawem warunkow bhp wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan materialowych.
Wykonawca zapewni oznakowanie obiektow, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji
wymagajacych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz materiaty zuzywajace si¢
jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediow biezgcych takich jak woda,
energia elektryczna i inne media pozostaja po stronie Wykonawcy do czasu odbioru robot.

2.6.10. Gwarancja jakosci
Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie zapewni gwarancj¢ usuwania wad 1

usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem cze$ci zamiennych i szybkozuzywajacych sie¢ na
potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji sg
po stronie Wykonawcy. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna bedaca zalacznikiem do
Umowy.

2.7. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda zrealizowane i wykonane
wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi zapewnié¢ zgodnos¢ zaprojektowanych i wykonywanych robot z wymaganiami opisanymi w
PFU i pozostalych dokumentach Zamoéwienia z uwzglednieniem uzupelnien i zmian, o ile zostang one
dotaczone.

2.7.1. Dokumentacja projektowa
Przed przystagpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac¢ i potwierdzi¢ przyjete

dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach
dostosuje zatozenia w taki sposob, aby zagwarantowaé osiggnigcie wymagan zawartych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wiasciwych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowac
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wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach Zamawiajacego. Wszystkie
dane przedstawione przez Zamawiajacego maja charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za
interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjsciowych i zalozen do
projektowania. Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace, a niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Poszczegolne elementy dokumentacji beda przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zasady
przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzuja wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo, Wykonawca,
opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne do zgodnego
z prawem i sztukg budowlana, a w szczeg6lnosci wytycznymi branzowymi wykonania przedmiotu Zamowienia.
Przed wystgpieniem 0 wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu do przegladu uzgodniong ilo§¢ egzemplarzy Projektu budowlanego w jezyku polskim,
zawierajacego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki i in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania
Zamawiajacemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujacych przebieg
toczacego si¢ procesu projektowania w terminie 3 dni od ich otrzymania/ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki itp. wraz ze szczegotami dotyczacymi budowy i ukonczenia obiektow
objetych Umowa, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkdéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym i aktualnym
praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwigzania winny
zapewnia¢ niezawodnos$¢ tak, aby urzadzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty dlugotrwatg bezproblemowsa
eksploatacje we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi. Szczegolna
uwage nalezy zwroci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i urzadzen w celu ich inspekcji, biezacej
konserwacji, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane
w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnos$ci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach,
niezaleznie od tego czy zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze wystepowaly one
na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantéw, posiadajacych odpowiednie, wymagane
Prawem Budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

2.7.2. Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw bedacych
autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.7.3. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow w okresie gwarancji i okresie r¢kojmi zgodnie z zapisami
Umowy.

2.7.4. Instrukcje
W ramach Przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje obstugi i
konserwacji dostarczanych urzadzen oraz opracowacé i dostarczy¢ instrukcje stanowiskowe. Instrukcja obstugi i

konserwacji urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu zamdwienia musi by¢ na tyle
szczegotowa, aby Zamawiajagcy mogl samodzielnie eksploatowac, konserwowa¢ i regulowac ich prace.
Instrukcje nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nie pozniej niz na 3 miesigce przed
planowanym przejeciem robot przez Zamawiajacego.
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2.7.5. Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzqgdzen
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajgce co
najmniej:
Czgs¢ rysunkowa, zawierajgca:
- schematy instalacji,
- kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu,
- rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem Urzadzenia,
- opis wszystkich komponentdéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci,

- zalozenia projektowe dla komponentdéw/jednostek urzadzen/systemow,

- certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatow, prob itp.,
- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiagow, itp.,

- schematy potaczen elektrycznych,

- specyfikacje narzgdzi i materiatow dostarczanych wraz z wyposazeniem.

CzgsC instalacyjng, zawierajaca:
- Opis wymagan dotyczacych instalacji,
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

Cze$¢ obslugowa obejmujacag opisy:
- obstugi,

- konserwacji,

- naprawy.

2.7.6. Przejecie robot przez Zamawiajgcego

Przejecie robdt przez Zamawiajacego nastapi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prob
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w umowie, PFU i projekcie, przez wszystkie instalacje, obiekty i urzadzenia

- osiagniecia zaktadanych efektow pracy poszczegodlnych urzadzen.

Zamawiajacy dokona przejecia robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostana one ukonczone
zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu urzadzen. Rozruch
probny uwaza si¢ za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie nie bedg wystgpowaty
awarie skupujace m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrow.
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1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sa
rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe", stanowia jego uzupetnienie i
uszczegotowienie.

Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda
traktowane przez Wykonawce jako wiazacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.
Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Inzyniera lub Zamawiajacego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach
technicznych i1 ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie moga powodowaé zmiany ceny
Kontraktowej.

2. Podstawa wykonania Robdt objetych przedmiotem Zamdéwienia

Zgodnie z pkt. | PFU.

3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura - zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco - odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest
sterowanie przeptywem cieczy oraz oproznianiem i odpowietrzaniem.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robot w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstlugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - oznacza urzgdowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i
rozbiorki.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Harmonogram realizacji robot - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program".

Infrastruktura techniczna - Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czgsci zatozonych procesow technicznych.

InZynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
Kontraktem.

Kanalizacja sanitarna - system rurociagéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekow lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona,
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Kolektor - rurociag zbierajacy $cieki z catej zlewni,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oS$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczna;

Krajowa ocena techniczna - dokument odniesienia do sporzadzenia krajowej deklaracji whasciwosei
uzytkowych 1 znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Ksztaltki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwiazanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymaé w powiatowym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Moze stuzy¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to
bowiem mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujacych si¢ w terenie.

Mapa do celow projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celow
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowg¢ i musi by¢ dotgczona do projektu
budowlanego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i
opracowang Dokumentacja Projektowsa, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju robot ziemnych,
obiektow budowlanych, sieci itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty wysoko$ciowe tych robot i
obiektow.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia Sciekow - zespdt urzadzen i obiektow technologicznych oraz obiektow towarzyszacych
(niezbednych dla dostarczenia energii, stworzenia odpowiednich warunkow pracy obstugi, przebiegu,
kierowania i kontroli procesow technologicznych) stuzacych do usuwania zanieczyszczen zawartych w
sciekach.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Organ samorzgdu zawodowego - organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow,

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wlaczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania
Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,, Wymagania Zamawiajgcego"
nalezy zastapi¢ je okresleniem ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,,Wymagan
Zamawiajacego" beda oznacza¢ odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady,
wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;
Polgczenie doczolowe - potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i doci$niecie taczonych koncow.

Polgczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodtowa zgrzewana
elektrooporowo, a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni aczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polgczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociagu za pomoca ztaczki
zawierajgcej element zaciskowy.

Polgczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunig¢cie elementu grzejnego i
docisnigcie laczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomoca instalowania ksztaltki siodlowej na
rurociagu z uzyciem obejm.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych
oraz okre$lajaca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych.

Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robdt) to dokument opracowany przez Wykonawce i
podlegajacy akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie robot budowlanych na poszczeg6lne etapy
w czasie przewidzianym na realizacj¢ Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny (wraz ze wszystkimi sktadowymi Projektu Budowlanego
w tym Projekt Techniczny), konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego Iub dolnego zrdédia
pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania pompowanej cieczy
energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o
nizszym ci$nieniu do uktadu o wyzszym ci$nieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
malych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, row, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, linia kolejowa, rurociag, itp.
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PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci, opracowanie w formie dokumentu sporzadzone przez Wykonawce,
okreslajace metody, sposoby i technologie prowadzenia robdt zmierzajace do ich wykonania zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego i opracowang dokumentacja projektows.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego,

Rodzaje Robét - Roboty ze wzgledu na swoja specyfike wilasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne, konstrukcyjne.

Rurociqgg cisnieniowy i tloczny - rurociag, w ktorym przeptyw plynow odbywa si¢ dzigki nadci$nieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikow.

Rurocigg grawitacyjny - rurociag, w ktoérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkos$ci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi odprowadzane sa
scieki,

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, rozprezna) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.
WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbidér wytycznych do
prawidtowego wykonania robdt budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Urzqdzenia budowlane zwigzane 7 obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.
Urzgdzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekdéw do odbiornikow oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz
przepompownie $ciekdw.

Urzgdzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzace w zaleznoSci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym dostepem.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do
ich wlasciwosci;

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Zlgczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do potaczenia pomigdzy sgsiadujagcymi ze soba koncami
dwoch elementow wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydawane przez ITB
(Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji,
wytycznych 1 poradnikow zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki,
wykonawstwa 1 utrzymania obiektow budowlanych przeznaczone dla projektantow, wykonawcow i
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uzytkownikow, a takze organdéw sadowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych
zastosowanie beda mialy instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajgce zasady i metody w zakresie
wykonawstwa robot budowlanych.

Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z oferta oraz wilaczany do
Kontraktu. Zawiera wykaz Rob6t przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi
kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementow Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczeg6lnych
elementow sktadowych robot

Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Zamawiajgcy — Gmina Turosn Koscielna, 18-106 Turosin Koscielna ul. Bialostocka 5

4. Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty:

- AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa,

- BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer,

- DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa,

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

- KB - Katalog Budownictwa,

- PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

- PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer,

- PZH - Panstwowy Zaklad Higieny,

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

- WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
- PGWWP — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje¢ Projektowa stuzaca do wykonania Robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyj$ciowe, uzyska wszelkie
wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia,
niezbedne do ukonczenia Robot tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania. Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami
oraz dokumentacji monitoringu sterowania przepompowniami $ciekow.

5.1. Wymagania formalno-prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym

m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dzialania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow),
ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe oraz zmian tych Decyzji i
dokona wszelkich potrzebnych korekt.

5.2. Wymagania szczegdtowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona badz pozyska:
- mapy do celéw projektowych na tereny objete zakresem przewidzianym w Kontrakcie,
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- mapy ewidencyjne do celéw uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz w wypisami z
rejestru gruntow wszystkich dzialek objetych zakresem opracowania oraz oddzialywania,

- karte informacyjng przedsigwzigcia w zakresie wymaganym do uzyskania Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

- raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko (jesli bedzie wymagany),

- projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami zarzagdcow drog,

- projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowg,

- projekty wykonawcze (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami okre$lonymi w PFU wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi, a wymaganymi przepisami,

- dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego (opini¢ geotechniczna, projekt geotechniczny itp. w zaleznosci
od potrzeb i wymagan okre§lonych przepisami),

- informacje BIOZ,

- pozwolenie(a) na budowe,

- dokumentacje fotograficzng z wizji w terenie,

- dokumentacje powykonawcze z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow 1 uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

- inspekcje TV zrealizowanych obiektow (zgodnie z wymaganiami gestora sieci i Zamawiajacego),

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

- operaty i pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie wod z odwodnienia wykopow (jesli wymagane),

- projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzgdcow drog,

- szczegotowa inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem i
nasadzeniami wraz z kosztami wynaje¢cia Inspektora ds. zieleni,

- komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem i
zakonczeniem inwestycji,

- projekty budowlane, powykonawcze usunie¢cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg
warunkow wydanych przez poszczegolnych administratoréw infrastruktury techniczne;,

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

- przedmiary robot, ktére stanowi¢ beda jedynie material pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i
opracowan,

- kosztorys ofertowy sporzadzony wg przedmiaréw robdt, ktory stanowi¢ bedzie jedynie materiat
pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i opracowan,

- warunki techniczne na dostawe energii elektrycznej do projektowanych przepompowni sciekow od PGE
Dystrybucja,

- inne nie wymienione warunki i uzgodnienia konieczne do prawidtowej i zgodnej z przepisami realizacji
Kontraktu.

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi
Wykonawca.

5.3. Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego
Zamawiajqcy przekaze bgdz udostepni:

- ogblne informacje o terenie objetym opracowaniem,
- 0ogolne informacje w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie gminy Turosn Koscielna,
- informacj¢ o pozyskanych uzgodnieniach z wlascicielami nieruchomosci i drog prywatnych.

Koncepcje Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU koncepcje i1 rysunki sg tylko materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wilasnych opracowan wykonania zadania wchodzacego w sktad Kontraktu. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji
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przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbgdnych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce
koncepcji bedacych w posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce peinej
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w nich przewidziane. Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji
przedstawionych przez Zamawiajacego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji
systemu. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wihasnych obliczen dla obiektow wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku powstania
rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez
Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zmniejszenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone
stosujac ceny z kosztorysu ofertowego. Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi
obejmowac caty zakres objety dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i
umozliwi¢ odbior koncowy sieci kanalizacyjnej.

5.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqgzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwroéci sie niezwlocznie do Inzyniera lub Zamawiajacego o
akceptacj¢ proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach. Akceptacja Inzyniera lub
Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych
rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robot.

Dobor Urzadzen i Materiatow nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym PFU.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie si¢ kierowal kryteriami, wg
pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

-przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze i
sprawne wdrozenie Przedsigwzigcia,

- zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrdd dostepnych
na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwo$¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzona pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera lub Zamawiajacego.

5.5. Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Wymaga si¢ od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowe]j inwentaryzacji istniejagcego terenu i obiektow, ktore
w ramach zadania zwigzane s3 z Robotami. Inwentaryzacja bgdzie obejmowata okreslenie wszystkich

danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementow jak wymiary, rzedne wysokoSciowe, wspotrzedne, itd.

5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjna

inwestycji. Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegotowa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

5.7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ szczegdtowa dokumentacje geotechniczng Iub

geologiczng (zgodnie w wymaganiami obowigzujacych przepiséw) niezbedng do prawidtowej realizacji
kontraktu, uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne.

5.8. Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow i ich

wyposazenia przekazanego przed rozpoczgciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac
bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.
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Zdjegcia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacj¢ fotografowanego terenu,
obiektéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktdw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zamawiajacemu na no$niku CD. Po zakonczeniu
Robot Wykonawca wykona analogiczne zdjgcia terenu i1 przekaze je wraz z protokotami odbioru
wykonanych robot.

3.9. Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiagni¢cie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wlasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupehniajace niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

5.10. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan
projektowych (w tym wariantdéw materialowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych
rozwiazan, ktorych to znajomos¢ mozna posias¢ przy pomocy analizy informacji, ktére moga by¢ dostepne
Wykonawcy. Za informacje, ktore moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza si¢ informacje, ktére moze on

uzyska¢ z dowolnego zrodta kierujac si¢ zasada nalezytej starannos$ci. Przy wykonywaniu analiz
przedprojektowych i szkicéw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania
przez Zamawiajacego najlepszych efektow zwiazanych z eksploatacja Robot (minimalizacja kosztow
eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwiazanej z eksploatacja zaprojektowanych Robét).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajacemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastgpujace aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwato$ci 1 jakoSci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen Wykonawca kierujac si¢
zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodgcych parametréw. Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych 1 szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania
shuza.

5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa skladajgcg sie z
nastepujacych opracowan:

- projekt(y) budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na
budowg,

- projekty wykonawcze/techniczne (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z
wszystkimi dokumentami niezbednymi, a wymaganymi przepisami,

- projekty budowlane i powykonawcze usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym wg
warunkéw wydanych przez poszczeg6lnych administratoréw infrastruktury technicznej,

- projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami zarzadcow drog,

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

- operaty i pozwolenia wodnoprawne,

- projekty organizacji robdt 1 organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzadcoéw drog,
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- szczegbdtowq inwentaryzacj¢ zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwiagzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem i
nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni,

- komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem i
zakonczeniem inwestycji,

- dokumentacji monitoringu i sterowania praca przepompowni $ciekow,

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem
lub Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie
potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz by¢ kompletne z punktu widzenia celu jakiemu maja shuzyc.
Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5.12. Dziatania Wykonawcey i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia

niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania obiektow budowlanych objetych kontraktem, przez
Zamawiajacego. Optaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera Iub Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dzialania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktoérych uzyskanie jest konieczne do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania Robot.

5.13. Plan Prob Koncowych
Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub Zamawiajgcemu Plan Prob

Koncowych. Wykonawca nie bedzie moéght rozpoczaé Prob Koncowych przed akceptacjg Planu Prob
Koncowych przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Plan zawiera¢ bedzie szczegdlowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Plan zawieral bedzie
wszystkie szczegbtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbgdne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob
Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynno$ci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowal spelnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zamawiajacy odrzuci Plan Prob Koncowych, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupelnienia tego planu zgodnie ze wskazdéwkami
Inzyniera lub Zamawiajacego.

5.14. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Protokotu Przejecia (protokotu odbioru koncowego),

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu za poSrednictwem Inzyniera, dokumentacj¢ powykonawcza z
naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, zaopiniowanymi
przez Projektanta. Po zakonczonych Prébach cisnieniowych, Probach szczelnosci i inspekcjach TV,
Wykonawca przedstawi osiggnigte wyniki.
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Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno -
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami
wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawcza dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajagcemu do przegladu przed
rozpoczegciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wlasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak,
aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do wilasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami os$rodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ stawianym przepisami wymaganiom i zawiera¢ m.in. :

- projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy Iub kopie rysunkow Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacja (opinig) Projektanta, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymato$ciowych, hydraulicznych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na
etapie projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektow i urzadzen,

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacja geodety, czy roboty zostaty
wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (do inwentaryzacji dotgczy¢
potwierdzenie, ze osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjat ja do rozpoczecia procedury
rejestracyjnej),

- 0$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robo6t zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

- pozwolenie na budowg,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoly z prob szczelnosci,

- protokoét z pozytywnymi wynikami monitoringu,

- protokoty z uruchomienia obiektow,

- protokoty z badan i pomiarow instalacji elektrycznej i sterowniczej,

- protokot z zageszczenia gruntu,

- protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki wymog postawit,

- protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, dhugoscia,
materialem, $rednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,

- dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych istotnych robot zanikowych),

- deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

5.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyja¢, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywal prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie
sprawowany przez caly okres trwania budowy. Czynnos$ci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania Robot budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
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rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy
lub InZyniera badz Zamawiajacego,

- pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest zobowigzany do pobytow
na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera,

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spelnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudno$ci w realizowaniu
budowy to Wykonawca bedzie zobowiazany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub
wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty badz
op6znienia z tym zwigzane.

5.16. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera 4 komplety dokumentacji projektowej
sieci kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej wraz z ostateczng Decyzja pozwolenia na budowg (w tym 2
kpl. opiecz¢towane i zatwierdzone przez organ wydajacy administracji architektoniczno — budowlanej
wydajacy pozwolenie na budowe) i w wersji elektronicznej (formaty plikow (PDF, DOC, DWG, XLS, ATH)
umozliwiajace edycj¢ przez programy bedace w dyspozycji Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory jednakowego
koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,,Dokumentacja projektowa"

- numer Kontraktu,

- nazwa Kontraktu,

- numer egzemplarza,

- logo Rzadowego Programu Inwestycji Lokalnych, Gminy Turo$n Koscielna,

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja projektowa" powinien znajdowal si¢ spis zawartosci oraz

opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajagcemu 3 komplety dokumentacji
powykonawczej wraz z wersja elektroniczng.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny byé oprawione w segregatory jednakowego
koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,,Dokumentacja powykonawcza"

- numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- numer egzemplarza

- logo Rzadowego Programu Inwestycji Lokalnych, Gminy Turo$n Koscielna,

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac si¢ spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych
dla danej grupy:

- opracowania projektowe,

- powykonawcza dokumentacja geodezyijna,

- dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoly prob,
odbioréw, opinie, badania, itp.,

- protokot przegladu stanu przewodow kamerg TV,

- dokumentacja fotograficzna,

- deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty, atesty, itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,, 1" powinny zawierac wszystkie dokumenty oryginalne.
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach, itp. zawartych w projektach
zlozone przez autoré6w opracowan, powinny by¢ oryginalne.
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Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej (umieszczone poza projektami trwale
oprawionymi) powinny by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodnos$¢ z oryginatem", w
dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formatach PDF, DOC, DWG,
XLS, ATH Ilub w innych formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycj¢ i pozZniejsze
wykorzystanie.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- dokumentacja powinna by¢ przekazywana na no$niku CD lub DVD.
- opis techniczny - plik w formacie *doc i *pdf,
- zestawienia - z rozszerzeniem *xIs i *pdf,
- pliki tekstowe - z rozszerzeniem *doc *pdf,
- arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *xIs *pdf,
- rysunki:

- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *dwg i *pdf

- pliki map geodezyjnych (z zachowaniem wtasciwych wspotrzgdnych

geodezyjnych) - w formacie *dwg lub *dxf i *pdf

- uktad, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajacemu 1 Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w ilosci
wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach i opiniach.

3.17. Zalozenia do projektowania
PB musi rozwigzywac¢ / uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody

budowy i doborem materiatow lub urzadzen oraz sposobu prowadzenia Robot. Dobrane Materialy i
Urzadzenia musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz warunkach eksploatatora sieci.

6. Wymagania dla rozwiazan technicznych

6.1. Wymagania w zakresie technologii.
Wymagania w zakresie technologii wg dziatu I PFU.

6.2. Wymagania materiatowe dla sieci i urzqdzen kanalizacyjnych
Wszystkie Materialy 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczego6lno$ci Prawem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci 1 oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci PFU,

- zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego,

- nowe i nieuzywane, klasy ,,I”.
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111. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajacy nie posiada.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia wraz z zawartymi w niej
warunkami oraz warunkow wynikajacych z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie
objetym planem zagospodarowania.

W przypadku obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamawiajacy wyda

WYPIS | Wyrys.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

W ramach Kontraktu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nieruchomosci
jest zadaniem Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepisow 1 wytycznych, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wymagania Zamawiajacego powotuja si¢ na normy,
instrukcje 1 przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow
oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie
realizacji Robét.

Zgodnie z ustawa o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowaé¢ jako material informacyjny i
wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, Zze normy oraz akty
prawne wg spisu podanego w cze¢sci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu,
rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi
przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac miedzy innymi NfW przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkoéw uznania odpadow za
posiadajace wlasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wiasciwosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre§lenia metod sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6ot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
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technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkoéw
dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania §ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajace rozporzadzenie
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualne;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $srodowisku

Normy przywotane w dokumentac;ji.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
opisane w §19 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

Zamawiajacy nie posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

5. Rysunki koncepcyjne

rys. 1 — Plan orientacyjny
rys. 2 — Schemat kanalizacji sanitarnej
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