
PROGRAM  FUNKCJONALNO  U YTKOWY 
 

 
 

Jednostka autorska opracowania: 

US UGI PROJEKTOWE – Jerzy Zawadzki 
18-100 apy  ul. D uga 10 

tel. 602 236 419 
e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl 

 
 

 NAZWA  INWESTYCJI: 
 

 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ci nieniowym na 

obszarze obejmuj cym miejscowo ci Borowskie Micha y, Borow-
skie Skórki, Bojary i Stoczki wraz z kontenerow  oczyszczalni  

cieków dla miejscowo ci Bojary i Stoczki,  
gmina Turo  Ko cielna 

 
 INWESTOR 
 (ZAMAWIAJ CY): 
 

Gmina Turo  Ko cielna 
18-106 Turo  Ko cielna, ul. Bia ostocka 5 

 
 ADRES  INWESTYCJI: 
 

 

Województwo podlaskie, Powiat Bia ostocki, Gmina Turo  Ko cielna, 
miejscowo ci Borowskie Micha y, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki 

 
 PROJEKTANT: 
 

 
 
mgr in . Jerzy Zawadzki  
upr. bud. B /170/85 i B /372/89  
nr ewid. POIIB - PDL/IS/1754/01   

  
 
 
 
 
 

Podpis i piecz tka 

 
-14.11.2022.- 

 
 



Kody robót wed ug Wspólnego S ownika Zamówie  CPV 
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nej 
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                                        i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
                    71300000-1   Us ugi in ynieryjne 
 
 
Kategoria:  45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów 
                                        komunikacyjnych i linii energetycznych 
                   45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów 
                                        do odprowadzania cieków 
                     71320000-7  Us ugi in ynieryjne w zakresie projektowania 
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1.    OPIS  OGÓLNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

 

1.1.  Wst p 
Przedmiotem zamówienia jest kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie przedsi wzi cia in-
westycyjnego pn.:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ci nieniowym na obszarze obejmuj cym 
miejscowo ci Borowskie Micha y, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki wraz z kontenerow  
oczyszczalni cieków dla miejscowo ci Bojary i Stoczki, gmina Turo  Ko cielna” 
 
 

W zakres zamówienia w szczególno ci wchodz  zadania zgodnie z poni szymi tabelami: 
 

ZAKRES sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej wraz z oczyszczalni  kontenerow  
w Bojarach i Stoczkach, gmina Turo  Ko cielna 

 

L.p.               Wyszczególnienie Jedno- 
stka Ilo  

1 

Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w tym; projekt budowlany w zakresie 
niezb dnym do otrzymania pozwolenia na budow , projekty techniczne, 
przedmiary robót, mapy do celów projektowych, badania geologiczne, decyzja 
celu publicznego, decyzja rodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, projekty 
organizacji ruchu na czas budowy, oraz inne wymagane opracowania 

kpl. 1 

2 

Budowa kontenerowej oczyszczalni cieków wraz z niezb dn  infrastruktu      
(w tym ruroci g grawitacyjny dop ywowy cieków oraz ruroci g grawitacyjny 
odprowadzaj cy cieki oczyszczone, instalacja elektryczna, ogrodzenie oraz 
utwardzenie doj  i dojazdów)  Qmax=20m³/d  RLM=200 

kpl. 1 

3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE(RC)Ø75 w miejscowo ci 
Stoczki na odcinku od Sk-1 do Sr-1 

mb 412 

4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE(RC)Ø75 w miejscowo ci 
Bojary na odcinku od Sr-1 do Sk-2, Sk-3, Sk-4 i Sz-1 

mb 1603 

5 
Sie  kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE(RC)Ø75 w miejscowo ci Bojary na 
odcinku od Sk-5 do Sz-1  
(nie obj ta zakresem budowy, tylko zakresem opracowania dokumentacji) 

mb 1605 

6 Roboty w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych Kpl. 1 

 
 

ZAKRES sieci kanalizacji sanitarnej systemu ci nieniowego 
w miejscowo ciach Borowskie Micha y i Borowskie Skórki, gmina Turo  Ko cielna 

 

L.p. Wyszczególnienie Jedno- 
stka Ilo  

1 

Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w tym; projekt budowlany w zakresie 
niezb dnym do otrzymania pozwolenia na budow , projekty techniczne, 
przedmiary robót, mapy do celów projektowych, badania geologiczne, decyzja 
celu publicznego, decyzja rodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, projekty 
organizacji ruchu na czas budowy, oraz inne wymagane opracowania 

kpl. 1 

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE(RC)Ø75 w miejscowo ci 
Borowskie Micha y i Borowskie Skórki 

mb 2814 

3 Roboty w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych kpl. 1 
 
 
 



Roboty obj te Kontraktem nale y zaprojektowa  i wykona  w szczególno ci w oparciu o: 
 
-wymagania Zamawiaj cego oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z  
 dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe- 
 cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u yt- 
 kowego, 
-wymogi Prawa Polskiego, 
-wymogi „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urz dze  kanalizacyj-   
 nych wraz z kontenerow  oczyszczalni cieków" zawarte w przepisach szczegó owych, 
-inne dokumenty wymienione w PFU. 

 
1.2.  Charakterystyczne parametry okre laj ce zakres robót budowlanych i projektowych 
 
W ramach niniejszego Kontraktu nale y wykona  kompletn  dokumentacj  projektow  wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiaj cego Pozwolenia na Budow  (Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy 
stosowne upowa nienie) oraz zrealizowa  Roboty niezb dne do osi gni cia celów opisanych w 
niniejszym Programie Funkcjonalno - U ytkowym (PFU). 

 
Zakres Robót obj tych Kontraktem stanowi: 

1) zaprojektowanie: wszelkich niezb dnych opracowa  wymaganych do realizacji inwestycji, mi -
dzy innymi wniosku wraz z za cznikami w celu uzyskania Decyzji celu publicznego, Decyzji o ro-
dowiskowych uwarunkowaniach przedsi wzi cia, Decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dokumen-
tacji geologiczno-in ynieryjnej uwzgl dniaj cej warunki hydrogeologiczne, projektów technicznych, 
a w razie konieczno ci tak e projektów usuni cia kolizji z istniej  infrastruktur  podziemn  i 
nadziemn , projektów odtworzenia nawierzchni drogowych oraz operatu wodno-prawnego. 
Do Wykonawcy nale y równie  uzyskanie warunków przy czenia do sieci energetycznej kontene-
rowej oczyszczalni cieków oraz uzyskanie niezb dnych uzgodnie  potrzebnych do zawarcia 
umowy na dostaw  energii elektrycznej w imieniu Zamawiaj cego. 

2) wybudowanie: wy ej wskazanego zakresu sieci oraz kontenerowej oczyszczalni cieków wraz z 
odtworzeniem istniej cych nawierzchni i przywróceniem terenu oraz jego elementów zagospoda-
rowania do stanu (nie gorszego) sprzed rozpocz cia Kontraktu. 

 
Uwaga: 

ugo ci sieci s  d ugo ciami orientacyjnymi wynikaj cymi z odleg ci w terenie po-
mi dzy punktami stanowi cymi granice zakresu opracowania (na podstawie kopii map 
do celów opiniodawczych) 

Szczegó owy zakres prac projektowych i wykonawczych niezb dnych do realizacji zamówienia 
okre lony zosta  w PFU cz  opisowa pkt. 2 - „Opis wymaga  Zamawiaj cego". 
 
Szczegó owy zakres inwestycji okre lony zosta  w zestawieniu tabelarycznym w PFU cz  opiso-
wa pkt. 1.7 - „Szczegó owe w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe" gdzie podane zosta y: 

 
 planowane rednice sieci na podstawie dost pnych koncepcji oraz programów kanalizacyjnych, 
 przewidywane przez Zamawiaj cego, a wymagaj ce zweryfikowania przez Wykonawc  na eta- 

    pie opracowania projektu budowlanego rednice nie wynikaj ce z dokumentacji programowych, 
 przewidywane przez Zamawiaj cego, a wymagaj ce zweryfikowania przez Wykonawc  na eta- 

    pie opracowania projektu budowlanego parametry kontenerowej oczyszczalni cieków. 
 



Zamawiaj cy nie posiada adnych dokumentów wyj ciowych do realizacji przedmiotu zamó-

wienia (mi dzy innymi; map do celów projektowych, decyzji administracyjnych, w tym decyzji celu 

publicznego, decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji pozwolenia wodno-

prawnego, warunków technicznych, opinii, uzgodnie , zgód zarz dców pasów drogowych, itp.), 

które zobowi zany b dzie uzyska  Wykonawca w ramach Kontraktu. 

Ostateczne warto ci w zakresie d ugo ci, rednic sieci oraz parametrów kontenerowej oczyszczal-

ni cieków ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Zamawiaj cym. 
 
Kolejno   realizacji  zada  powinna wynika  z Programu Robót uwzgl dniaj cego mo liwo  ich 
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i w czeniem do eksploatacji. 
 
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje tam gdzie to jest mo liwe metodami bezwykopowymi 
uwzgl dniaj c aspekty ekonomiczne, rodowiskowe i spo eczne. 
 
Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci oraz obiektów i budowli stanowi 
element prac projektowych i tym samym jest to obowi zkiem Wykonawcy. Przyj te przez Wyko-
nawc  metody budowy sieci oraz obiektów i budowli musz  zapewni  zachowanie wszystkich wy-
maganych parametrów funkcjonalno-u ytkowych Robót okre lonych w niniejszym PFU - w szcze-
gólno ci: 
 
 trwa ci Robót, 
 braku negatywnego wp ywu na parametry pracy sieci, 
 zapewnienia szczelno ci sieci, 
 zachowania wymaganych parametrów statycznych ruroci gów, 
 niezawodnej pracy zastosowanych urz dze , 
 braku negatywnego wp ywu na rodowisko, 
 zapewnienia niezawodnej pracy obiektów, 
 osi gni cia wymaganego efektu oczyszczania cieków, 
 zastosowania odpowiednich rozwi za  w sytuacjach awaryjnych, 
 zachowania przepisów, w szczególno ci Prawa budowlanego, Prawa wodnego, oraz Prawa   

    ochrony rodowiska. 
 
1.3. Spodziewany efekt inwestycji 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerow  oczyszczalni cieków umo liwi rozwi za-

nie kluczowych problemów zwi zanych z efektywniejszym zarz dzaniem gospodark ciekow  na 

obszarze realizowanej inwestycji. 

Spodziewanym efektem inwestycji b dzie uporz dkowanie gospodarki ciekowej na terenie obj -

tym przedsi wzi ciem poprzez eliminacj  zbiorników bezodp ywowych, (b cych cz sto w z ym 

stanie technicznym i posiadaj cych nieszczelno ci) w wyniku pod czenia posesji do nowo projek-

towanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy  niekontrolowane zrzuty nieczysto ci cie-

ych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych. Gospodarka ciekowa w 

przedmiotowym rejonie b dzie prowadzona w sposób zorganizowany i kontrolowany. 

 
1.4. Gwarancje 
 
Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, co wynika  b dzie z SWZ na etapie przetargu. 
 
 



 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1.5.1.  Zasoby wodne na terenie gminy Turo  Ko cielna (informacje ogólne) 
 
Dostaw  wody dla mieszka ców gminy Turo  Ko cielna realizuj  zgodnie z zawart  umow  Wo-
doci gi Podlaskie Sp. z o.o. w Bia ymstoku jako eksploatator dzia aj cy na maj tku gminnym.  
 
Wodoci gi Podlaskie Sp. z o.o. w Bia ymstoku eksploatuj : 

• studnie g binowe, 
• stacje wodoci gowe, 
• sieci wodoci gowe magistralne i rozdzielcze. 

 
Wodoci gi Podlaskie Sp. z o.o. w Bia ymstoku korzystaj  wy cznie z zasobów wód podziemnych. 

Pobór wód odbywa si  poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w uj ciach rozlokowa-

nych na terenie gminy Turo  Ko cielna. G ówne uj cia wody i stacje wodoci gowe znajduj  si  w:  

SUW Pomigacze, SUW Baciuty i hydrofornia Turo  Dolna. Zaopatruj  one systemy strefowego 

zasilania, obejmuj ce wi kszo  obszarów gminy Turo  Ko cielna. 
 
1.5.2.  Gospodarka ciekowa na terenie gminy Turo  Ko cielna (informacje ogólne) 
 
Oczyszczalnia cieków w Turo ni Ko cielnej to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmu-

ca cieki bytowo-gospodarcze z terenu gminy Turo  Ko cielna. cieki dop ywaj  do oczysz-

czalni kolektorem grawitacyjnym. 
 

Oczyszczalnia cieków po ona jest na obrze ach miejscowo ci Turo  Ko cielna, nad rzek  Tu-

ro niank . Obiekt zosta  zaprojektowany w latach osiemdziesi tych. W kolejnych latach oczysz-

czalnia zosta a poddana modernizacji pod katem redukcji zwi zków biogennych. Modernizacja ob-

a proces technologiczny cz ci biologicznej i cz ci mechanicznej oraz proces technologiczny w 

zakresie gospodarki osadowej, a tak e gospodark  energetyczn . Wszystkie dzia ania mia y na 

celu osi gni cie odpowiednich parametrów oczyszczania, wynikaj cych z wymogów prawa pol-

skiego, jak równie  Unii Europejskiej. 
 

Proces oczyszczania cieków sk ada si  z dwóch podstawowych etapów. W trakcie pierwszego 

wi ksze zanieczyszczenia zawarte w ciekach zatrzymywane s  kolejno na kratach, piaskowniku i 

osadnikach wst pnych. To wówczas wychwytywane s  skratki, piasek i osad surowy. Pozosta e 

zanieczyszczenia - zawiesiny trudno opadaj ce i substancje rozpuszczone unieszkodliwiane s  

metod  biologiczn  w bioreaktorach osadem czynnym, którego g ównym sk adnikiem s  bakterie i 

pierwotniaki. Po oddzieleniu w osadnikach wtórnych cieków od osadu czynnego oczyszczone ju  

cieki p yn  do rzeki Turo lanka. 
 

 

 

 

 

 



 

1.5.3.  Istniej ca infrastruktura techniczna (informacje ogólne) 
 

1.5.3.1. Sie   wodoci gowa 

Wodoci gi Podlaskie Sp. z o.o. w Bia ymstoku eksploatuj  sieci wodoci gowe od uj cia wody do 

wodomierzy zamontowanych bezpo rednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa 

si  za po rednictwem uk adu magistral, sieci rozdzielczej i pod cze  domowych. Jest to uk ad 

pier cieniowo-rozdzielczy, pracuj cy w uk adzie strefowym. Ruroci gi wykonane s  w wi kszo ci z 

PCV i PE. Sie  wodoci gowa wyposa ona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy do-

mowe, hydranty, punkty pomiarowe. 
 

1.5.3.2. Sie   kanalizacyjna 

Sie  kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy. cieki bytowo-gospodarcze s  odprowadzane po-

przez uk ad kana ów do kolektora  zbieraj cego. Nast pnie trafiaj  do Oczyszczalni cieków w Tu-

ro ni Ko cielnej, gdzie zostaj  poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast od-

prowadzane s  oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek i rowów. Na terenie gminy 

Turo  Ko cielna jest to sie  systemu grawitacyjnego z przepompowniami strefowymi i ruroci gami 

ocznymi, oraz sie  systemu ci nieniowego z przepompowniami lokalnymi (przydomowymi). Sie  

kanalizacyjna wykonana jest z rur PCV i rur PE. 
 

1.5.3.3. Pozosta a istniej ca infrastruktura techniczna 

Na terenie obj tym zakresem Kontraktu wyst puje tak e inna infrastruktura techniczna taka jak; 

sieci gazowe, kable energetyczne i telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne i telefo-

niczne, kanalizacja deszczowa, otwarte rowy odwadniaj ce, melioracyjne oraz rzeczki. Istniej ca 

infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowan  sieci  kanalizacji sanitarnej i podlega  

dzie cz ciowej przebudowie. 
 

1.5.4. Teren obj ty inwestycj  
 

Teren obj ty Kontraktem posiada w cz ci aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, na-

tomiast w cz ci zachodzi potrzeba wydawania Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Teren zlokalizowany jest na obszarze „Natura 2000” – Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 



 
 
 
 



Miejscowo ci Borowskie Micha y, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki, które obj te s  zakresem 
opracowania po one s  w województwie podlaskim w powiecie bia ostockim, gmina Turo  Ko-
cielna. Jest to rejon ma o zró nicowany zarówno pod wzgl dem przyrodniczym jak i zurbanizo-

wania. Dominuj  form  zabudowy jest typowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagro-
dowa oraz cz ciowo us ugowa. 
 
 
 

 
 
 
 
 



1.5.5.  Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe) 
 
Teren obj ty opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych bada  geologicznych (wykopy kon-
trolne, wywiad rodowiskowy) sk ada si  w wi kszo ci z; 
 
 gruntu próchniczego w cz ci przypowierzchniowej, 
 gruntów organicznych w postaci torfów roz onych wyst puj cych w piaskach drobnych, 
 gruntów gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, rednioplastycznej. 

 
 to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczególnie w okresach opadu deszczów. General-

nie pod e gruntowe jest trudne do posadowienia przewodów i urz dze  kanalizacyjnych. Wody 
gruntowe mog  wyst powa  powy ej planowanych wykopów. 
Przewiduje si  wykonywanie odwodnienia wykopów za pomoc  ig ofiltrów przede wszystkim w re-
jonie dop ywu rzeki Turo nianki, istniej cych urz dze  melioracji wodnej (otwarte rowy) oraz w re-
jonie innych cieków. Ponadto na trasie u onych ruroci gów nale y odtworzy  rowy przydro ne, 
pobocza i wszystkie inne elementy drogowe do normowych parametrów. 
Szczegó owe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca przed rozpocz ciem prac pro-
jektowych. 
 
1.5.6.  Zapotrzebowanie na wod  oraz planowana ilo  odprowadzanych cieków 
 
Dla potrzeb opracowania projektu nale y przyj  normatywne zu ycie wody przez mieszka ców tj. 
max. q=120 dm3/os*dob .  
Ilo  odprowadzanych cieków równa b dzie ilo ci pobieranej wody. 
 
1.5.7.  Konieczno  realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja inwestycji pozwoli dostosowa  stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez 
Zamawiaj cego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych dotycz cych prawi-

owej gospodarki ciekowej. Budowa nowych ruroci gów kanalizacji sanitarnej zwi kszy liczb  
mieszka ców pod czonych do zbiorczego systemu odbioru cieków (dotyczy miejscowo ci Bo-
rowskie Micha y i Borowskie Skórki). Natomiast dla miejscowo ci Bojary i Stoczki zaplanowano 
kontenerow  oczyszczalni cieków.  
Realizacja inwestycji przyczyni si  do osi gni cia zgodno ci z polskimi i unijnymi przepisami (Dy-
rektywa 91/271 - cieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni si  znacznie do poprawy jako ci 
rodowiska i jako ci ycia na terenie obj tym projektem. 

 

1.5.7.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 
 

 Likwidacja zbiorników bezodp ywowych (szamb), cz sto o niezadowalaj cym stanie technicz-  
    nym (nieszczelno ci), z których nieczysto ci ciek e przenikaj  bezpo rednio do gleby, wód grun- 
    towych oraz wód powierzchniowych. 
 Ograniczenie konieczno ci wykonywania lokalnych oczyszczalni przydomowych. 
 D enie do osi gni cia wymaganego dyrektywami UE stanu rodowiska naturalnego. 

1.5.7.2. Spo eczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 
 

 Aktywizacja gospodarcza rejonu obj tego opracowaniem (poprzez zwi kszenie ich atrakcyjno- 
    ci inwestycyjnej dzi ki nowej infrastrukturze technicznej). 
 Wzrost rozwoju spo eczno-gospodarczego poprzez popraw  stanu infrastruktury technicznej  

    (dost p do sieci kanalizacji sanitarnej). 
 Zapewnienie komfortu ycia mieszka ców na minimalnym poziomie wzgl dem standardów eu- 

    ropejskich. 
 



 Ograniczenie zagro  sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszcze  przydomo- 
    wych uj  wody przez nieczysto ci ciek e wydostaj ce si  z nieszczelnych zbiorników bezod- 
    p ywowych). 
 
1.5.7.3. Inne cele Inwestycji 
 

 Poprawa sprawno ci i efektywno ci systemu gospodarki ciekowej. 
 Wy czenie z eksploatacji zbiorników na cieki. 
 Wy czenie z eksploatacji lokalnych oczyszczalni przydomowych. 

 
1.5.8.  Uwarunkowania rodowiskowe 
 

Zamawiaj cy nie posiada Decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi wzi cia. 
Wymogi, które zostan  zawarte tej Decyzji nale y b dzie spe ni  na etapie projektowania i realiza-
cji inwestycji przez Wykonawc . 
 

1.5.9.  Inwentaryzacja zieleni 
 
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z urz dzeniami technicznymi oraz kontenerow  oczyszczalni  
cieków b dzie realizowana zarówno na terenach niewra liwych przyrodniczo tj. w pasach drogo-

wych, (w ostateczno ci na terenie prywatnych posesji) jak i na obszarach terenów zielonych. Przy 
pasach drogowych szat  ro linn  stanowi ziele  w postaci drzew i krzewów nasadzonych lub sa-
moistnych. Przy i na terenie prywatnych posesji wyst puje typowa ro linno  krzewów i drzew 
owocowych. Szczegó ow  inwentaryzacj  zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji 
Robót wykona Wykonawca wraz z uzyskaniem Decyzji na ewentualn  wycink  drzew i krzewów. 
 

1.5.10.  Przeszkody naturalne 
 

Miejscowo  Bojary, Stoczki oraz w cz ci Borowskie Skórki po one s  na obszarze „Na-
tura 2000” – Bagienna Dolina Narwi PLB 200001. Jest to obszar chroniony przyrodniczo. 
Lokalizacja przedsi wzi cia inwestycyjnego wymaga zaprojektowania przej  pod; dop ywem 
rzeki Turo nianki, rowami odwadniaj cymi, obszarami zdrenowanymi oraz innymi ciekami 
wodnymi otwartymi. W zawi zku z tym Wykonawca zobowi zany b dzie do uzyskania pozwole-
nia wodnoprawnego na zaprojektowanie i prowadzenie robót w takich obszarach (ostateczna de-
cyzja w tej sprawie nale  b dzie do Wód Polskich). 

1.5.11.  Przeszkody sztuczne 
 
Obszar obj ty ochron  konserwatorsk  - nie wyst puje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie 

robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, e jest zabytkiem, nale y obo-

wi zkowo wstrzyma  Roboty mog ce uszkodzi  odkryty przedmiot, zabezpieczy  go i niezw ocz-

nie powiadomi  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bia ymstoku. Je eli z tytu u zaistnia ej 

sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nast pi  opó nienia w Robotach, po uzgodnieniu z Za-

mawiaj cym i Wykonawc  ustali si  wyd enie czasu wykonania Robót lub wysoko  kwoty, o 

któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow .  

Nale y otrzyma  zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usuni cie drzew lub 

krzewów w przypadku nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków. Drogi, na których projekto-

wane b  ruroci gi s  drogami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi publicznymi i gminnymi 

wewn trznymi. Przedsi wzi cie inwestycyjne realizowane b dzie w wi kszo ci w istniej cych pa-

sach drogowych, wzd  pasów jezdnych i z przej ciami poprzecznymi pod pasami drogowymi.  



Naruszenie istniej cej nawierzchni b dzie mia o miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych 

przypadkach (generalnie nale y projektowa  i wykonywa  roboty w nawierzchniach urz dzonych 

metod  przecisków i przewiertów tam gdzie jest to mo liwe ze wzgl dów technologicznych). O wa-

runki szczegó owe wykonywania robót w pasach drogowych Wykonawca zobowi zany jest wyst -

pi  w trakcie projektowania do zarz dców pasów drogowych. 
 
 
1.6.  Ogólne w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych zwi zanych z wykonaniem sie-

ci kanalizacyjnej wraz z urz dzeniami technicznymi oraz kontenerow  oczyszczalni cieków po-

winna by  realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewni  jej prawid owe w a-

ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe: 

 Jako podstaw  opracowania projektów i wykonania robót nale y przyj  za enia i wymagania  

    przedstawione w Programie Funkcjonalno-U ytkowym, które pod wzgl dem technicznym poz- 

    wol  uzyska  spodziewany efekt inwestycji. 

 Rozwi zania projektowe, zastosowane materia y oraz jako  wykonanych robót powinny zape- 

    wnia  wysok  trwa  i niezawodno  budowanych sieci kanalizacyjnych, urz dze  technicz- 

    nych oraz kontenerowej oczyszczalni cieków. Powinny równie  uwzgl dnia  mo liwo  beza-  

    waryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mo liwych do przewidzenia na  

    etapie projektowania i robót budowlanych. 

 Dobór parametrów technicznych materia ów przeprowadzi  w oparciu o analiz  rzeczywistych   

    warunków pracy. 

 Zastosowane do zabudowy materia y winny by  wysokiej jako ci, trwa e i odporne na korozj  w  

    rodowisku cieków surowych. 

 Zastosowana armatura i urz dzenia techniczne powinny charakteryzowa  si  wysok  jako ci ,  

    niezawodno ci  i wysokim standardem wykonania. 

 Wszystkie nie wymienione w PFU materia y powinny uzyska  akceptacj  In yniera lub Zama- 

    wiaj cego. 

 Budowa i integracja posiadanych przez Zamawiaj cego systemów monitoringu i kontroli. 

 Akceptacj  In yniera lub Zamawiaj cego powinny uzyska  równie  technologie prowadzenia  

    robót na etapie projektu i wykonawstwa. 

 

 
1.7.  Szczegó owe w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe 

W poni szym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe – szacunkowe dane dotycz ce 
przedmiotu zamówienia, w tym parametry dotycz ce rednic i d ugo ci planowanych do zaprojek-
towania i wybudowania sieci, urz dze  oraz kontenerowej oczyszczalni cieków. 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE  ZAKRESU  PROJEKTOWANIA i BUDOWY  PRZEDZI WZI CIA  POD  NAZW  
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ci nieniowym na obszarze obejmuj cym miejsco-
wo ci Borowskie Micha y, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki wraz z kontenerow  oczyszczalni  

cieków dla miejscowo ci Bojary i Stoczki” 
 

ZAKRES sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej wraz z oczyszczalni  kontenerow  
w Bojarach i Stoczkach, gmina Turo  Ko cielna 

 
 

L.p.               Wyszczególnienie Jedno- 
stka Ilo  

1 

Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w tym; projekt budowlany w zakresie 
niezb dnym do otrzymania pozwolenia na budow , projekty techniczne, 
przedmiary robót, mapy do celów projektowych, badania geologiczne, decyzja 
celu publicznego, decyzja rodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, projekty 
organizacji ruchu na czas budowy, oraz inne wymagane opracowania 

kpl. 1 

2 

Budowa kontenerowej oczyszczalni cieków wraz z niezb dn  infrastruktu      
(w tym ruroci g grawitacyjny dop ywowy cieków oraz ruroci g grawitacyjny 
odprowadzaj cy cieki oczyszczone, instalacja elektryczna, ogrodzenie oraz 
utwardzenie doj  i dojazdów)  Qmax=20m³/d  RLM=200 

kpl. 1 

3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE(RC)Ø75 w miejscowo ci 
Stoczki na odcinku od Sk-1 do Sr-1 

mb 412 

4 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE(RC)Ø75 w miejscowo ci 
Bojary na odcinku od Sr-1 do Sk-2, Sk-3, Sk-4 i Sz-1 

mb 1603 

5 
Sie  kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE(RC)Ø75 w miejscowo ci Bojary na 
odcinku od Sk-5 do Sz-1  
(nie obj ta zakresem budowy, tylko zakresem opracowania dokumentacji) 

mb 1605 

6 Roboty w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych Kpl. 1 
 
 

ZAKRES sieci kanalizacji sanitarnej systemu ci nieniowego 
w miejscowo ciach Borowskie Micha y i Borowskie Skórki, gmina Turo  Ko cielna 

 

L.p. Wyszczególnienie Jedno- 
stka Ilo  

1 

Dokumentacja budowlana zgodna z PFU w tym; projekt budowlany w zakresie 
niezb dnym do otrzymania pozwolenia na budow , projekty techniczne, 
przedmiary robót, mapy do celów projektowych, badania geologiczne, decyzja 
celu publicznego, decyzja rodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, projekty 
organizacji ruchu na czas budowy, oraz inne wymagane opracowania 

kpl. 1 

2 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE(RC)Ø75 w miejscowo ci 
Borowskie Micha y i Borowskie Skórki 

mb 2814 

3 Roboty w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych kpl. 1 
 
 
Dla ww. rodzaju robót Wykonawca zobowi zany jest sporz dzi  KOSZTORYS OFERTOWY 
wraz z PRZEDMIARAMI ROBÓT przyjmuj c dane z opracowanego projektu budowlanego. 

1.7.1.  Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej (wymagania ogólne) 
 
Parametry techniczne w zakresie rednic zosta y okre lone na podstawie posiadanych materia ów 
koncepcyjno-programowych (w tym Programu Rozwoju Lokalnego gminy Turo  Ko cielna), oraz 
wynikaj  ze wst pnych za  Zamawiaj cego. Parametry dotycz ce d ugo ci podane s  w przy-
bli onych warto ciach. Dane te powinny zosta  zweryfikowane przez Wykonawc  w dokumentacji 
projektowej. Dla rednic wynikaj cych ze wst pnych za  Zamawiaj cego nale y wykona  obli-
czenia hydrauliczne, potwierdzaj ce wymagan  przepustowo . 



Budowane sieci kanalizacyjne nale y lokalizowa  w istniej cych pasach drogowych (przede 
wszystkim w ich poboczach), a dopiero w ostateczno ci na terenach dzia ek prywatnych.  
Zamawiaj cy nie posiada stosownych zgód w cicieli nieruchomo ci oraz pasów drogowych, któ-
re wymagane s  przepisami Prawa budowlanego (szczegó owe uzgodnienia Wykonawca poczyni 
na etapie opracowania projektu budowlanego). 
 
Sie  kanalizacji sanitarnej ci nieniowej wykona  nale y z rur PE (typu RC) czonych za pomo-

 zgrzewania czo owego. Projektuj c uk ad sieci ruroci gów t ocznych nale y si  stara , aby od-
prowadzenie cieków mog o si  odbywa  najkrótsz  drog . Poszczególne elementy sieci kanaliza-
cji ci nieniowej powinny by  szczelne i umo liwia  przep yw cieków przy jak najmniejszych stra-
tach energii. Zmiany trasy ruroci gu przy k cie od 30º i wi cej, wykonywa  przy pomocy typowych, 
systemowych kszta tek PE(RC), natomiast pozosta e zmiany trasy wykonywa  wykorzystuj c ela-
styczno  tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewód sieci kanalizacji 
sanitarnej ci nieniowej uk adany w wykopie otwartym oznakowa  ta  ostrzegawcz  koloru br -
zowego z wk adk  ze stali nierdzewnej, któr  u  30cm na ruroci giem. 
Rury PE typu RC nie wymagaj  bloków oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, natomiast 
kszta tki i armatur  nale y stosowa  w wykonaniu, przeznaczonym do cieków surowych. 
 
Sie  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (dop yw do oczyszczalni kontenerowej) wykona  
nale y z rur litych PCV klasy „S” (SDR34 SN8) czonych na kielich z uszczelk  gumow . Sie  ka-
nalizacyjna powinna spe nia  wymagania okre lone w Polskich Normach oraz odr bnych przepi-
sach prawa. rednice kana ów grawitacyjnych na etapie projektu nale y sprawdzi  i ewentualnie 
skorygowa . Musz  one wynika  z oblicze  hydraulicznych uwzgl dniaj cych ilo cieków i pr d-
ko  przep ywu. 
 
 
1.7.2.  Wymagania  w  stosunku  do  ruroci gów  ci nieniowych 

1.7.2.1. Wymagania ogólne 
 

Projekt ruroci gów ci nieniowych powinien opiera  si  na Koncepcji - za cznikach graficznych (w 
cz ci informacyjnej) do programu funkcjonalno-u ytkowego. Sie  kanalizacji ci nieniowej wyko-
na  nale y z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 13244 czonych za pomoc  zgrzewania. Pro-
jektuj c uk ad sieci ruroci gów ci nieniowych nale y si  stara , aby odprowadzenie cieków mog o 
odbywa  si  najkrótsz  drog . Poszczególne elementy sieci kanalizacji ci nieniowej powinny by  
szczelne i umo liwia  przep yw cieków przy jak najmniejszych stratach energii. Sie  kanalizacyjna 
powinna spe nia  wymagania okre lone w Polskich Normach oraz odr bnych przepisach prawa. 

rednice kana ów na etapie projektu nale y sprawdzi  i ewentualnie skorygowa ; musz  one wy-
nika  z oblicze  hydraulicznych uwzgl dniaj cych ilo cieków i pr dko  t oczenia. 

1.7.2.2. Przej cia ruroci gów przez przeszkody 
 

Zak ada si  przechodzenie pod przeszkod  lub nad przeszkod . Przechodzenie nad lub pod prze-
szkod  wymaga akceptacji In yniera lub Zamawiaj cego. Usytuowanie oraz rozwi zania technicz-
no-budowlane przej  przewodów kanalizacyjnych pod i nad przeszkodami wymagaj  uzgodnienia 
z instytucjami, którym podlegaj . Uzgodnienia, o których mowa nale y uzyska  przed przed e-
niem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.  

1.7.2.3. Usytuowanie w planie i zag bienie 
 

Przy wyborze trasy przebiegu kana ów nale y si  kierowa  nast puj cymi zasadami: 
 ruroci gi ci nieniowe powinny po jak najkrótszej drodze odprowadza cieki do odbiornika, 
 nale y unika  projektowania sieci w sposób koliduj cy z istniej cymi obiektami, zieleni , infra- 

    struktura podziemn  i nadziemn , 
 nale y unika  kr tych tras ruroci gu. 

 



Przebieg kana ów powinien opiera  si  na koncepcji - za cznikach graficznych (w cz ci informa-
cyjnej) do programu funkcjonalno-u ytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kana ów 
by a równoleg a do linii regulacyjnej ulicy. Przewody kanalizacyjne powinny by  uk adane w odle-

ci od przebiegaj cych równolegle innych przewodów. Zaleca si  co najmniej: 1,5m od przewo-
dów wodoci gowych, 1,0m od kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Rury powinny by  uk a-
dane w ziemi na g boko ci zapewniaj cej minimalne przykrycie kana u -1,5 m.  
W sytuacjach, w których powy sze wymagania odno nie g boko ci u enia nie mog  by  spe -
nione, kana y nale y zabezpieczy  przed zamarzaniem. Usytuowanie kana u (w planie i zag bie-
nie) powinno zabezpiecza  przed mo liwo ci  osuwania si  gruntu spod fundamentów pobliskich 
obiektów budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie. 

1.7.2.4. Obiekty in ynierskie na ruroci gu ci nieniowym 
 

Ruroci gi b  wyposa one w studzienki rozpr ne. Studzienki rozpr ne nale y stosowa  przed 
ka dym w czeniem kanalizacji ci nieniowej do odbiornika tak, aby cieki do odbiornika wp ywa y 
grawitacyjnie. 
W najwy szych punktach trasy zaleca si  zlokalizowa  studzienki odpowietrzaj ce z kompletem 
armatury - (o ile zachodzi taka potrzeba). 
W najni szych punktach trasy zaleca si  zlokalizowa  studzienki odwadniaj ce lub napowietrzaj -
ce z kompletem armatury - (o ile zachodzi taka potrzeba). 
Studzienki kanalizacyjne nale y lokalizowa , zapewniaj c mo liwo  dojazdu w celu wykonywania 
niezb dnych czynno ci eksploatacyjnych, 
Nale y unika  lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zag bieniach terenu i innych miej-
scach nara onych na gromadzenie si  wód opadowych. 

Zawory napowietrzaj co - odpowietrzaj ce do cieków 
 ci nienie robocze 0-16 bar, 
 dzia aj cy samoczynnie i bezstopniowo, 
 powierzchnia otwarcia min. 400 mm2, 
 maksymalna wydajno  odpowietrzania min. 200 m3/h, 
 korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewn trz i zewn trz) poprzez pokry- 

    cie ywic  epoksydow , 
 wszystkie cz ci mechaniczne wykonane z materia ów odpornych na korozj , kró ce z zawo- 

    rem kulowym umo liwiaj cy p ukanie zaworu,  
 nale y zapewni  mo liwo  monta u i demonta u zainstalowanej armatury. 

 
Zawory napowietrzaj co-odwadniaj ce nale y lokalizowa  w najwy szych i najni szych punktach 
trasy odpowiednio, a tak e na d ugich wznosz cych si  odcinkach ruroci gu (co ok. 200m). 

Podczas projektowania oraz budowy komór zaworów nale y si  kierowa  zasadami jak przy mon-
ta u studzienek kanalizacyjnych. 
 
 
1.7.3.  Wymagania  w  stosunku  do  ruroci gów  grawitacyjnych. 

1.7.3.1. Wymagania ogólne 
 
Projekt ruroci gów grawitacyjnych powinien opiera  si  na Koncepcji - za cznikach graficznych (w 
cz ci informacyjnej) do programu funkcjonalno-u ytkowego. Sie  kanalizacji grawitacyjnej wyko-
na  nale y z rur kielichowych PCV litych klasy „S” (SDR34 SN 8) czonych za pomoc  uszczelek 
gumowych. rednice kana ów na etapie projektu nale y sprawdzi  i ewentualnie skorygowa ; mu-
sz  one wynika  z oblicze  hydraulicznych uwzgl dniaj cych ilo cieków. Przyj to, e ruroci gi 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uk adane b  na ogólnie przyj tych zasadach, z tym, e wy-
kopy otwarte zasypywane b  gruntem wymienionym, na grunt piaszczysty wraz z mechanicz-
nym zag szczeniem. 



1.7.3.2. Obiekty in ynierskie na ruroci gu  grawitacyjnym. 

Ruroci gi grawitacyjne b  wyposa one w studnie rewizyjne i po czeniowe. Studnie nale y sto-
sowa  przy ka dym odga zieniu bocznym oraz przy zmianie kierunków trasy ruroci gu. Wszystkie 
studnie w wykonaniu szczelnym, w tym tak e pod czenia i w czenia do nich. Dopuszcza si  ka -
dy rodzaj studni (np. betonowe, PE, PCV). 

 
1.7.4.  Wymagania w stosunku do kontenerowej oczyszczalni cieków. 
 
Zakres Robót obj tych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykonanie w pe ni funkcjonalnej kon-
tenerowej oczyszczalni cieków w tym: 
 
- po czenie z projektowan  sieci  kanalizacji sanitarnej (dop yw cieków), 
- przepompownia cieków surowych (w razie potrzeby), 
- w ze  mechanicznego oczyszczania cieków  
 (krata na wy apywanie skratek, sito, piaskownik, osadnik wst pny), 
- w ze  oczyszczania biologicznego (reaktor biologiczny) 
- osadnik wtórny (z ewentualn  recyrkulacj ), 
- punkt pomiaru ilo ci cieków oczyszczonych, 
- punkt poboru próbek do bada , 
- wylot cieków oczyszczonych do odbiornika (istniej cy dop yw rzeki Turo nianki),  
- przewody mi dzyobiektowe, 
- przy cze energetyczne, wodoci gowe, inne niezb dne do funkcjonowania oczyszczalni, 
- szafki sterownicze (z automatyk ), instalacja sygna owa wraz z rozdzielnic , instalacja wraz z 
pane- 
  lem steruj cym prac  oczyszczalni, 
- zagospodarowanie i ogrodzenie terenu 
- utwardzenie dróg, dojazdów, doj , odwodnienie terenu wraz z podczyszczeniem do wymaga-
nych   
  przepisami parametrów wód opadowych, 
- nasadzenie zieleni, 
- przywrócenie terenu do stanu (nie gorszego) jak przed rozpocz ciem Kontraktu, w zakresie tere-
nów  
  przylegaj cych (np. drogi dojazdowe wykorzystywane przy budowie).  
- wykonanie wszelkich niezb dnych opracowa  wymaganych do realizacji inwestycji, 
- uzyskanie wszelkich niezb dnych decyzji i uzgodnie . 
 
Nie przewiduje si  obiektów gospodarki osadowej. Gromadzony osad wywo ony b dzie na obiekty 
gospodarki osadowej w istniej cej oczyszczalni cieków w Turo ni Ko cielnej. 
 
Charakterystyczne parametry maj ce wyp yw na wielko  obiektu. 
 
Odbiornikiem cieków oczyszczonych b dzie dop yw rzeki Turo lanki. 
Przed rozpocz ciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyska  wst pn  akceptacj  propono-
wanego rozwi zania technicznego i technologicznego oraz proponowanych urz dze . Przyj te w 
projekcie rozwi zania technologiczne i techniczne podlegaj  zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego 
przed z eniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budow . 
Projektowana kontenerowa oczyszczalnia cieków przyjmowa  b dzie cieki z terenu miejscowo-
ci Bojary i Stoczki, gmina Turo  Ko cielna.  

 



Szacunkowe docelowe ilo ci cieków jakie b  dop ywa  do oczyszczalni wynosz   
Qmax = 20 m³ / d 

 
Wykonawca w ramach prac projektowych dokona oblicze  bilansu cieków, st , adunków za-
nieczyszcze  oraz bilansu osadów. Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu obliczenia kosztów 
eksploatacji oczyszczalni.   
 
Orientacyjna równowa na liczba mieszka ców RLM = 200. 
 
 

2.    OPIS  WYMAGA   ZAMAWIAJ CEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
2.1.  Wst p 
Wymagania Zamawiaj cego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-U ytkowego 
(PFU) s  rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe" i jako takie 
stanowi  uzupe nienie i uszczegó owienie. 

Niniejszy rozdzia  okre la wymagania, które nale y spe ni  i elementy jakie musz  by  uwzgl d-
nione przez Wykonawc  w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w ni-
niejszym PFU b  traktowane przez Wykonawc  jako wi cy element Kontraktu w rozumieniu 
opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi s  obligatoryjne, chyba, e Wykonawca, w uza-
sadnionym przypadku, uzyska akceptacj  In yniera lub Zamawiaj cego dla rozwi za  zamien-
nych, o co najmniej równorz dnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane 
rozwi zania zamienne nie mog  powodowa  zmiany ceny Kontraktowej. 
 

2.2.  Podstawa wykonania Robót obj tych przedmiotem Zamówienia 

Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 niniejszego opracowania. 
 

2.3.  Okre lenia podstawowe 
 

yte w PFU wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
 
 Aprobata techniczna - dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu stwier-

dzaj  jego przydatno  do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk  upo-
wa nion  do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych zestawiony jest w 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania. Je li chodzi o Europejskie 
aprobaty techniczne, lista jednostek upowa nionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrek-
tywie Rady o produktach budowlanych. 
 Armatura - ró nego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzaj co - odpowie-

trzaj ce, których zadaniem jest sterowanie przep ywem cieczy oraz opró nianiem i odpowietrza-
niem poszczególnych odcinków. 
 Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudowa, roz-

budowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
 Certyfikat zgodno ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj -

cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
us uga s  zgodne z okre lon  norm  lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wy-
robów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustaw  z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno  wyrobu z PN 
lub aprobat  techniczn  (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN) 
 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 



 Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 
 Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia 
po jego zako czeniu. 
 Dziennik Budowy - oznacza urz dowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarze  i 

okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy in-
formacyjnej oraz og oszenia zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. 
 Gwarancja - techniczne zobowi zanie czasowe Wykonawcy zapewniaj ce bezawaryjne funk-

cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z za eniami projektowymi; 
 Harmonogram realizacji robót - zdefiniowano pod poj ciem zamiennym „Program". 
 Infrastruktura techniczna - Zespó  maszyn, urz dze  i instalacji zapewniaj cy prawid owe 

funkcjonowanie ca ci lub cz ci za onych procesów technicznych. 
 In ynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie Kontraktem. 
 Kanalizacja sanitarna - system ruroci gów wraz z uzbrojeniem s cy do odprowadzania 
cieków bytowo-gospodarczych i przemys owych do oczyszczalni cieków lub odbiornika. 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Ro-

botami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawc , posiadaj ca zgodnie z pol-

skim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego 
zosta a wyznaczona, 
 Kolektor - ruroci g zbieraj cy cieki z ca ej zlewni, 
 Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwi zane w sposób trwa y z gruntem, wraz z 

opisem technicznym sposobu ich wykonania.  
 Krajowa deklaracja zgodno ci - o wiadczenie producenta, stwierdzaj ce na jego wy czn  

odpowiedzialno , e wyrób budowlany jest zgodny z Polsk  Norm  albo aprobat  techniczn ; 
 Kszta tki - Wszelkie czniki s ce do zmian kierunków, rednic, rozga zie , itp. sieci. 
 Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez In yniera, niezb dne do przeprowadzenia 

wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz Robót. 
 Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mo na je otrzyma  w 

powiatowym o rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sk adni-
. Mo e s  jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i mo e nie za-

wiera  wszystkich obiektów znajduj cych si  w terenie., 
 Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodet  mapa zasadnicza. Mapa do 

celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budow  i musi by  do czona do 
projektu architektoniczno-budowlanego. 
 Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zama-

wiaj cego i opracowan  Dokumentacj  Projektow  , zaakceptowane przez In yniera. 
 Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  

od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
 Niweleta - Wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju 

robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z lini cz ca charakterystyczne punkty wysoko-
ciowe tych robót i obiektów. 
 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-

dzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 Odga zienie (kanalizacyjne) - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowi cy odej cie bocz-

ne od przewodu kanalizacyjnego g ównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek 
od przewodu kanalizacyjnego g ównego do po czenia z istniej cym przy czem kanalizacyjnym 
przed granic  posesji) 
 Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi toleran-

cjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 Organ samorz du zawodowego - organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o sa-

morz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów, 



 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami po-
wodowanymi przez ruch na drodze. 
"Program Funkcjonalno-U ytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytu owany, w czony do 
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u ytkowego, a 
tak e wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funk-
cjonalno-U ytkowy zawiera Wymagania Zamawiaj cego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
wyst puje okre lenie „Wymagania Zamawiaj cego" nale y zast pi  je okre leniem „Program 
Funkcjonalno-U ytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymaga  Zamawiaj cego" b  oznacza  
odniesienie do „Programu Funkcjonalno-U ytkowego". 
 Plan BIOZ - Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia sporz dzony zgodnie z Rozporz dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie 

pisemnej dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z budow . 
 Polska Norma - dokument techniczny, przyj ty do stosowania na zasadzie konsensusu i za-

twierdzony przez upowa nion  jednostk  organizacyjn  do powszechnego i wielokrotnego stoso-
wania, ustalaj cy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rz dkowania w okre lonym zakresie; 
 czka - element ruroci gu lub instalacji s cy do po czenia pomi dzy s siaduj cymi ze 

sob  ko cami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
 Po czenie doczo owe - po czenie, które uzyskuje si  w wyniku nagrzania przygotowanych 

do czenia powierzchni przez przy enie ich do p askiej p yty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, nast pnie usuni cie p yty grzejnej i doci ni cie czonych ko ców. 
 Po czenie elektrooporowe - po czenie mi dzy kielichem PE lub kszta tk  siod ow  zgrze-

wan  elektrooporowo a rur  lub kszta tk  z bosym ko cem. Kszta tki zgrzewane elektrooporowo s  
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni czenia, powoduj cy sto-
pienie przylegaj cego materia u i zgrzanie powierzchni rury z kszta tk . 
 Po czenie mechaniczne - po czenie rury z inn  rur  lub innym elementem ruroci gu za po-

moc  z czki zawieraj cej element zaciskowy. 
 Po czenie siod owe - po czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl ej powierzchni siod a i 

zewn trznej powierzchni rury a  do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast pnie usuni cie 
elementu grzejnego i doci ni cie czonych powierzchni/ lub wykonywane za pomoc  instalowania 
kszta tki siod owej na ruroci gu z u yciem obejm. 
 Pozwolenie na budow  - decyzja administracyjna zezwalaj ca na rozpocz cie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego. 
 Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzysz cymi rozpo-

rz dzeniami, reguluj ca dzia alno  obejmuj  projektowanie, budow , utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz okre laj ca zasady dzia ania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 
 Prawo do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - tytu  prawny wynikaj cy z 

prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowi zaniowego przewiduj cego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 
 Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawc  

i podlegaj cy akceptacji In yniera, przedstawiaj cy rozplanowanie robót budowlanych na po-
szczególne etapy w czasie przewidzianym na realizacj  Kontraktu. 
 Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na bu-

dow , którego zakres i forma jest zgodna z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegó owego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego 
 Projekt Techniczny - oznacza uszczegó owienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji 

Robót budowlanych. 
 Projektant - uprawniona osoba prawna/fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej. 



 Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegó owych Specyfikacjach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 Kontenerowa oczyszczalnia cieków - zespó  urz dze  i obiektów technologicznych oraz 

obiektów towarzysz cych (niezb dnych dla dostarczenia energii, stworzenia odpowiednich warun-
ków pracy obs ugi, przebiegu, kierowania i kontroli procesów technologicznych) s cych do usu-
wania zanieczyszcze  zawartych w ciekach. 
 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s ce do 

przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, 
pieszego 
 Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, rów, itp. 
 Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlane-

go, na przyk ad droga, linia kolejowa, ruroci g, itp. 
 PZJ - Program Zapewnienia Jako ci, opracowanie w formie dokumentu sporz dzone przez 

Wykonawc , okre laj ce metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzaj ce do ich wy-
konania zgodnie z Wymaganiami Zamawiaj cego i opracowan  dokumentacj  projektow . 
 Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji te-

renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 Remont, renowacja - wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji, przy 
czym dopuszcza si  stosowanie wyrobów budowlanych innych ni  u yto w stanie pierwotnym; 
 Roboty budowlane - budowa, a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
 Roboty kwalifikowane - s  to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obo-

wi zuj cymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach danego programu" 
 Roboty niekwalifikowane - s  to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami 

obowi zuj cymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach danego programu". 
 Rodzaje Robót - Roboty ze wzgl du na swoj  specyfik  w ciwe dla danej bran y, np. geode-

zyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 
 Ruroci g t oczny, ci nieniowy - ruroci g, w którym przep yw p ynów odbywa si  dzi ki nadci-
nieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno ników. 
 Ruroci g grawitacyjny - ruroci g, w którym przep yw odbywa si  dzi ki sile ci ko ci, a prze-

wody s  projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego nape nienia. 
 Sie  kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urz dzeniami, którymi od-

prowadzane s cieki, 
 SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo Zamówie  Publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
 Studzienka kanalizacyjna  - (rewizyjna, po czeniowa, przelotowa, rozpr na) - element 

uzbrojenia sieci kanalizacyjnej z ony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymuj cych 
azu, uzbrojenia. 

  WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 
prawid owego wykonania robót budowlanych, w zgodno ci z oczekiwaniami Zamawiaj cego. 
 Teren budowy - przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  

zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 
 Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania 

w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: urz dzenia, barako-
wozy, obiekty kontenerowe. 
 Urz dzenia budowlane zwi zane z obiektem budowlanym - urz dzenia techniczne zapew-

niaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia 
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia cieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 
place pod mietniki. 
 Urz dzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urz dze  kanalizacyjnych s cych do 

wprowadzania cieków do odbiorników oraz urz dzenia podczyszczaj ce i oczyszczaj ce cieki 
oraz przepompownie cieków. 
 Urz dzenie zabezpieczaj ce - urz dzenie s ce w zale no ci od przeznaczenia do ochrony 

przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dost pem. 



 ciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosowanie do ich w ciwo ci; 
 Wspólny S ownik Zamówie  (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowla-

nych stworzonym na potrzeby zamówie  publicznych; 
 Znak zgodno ci - zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania i  dany wyrób, proces lub 
us uga s  zgodne z okre lon  norm  lub innym dokumentem normatywnym 
 WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez 

ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzib  przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci in-
strukcji, wytycznych i poradników zawieraj cych zasady projektowania, metody oblicze , diagno-
styki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wyko-
nawców i u ytkowników, a tak e organów s downiczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji 
technicznych zastosowanie b  mia y instrukcje, wytyczne i poradniki zawieraj ce zasady i meto-
dy w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 
 Wykaz Cen - dokument wype niany przez Wykonawc  i dostarczany wraz z ofert  oraz w cza-

ny do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z 
oferowanymi kwotami rycza towymi za ich wykonanie. 
 Wykaz Elementów Rozliczeniowych - rozbicie ceny rycza towej z Wykazu Cen na ceny po-

szczególnych elementów sk adowych robót 
 Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budow-
lanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow ; 
 Zamawiaj cy – Gmina Turo  Ko cielna ul. Bia ostocka 5, 18-106 Turo  Ko cielna 

2.4.  Oznaczenia i skróty 

ywane skróty nale y czyta  nast puj co: 
 AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa 
 BN-80/8836-02 - Bran owa norma z ....... roku/numer 
 DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa 
 ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
 KB - Katalog Budownictwa 
 PFU - Program Funkcjonalno-U ytkowy 
 PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer 
 PZH - Pa stwowy Zak ad Higieny 
 PZJ - Program Zapewnienia Jako ci 
 WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
2.5.  Wymagania dotycz ce projektowania 

Wykonawca w asnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj  Projektow  s ca do wykona-
nia Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budow . W ramach 
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezb dne materia y wyj ciowe, 
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administra-
cyjne i pozwolenia niezb dne do uko czenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomie-
nia i przekazania do u ytkowania. 
Wykonawca jest tak e zobowi zany do wykonania innych opracowa  wynikaj cych z warunków 

cicieli, administratorów i zarz dców infrastruktury koliduj cej z projektowanymi sieciami, w tym 
tak e opracowa  wymaganych przez zarz dców pasów drogowych. 
 
2.5.1.   Wymagania formalno-prawne 
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezb dne dokumenty projektowe i inne dokumenty 
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacj  dotycz  bez-
piecze stwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezb dne dzia ania (poza zastrze onymi 



dla innych podmiotów), które b  niezb dne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na 
budow  oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt. 

2.5.2.  Wymagania szczegó owe Zamawiaj cego 
 

Wykonawca wykona b  pozyska: 
 mapy sytuacyjno-wysoko ciowe do celów projektowych na tereny i obiekty obj te zakresem 
przewidzianym w Kontrakcie, 
 Decyzj  celu publicznego oraz wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania, 
 Decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsi wzi cia, 
 Decyzj  pozwolenie wodnoprawne, 
 Warunki techniczne na przedmiotowe przedsi wzi cie, 
 Koncepcje (dokumentacj ) odtworzenia pasów drogowych zgodnie z warunkami zarz dców dróg, 
 projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okre lonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami 
niezb dnymi do uzyskania pozwolenia na budow , 
 projekty techniczne w zakresie niezb dnym do realizacji Robót, 
 dokumentacje technicznych bada  pod a gruntowego, 
 informacje na temat bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
 pozwolenia na budow , 
 dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 
 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacj  geodezyjn  wykonanych obiektów oraz 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
 instrukcje obs ugi, eksploatacji i konserwacji (dotyczy oczyszczalni), 
 pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieków wodnych i zrzut wód z odwodnienia wyko-
pów (je li wymagane) oraz zrzut cieków oczyszczonych z kontenerowej oczyszczalni cieków, 
 operaty wodno-prawne, 
 projekty organizacji robót i organizacji ruchu w drogach, na warunkach zarz dców dróg, 
 szczegó ow  inwentaryzacj  zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwi zku z pro-
wadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwi zane z 
wycink , przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynaj cia Inspektora ds. zieleni, 
 komplet dokumentów niezb dnych dla uzyskania wymaganych pozwole  zwi zanych z u ytko-
waniem, 
 projekty budowlane, powykonawcze usuni cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - 
wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 
 uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwi za  w niej zawartych z odpowiednimi urz dami i 
instytucjami (np. zarz dc  dróg - w pasach drogowych, Zespo em Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, Wodami Polskimi, itp.). 

 

Op aty zwi zane z uzyskaniem wszelkich uzgodnie , opinii i decyzji (w tym op aty admini-
stracyjne) ponosi Wykonawca. 
 
 

2.5.3.  Informacje udost pniane przez Zamawiaj cego 
 

Zamawiaj cy przeka e b  udost pni: 
 wycinkowe fragmenty koncepcji drogowych 
 koncepcje programowe kanalizacji sanitarnej 
 ogólne informacje o terenie obj tym opracowaniem 
 ogólne informacje w zakresie gospodarki ciekowej na terenie gminy Turo  Ko cielna 

2.5.4.  Podejmowanie decyzji w sprawie przyj cia rozwi za  projektowych 

Na ka dym etapie projektowania Wykonawca zwróci si  niezw ocznie do In yniera i Zamawiaj ce-
go o akceptacj  proponowanych rozwi za  projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytua-
cjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwi zania  projektowego. 
Akceptacja In yniera lub Zamawiaj cego w adnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno ci Wy-
konawcy za poprawno  przyj tych rozwi za  projektowych i w konsekwencji - Robót. 



Dobór Urz dze  i Materia ów tak e wykonywa  zgodnie z niniejszym PFU oraz „Wytycznymi tech-
nicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urz dze  kanalizacyjnych, w tym kontenerowych 
oczyszczalni cieków". 
Przy wyborze wariantu rozwi za  projektowych Wykonawca b dzie si  kierowa  kryteriami, wg. 
pierwsze stwa wynikaj cego z kolejno ci ich podania: 
 
 przyjmowania rozwi za  zapewniaj cych w jak najwi kszym stopniu bezpieczne, mo liwie    

najszybsze i sprawne wdro enie Przedsi wzi cia. 
 zastosowania rozwi za  najlepszych pod wzgl dem technicznym lub technologicznym spo ród 

dost pnych na rynku. 
Gdy wyst pi w tpliwo , co do potrzeby wykonania jakiej  analizy lub opracowania Wykonawca 
uzyska potwierdzon  pisemnie decyzj  w tej sprawie od In yniera lub Zamawiaj cego. 

2.5.5. Inwentaryzacja stanu istniej cego 
Wymaga si  od Wykonawcy sporz dzenia szczegó owej inwentaryzacji istniej cych obiektów, któ-
re w ramach zadania zwi zane s  z Robotami. Inwentaryzacja b dzie obejmowa a okre lenie 
wszystkich danych niezb dnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaga-
niami, w tym takich elementów jak wymiary, rz dne wysoko ciowe, wspó rz dne, stan budowli, itd. 
Za czona do niniejszego PFU (w cz ci informacyjnej) koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz lokalizacja kontenerowej oczyszczalni cieków ma charakter jedynie pogl dowy, s cy do 
okre lenia zakresu robót i wyceny warto ci robót przez Wykonawc . 

2.5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi zany wykona  kompletn  dokumentacj  geodezyjn  
inwestycji. Wykonawca we w asnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 
zwi zane ze szczegó ow  inwentaryzacj  wykonywanych obiektów. 

2.5.7. Dokumentacja hydrogeologiczna 
W PFU zawarto informacje dotycz ce charakterystyki geologicznej terenu, na którym realizowana 

dzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowi zany jest wykona  szczegó ow  do-
kumentacj  hydrogeologiczno-in yniersk , uwzgl dniaj  warunki hydrogeologiczne dla docelo-
wego przebiegu sieci oraz lokalizacji kontenerowej oczyszczalni cieków. 
 
Dokumentacja powinna by  sporz dzona z uwzgl dnieniem wymogów: 
 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze 
 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 3 pa dziernika 2005r. w sprawie szczegó owych 

wymaga , jakim powinny odpowiada  dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-in ynierskie 
   Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geo-

logicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami i sposo-
bu post powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji 

2.5.8. Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowi zany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
tów i ich wyposa enia przekazanego przed rozpocz ciem robót budowlanych. Dokumentacja foto-
graficzna podlega  b dzie zatwierdzeniu przez In yniera lub Zamawiaj cego przed rozpocz ciem 
robót. Zdj cia winny by  wykonane w sposób jednoznacznie okre laj cy lokalizacje fotografowa-
nego terenu, obiektów, instalacji i urz dze  poprzez uwzgl dnienie punktów charakterystycznych i 
opis zdj .  
Dokumentacja taka winna by  przekazana In ynierowi lub Zamawiaj cemu na no niku CD. Po za-
ko czeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdj cia terenu i przeka e je wraz z protoko ami 
odbioru wykonanych robót. 
 
2.5.9. Badania i analizy uzupe niaj ce 
Wykonawca przed rozpocz ciem prac projektowych dokona potwierdzenia b  weryfikacji danych 
wyj ciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiaj cego i w uzasadnionych wypad-
kach dostosuje je tak, aby zagwarantowa  osi gni cie wymaga  zawartych w PFU. Wykonawca 



na w asny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupe niaj ce niezb dne dla prawid owego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
2.5.10.  Prace i analizy przedprojektowe 
Wykonawca w ka dym przypadku, gdy mo e to by  potrzebne ze wzgl du na d enie do realizacji 
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty roz-
wi za  projektowych (w tym wariantów materia owych, a w szczególno ci kontenerowej oczysz-
czalni cieków) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwi za , których to 
znajomo  mo na posi  przy pomocy analizy informacji, które mog  by  dost pne Wykonawcy.  
Za informacje, które mog  by  dost pne Wykonawcy uwa a si  informacje, które mo e on uzy-
ska  z dowolnego ród a kieruj c si  zasad  nale ytej staranno ci. Przy wykonywaniu analiz 
przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca b dzie zdecydowanie d  do 
uzyskania przez Zamawiaj cego najlepszych efektów zwi zanych z eksploatacj  Robót (minimali-
zacja kosztów eksploatacyjnych oraz nak adów pracy zwi zanej z eksploatacj  zaprojektowanych 
Robót). 
 
Wykonawca przedstawi In ynierowi lub Zamawiaj cemu warianty rozwi za  projektowych, anali-
zuj c nast puj ce aspekty: 
 
 efektywno ci ekonomicznej, 
 techniczny, 
 technologiczny, 
 trwa ci przyj tych rozwi za . 

Wszystkie rozwi zania projektowe przedstawione przez Wykonawc  musz  by  zgodne z aktual-
nymi przepisami prawnymi. Je eli dla analiz b dzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonaw-
ca kieruj c si  zasad  nale ytej staranno ci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla osza-
cowania potrzebnych warto ci. Zestawienie powinno zawiera  równie  dost pne materia y lub 
us ugi o najni szych cenach z podaniem ich wiod cych parametrów. Staranno  dotycz ca formy 
opracowa  dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi by  
wystarczaj ca dla celów, jakim te opracowania s .  
 
2.5.11.  Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacj  projektow  sk adaj  si  z: 
 
 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 Decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsi wzi cia inwestycyjnego, 
 Projektu Budowlanego Robót wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budow  (PB), 
 Projektów odtworzenia nawierzchni (je li b dzie to wymagane przez zarz dc  drogi), 
 Projektu organizacji ruchu zast pczego na czas budowy, 
 Projektów wynikaj cych z uzyskanych uzgodnie , opinii i decyzji administracyjnych, 
 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (je li wymagane) 
 Projektów technicznych 

Dokumentacja powinna by  opracowana z uwzgl dnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak równie  wytycznych Zamawiaj cego. Wykonawca uzgodni z In ynie-
rem lub Zamawiaj cym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia 
kosztów eksploatacyjnych i trwa ci poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do 
Projektów Technicznych wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, e ww. parametry zostan  
dochowane. 
Projekty Techniczne powinny obejmowa  wszystkie bran e i specjalno ci potrzebne do sprawnego 
wykonania zakresu rzeczowego Przedsi wzi cia i powinien sk ada  si  m.in. z ni ej wymienionych 
projektów i opracowa  bran owych: 
 cz  technologiczna 
 cz  budowlano-konstrukcyjna, 
 zagospodarowanie i urz dzenie terenu (bran a drogowa), 
 dokumentacja hydrogeologiczna, 
 projekty niezb dnych przek adek sieci infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej), 



 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie, wytyczne dla potrzeb inwestycji, 
 informacje dotycz ce BIOZ. 

 
Ponadto Projekty Techniczne musz  spe ni  nast puj ce wymagania: 
 zawiera  rozwi zania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwi zanie jest mo liwe 

na etapie sporz dzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowa  wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest mo liwa przy pe nej wnikliwo ci i staranno ci, 
 musi zawiera  uzasadnienie wyboru metody budowy ruroci gu, urz dzenia lub wyboru materia-
u, oraz niezb dne obliczenia statyczno-wytrzyma ciowe (w szczególno ci dla kontenero-
wej oczyszczalni cieków) 
 projektowanie na mapach do celów projektowych + rysunki zawieraj ce szczegó owe rozwi za-

nia techniczne, 
 musz  by  dostarczone Zamawiaj cemu w ilo ci i formie opisanej poni ej w PFU. 

 
2.5.12.  Dzia ania Wykonawcy i Zamawiaj cego dla uzyskiwania pozwole , uzgodnie   
             i decyzji administracyjnych 

 
Wykonawca jest zobowi zany uzyska  wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i 
pozwolenia niezb dne do rozpocz cia, zako czenia i u ytkowania Robót przez Zamawiaj cego. 
Op aty zwi zane z uzyskaniem wszelkich uzgodnie , opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca winien uwzgl dni  w cenie tak e wszelkie koszty sporz dzania dokumentacji wynikaj cych 
z warunków w cicieli, administratorów i zarz dców infrastruktury i obiektów. Ewentualne znisz-
czenia spowodowane przez Wykonawc  w trakcie robót. Wykonawca zobowi zany jest naprawi  i 
przywróci  do stanu nie gorszego ni  przed rozpocz ciem robót. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez In yniera lub Zamawiaj cego nie ogranicza odpo-
wiedzialno ci Wykonawcy wynikaj cej z Kontraktu. 
W szczególno ci do obowi zków Wykonawcy b dzie nale o: 
 
 uzyskanie (i przekazanie Zamawiaj cemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w 

pobli u drzew (je li wymagane) oraz je li zaistnieje konieczno  - decyzji zezwalaj cej na wycink  
lub przesadzenie drzew. 
 Wykonawca wyst pi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwole  na budow  w imieniu Za-

mawiaj cego. Op aty administracyjne zwi zane z uzyskaniem pozwole  ponosi Wykonawca. Op a-
ty te nale y uwzgl dni  w Cenie kontraktowej. 
 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników, poboczy od zarz dców dróg 

(do ewentualnego opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 
 uzyskanie warunków organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, 
 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnie  Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów zwi zanych z uzyskaniem tych uzgodnie  (w tym m.in.: uzgodnienie tras z 
ZUDP, uzyskanie uzgodnie  projektów od zarz dców dróg), 
 uzgodnienie terminu na prowadzenie robót budowlanych z w cicielami nieruchomo ci, 
 uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego i Projektów Technicznych z Inwestorem, 
 op aty za zaj cie pasa ponosi Wykonawca, a za umiejscowienie urz dzenia Zamawiaj cy 

Wykonawca b dzie w pierwszej kolejno ci podejmowa  dzia ania na rzecz uzyskania ww. pozwo-
le , uzgodnie , opinii i decyzji, których uzyskanie mo e by  limituj ce dla uzyskania wszystkich 
decyzji administracyjnych niezb dnych do wykonania Robót. 

2.5.13.  Plan Prób Ko cowych 
Przed rozpocz ciem Prób Ko cowych Wykonawca przeka e In ynierowi lub Zamawiaj cemu Plan 
Prób Ko cowych. Wykonawca nie b dzie móg  rozpocz  Prób Ko cowych przed akceptacj  Pla-
nu Prób Ko cowych przez In yniera lub Zamawiaj cego. 
Plan zawiera  b dzie szczegó owy zakres, przebieg i wymagania Prób Ko cowych. Plan zawiera  

dzie wszystkie szczegó owo opisane czynno ci, które b  niezb dne do wykonania, aby po 
zako czeniu Prób Ko cowych ca  obiektu mog a zosta  uznana za dzia aj  niezawodnie i 
zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Ko cowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony In y-
niera lub Zamawiaj cego. 



Wykonawca zawrze w Planie Prób Ko cowych wszystkie niezb dne czynno ci, stosownie do za-
stosowanej technologii i wymaga  urz dze  i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W 
ka dym przypadku Plan uwzgl dnia  b dzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w za-
twierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Je eli wymagania te nie zostan  uwzgl dnione lub spo-
sób ich uwzgl dnienia nie b dzie gwarantowa  spe nienia wymaga  Kontraktu In ynier lub Zama-
wiaj cy odrzuci Plan Prób Ko cowych, a Wykonawca b dzie zobowi zany do poprawienia i uzu-
pe nienia tego planu zgodnie ze wskazówkami In yniera lub Zamawiaj cego. 

2.5.14.  Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem wiadectwa Przej cia (protoko u odbioru ko cowego), 
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu za po rednictwem In yniera, dokumentacj  powykonaw-
cz  z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zao-
piniowanymi przez Projektanta. Po zako czonych Próbach ci nieniowych, Próbach szczelno ci, 
oraz Próbach i rozruchu kontenerowej oczyszczalni cieków Wykonawca przedstawi osi gni te 
wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowi zany jest do sporz dzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospoda-
rowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nale y poddawa  pomiarowi 
powykonawczemu po u eniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporz dzi  doku-
mentacj  geodezyjno - kartograficzn , zawieraj  dane umo liwiaj ce wniesienie zmian na map  
zasadnicz  oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumenta-
cji geodezyjno - kartograficznej powinna by  zgodna z aktualnie obowi zuj cymi przepisami w tym 
zakresie i wymaganiami w ciwego o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Dokumentacj  powykonawcz  dostarczy  In ynierowi lub Zamawiaj cemu do przegl du przed 
rozpocz ciem Prób Ko cowych. 
Je eli w trakcie Prób Ko cowych lub procedury uzyskania pozwolenia na u ytkowanie wprowa-
dzone zostan  zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona w ciwej korekty dokumentacji po-
wykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre  odpowiada a wymaganiom opisanym powy ej. 
Wykonawca przeka e powykonawcz  dokumentacj  geodezyjno-kartograficzn  instytucjom ze-
wn trznym zgodn  z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do w ciwe-
go o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wy-
maganiami o rodka). 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada  stawianym przepisami wymaganiom i zawie-
ra  co najmniej m.in.: 
 
 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu  

    Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami  
    wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacj  (opini ) Projektanta, korekty niezb dnych   
    oblicze  statyczno - wytrzyma ciowych i wszystkie uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia  
    uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, które dotycz  przysz ego u ytkowania obiek- 
    tów i urz dze , w tym kontenerowej oczyszczalni cieków, 
 Powykonawcz  inwentaryzacj  geodezyjn  wraz ze szkicami z adnotacj  geodety, czy roboty  

    zosta y wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania (do  
    inwentaryzacji do czy  potwierdzenie, e o rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
    przyj  j  do rozpocz cia procedury rejestracyjnej), 
 O wiadczenie kierownika budowy o zako czeniu Robót sporz dzone zgodnie z wymogami  

    Prawa budowlanego, 
 Pozwolenie na budow , 
 Protoko y odbiorów cz ciowych, 
 Protoko y z prób szczelno ci sieci, 
 Protokó  z pozytywnymi wynikami monitoringu, 
 Protoko y z uruchomienia kontenerowej oczyszczalni cieków, 
 Protoko y z bada  i pomiarów instalacji elektrycznej kontenerowej oczyszczalni cieków, 
 Protokó  z bada  pobranych próbek (je eli by y wykonywane lub wymagane), 
 Protokó  z zag szczenia gruntu (w miejscach wymaganych przez zarz dców terenu), 
 Protokó  odbioru nawierzchni po robotach drogowych - je li Zarz dca taki wymóg postawi , 



 Protoko y likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, d ugo-  
    ci , materia em, rednic  i sposobem likwidacji tej infrastruktury, 
 Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdj cia istotnych robót zanikowych), 
 Deklaracje zgodno ci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, 
 DTR zamontowanych urz dze , 
 Zatwierdzone wnioski materia owe, 
 Protokó  z szkolenia personelu u ytkownika, 
 Gwarancji na urz dzenia, 
 Instrukcje obs ugi. 

2.5.15.  Sprawowanie nadzoru autorskiego 
 
Wykonawca musi przyj , e zosta  zobowi zany przez Zamawiaj cego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zada , dla których wykonywa  prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy 

dzie sprawowany przez ca y okres trwania budowy. Czynno ci nadzoru autorskiego musz  by  
wykonywane przez osoby posiadaj ce uprawnienia projektowe w odpowiednich bran ach. 
 
W zakresie nadzoru autorskiego obj tego niniejszym zamówieniem le y: 
 
 wyja nianie w tpliwo ci dotycz cych projektu i zawartych w nim rozwi za , stwierdzania w toku 

wykonywania Robót budowlanych zgodno ci realizacji z projektem, uzgadniania mo liwo ci wpro-
wadzenia rozwi za  zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zg oszonych  przez 
kierownika budowy, lub In yniera, lub Zamawiaj cego, 
 pe ni cy nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano monta owych jest zobowi zany 

do pobytów na Terenie Budowy w miar  potrzeb na wezwanie Zamawiaj cego lub In yniera, 
 dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, je eli oka e si , e nie spe nia wymaga  zawar-

tych w niniejszym PFU. Je eli w wyniku dzia ania lub zaniechania Wykonawcy powstan  trudno ci 
w realizowaniu budowy to Wykonawca b dzie zobowi zany do dokonania takich korekt w Doku-
mentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa  lub zminimalizo-
wa  ewentualne straty lub opó nienia z tym zwi zane. 

2.5.16.  Forma dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu za po rednictwem In yniera 3 komplety projektu budow-
lanego (PB)  sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni cieków w wersji papierowej 
wraz z Decyzj  o pozwoleniu na budow  (w tym 1 kpl. opiecz towany i zatwierdzony przez organ 
wydaj cy pozwolenie na budow ) oraz w wersji elektronicznej (formaty plików umo liwiaj ce edy-
cj  b cych w dyspozycji Zamawiaj cego). 
Wszystkie egzemplarze  dokumentacji projektowej powinny by  oprawione w segregatory jedna-
kowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawieraj cym: 
 napis „Dokumentacja projektowa" 
 numer Kontraktu 
 nazwa Kontraktu 
 numer egzemplarza 
 logo instytucji finansuj cej oraz logo Inwestora 

Wewn trz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdowa  si  spis zawarto ci 
oraz projekty techniczne oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawc  kolorach. 
 
Wykonawca, za po rednictwem In yniera, przeka e Zamawiaj cemu 3 komplety dokumentacji 
powykonawczej  wraz z wersj  elektroniczn  
Wszystkie egzemplarze  dokumentacji powykonawczej powinny by  oprawione w segregatory jed-
nakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawieraj cym: 
 napis „Dokumentacja powykonawcza" 
 numer Kontraktu 
 nazwa Kontraktu 
 numer egzemplarza 
 logo instytucji finansuj cej oraz logo Inwestora 



Wewn trz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowa  si  spis zawarto ci 
oraz dokumenty pogrupowane przez Wykonawc : 
 opracowania projektowe, 
 powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 
 dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budow , o wiadczenie Kierownika budowy, protoko y   

    prób, odbiorów,  opinie, badania, itp., 
 dokumentacja fotograficzna, 
 deklaracje zgodno ci, aprobaty, certyfikaty, atesty, itp. 

Egzemplarze  dokumentacji  opatrzone  numerem  „1"  powinny  zawiera  wszystkie dokumenty 
oryginalne. 

Wszystkie podpisy (w egz. „1”) na rysunkach, opisach technicznych, o wiadczeniach, itp. zawar-
tych w projektach z one przez autorów opracowa , powinny by  oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny by  potwierdzone ory-
ginalnym podpisem projektanta „za zgodno  z orygina em", w dokumentacji powykonawczej - 
podpisem Kierownika Budowy. 
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musz  by  zapisane w formacie *.pdf  oraz w 
formatach umo liwiaj cych Zamawiaj cemu ich edycj  i pó niejsze wykorzystanie. 
Wymagania dotycz ce wersji elektronicznej: 
 Dokumentacja powinna by  przekazywana na no niku optycznym  (CD lub DVD). 
 Opis techniczny - plik w formacie *.doc 
 Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls 
 Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 
 Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 
 Rysunki: 

   -rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg 
   -pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg  lub *.dxf 
   -kompozycja, rozmiar i podzia  arkuszy musi by  identyczny z papierowymi odpowiednikami. 
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiaj cemu i In ynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w 
ilo ci wynikaj cej z wymaga  stawianych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach. 
 

2.5.17.   Za enia do projektowania 
Przy projektowaniu nale y stosowa  „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci oraz 
urz dze  kanalizacyjnych i kontenerowych oczyszczalni cieków". 

PB musi rozwi zywa  / uwzgl dnia  wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwi zane z wyborem 
metody budowy i doborem materia ów lub urz dze  oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane 
Materia y i Urz dzenia musz  spe nia  wymagania zawarte w niniejszym PFU. 
 
 
2.6.       Wymagania dla rozwi za  technicznych sieci kanalizacji sanitarnej 
 

2.6.1.    Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnych. 
 
Preferowanymi metodami wykonania sieci s  metody bezwykopowe. Przy wyborze rodzaju metody 
nale y wzi  pod uwag  : 
 
 parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne d ugo ci jednorazowo wbudowywa-

nych ruroci gów, warto ci maksymalne i minimalne ich rednic, 
 charakterystyk  gruntu, w którym ruroci g ma by  wbudowany: czy grunt daje si  zag szcza ,  

czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno  gruntu, 
 poziom wody gruntowej: czy dana metoda mo e by  stosowana poni ej poziomu wody grunto-

wej, je eli tak, to jak g boko poni ej lustra wody gruntowej, 



 materia  wbudowywanego ruroci gu: wybór zale y od si y przecisku, ewentualnie konieczne 
mo e by  wcze niejsze wbudowanie rur os onowych, 
 po dany stopie  dok adno ci wbudowywania ruroci gu: warto ci odchyle  trajektorii wbudo-

wywanego ruroci gu od planowanej zale  od systemu sterowania i kontroli procesu, 
 minimalna mi szo  gruntu nad wierzcho kiem wbudowywanego ruroci gu: zale y od rednicy 

wykonywanego otworu, wyst powania si  dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usu-
wania urobku (zastosowanie p uczki na ogó  powoduje naruszenie struktury gruntu), 
 mo liwo  rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zale no ci od trasy przewodu, 

parametrów zastosowanego sprz tu i warunków gruntowych. Jako konstrukcje komór stosuje si  
elbetowe studnie zapuszczane, cianki berli skie lub grodzice stalowe. 

 

Przyk adowe metody bezwykopowe: 

 Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling), 
 Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking), 
 Mikrotuneling. 

 

2.6.2.   Wymagania materia owe dla sieci kanalizacyjnych. 
 
Wszystkie Materia y i Urz dzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musz  by : 
 
 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi zuj cym prawem (w tym w szczególno-
ci Prawem budowlanym i Ustaw  o wyrobach budowlanych) i posiada  wymagane prawem de-

klaracje lub certyfikaty zgodno ci i oznakowanie, 
 zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególno ci PFU, 
 zgodne z wymaganiami „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz 

urz dze  kanalizacyjnych”, 
 nowe i nieu ywane, klasy  „I”. 

 
2.7.    Wymagania dla rozwi za  technicznych kontenerowej oczyszczalni cieków. 
 
2.7.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Przy projektowaniu i realizacji robót nale y uwzgl dni  ni ej podane ogólne uwarunkowania:  
- cieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni cieków powinny spe nia  wymagania okre lo-
ne w: Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi ródl dowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego oraz warunków, jakie nale-
y spe ni  przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi cieków, a tak e przy odprowadzaniu wód opa-

dowych lub roztopowych do wód lub do urz dze  wodnych. 
- oddzia ywanie na rodowisko oczyszczalni powinno mie ci  si  w granicach dzia ki, na której 
znajduj  si  obiekty i do której Zamawiaj cy posiada tytu  prawny. 
- emisja ha asu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytu u eksploatacji oczyszczalni 
powinna mie ci  si  w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami 
prawnymi obowi zuj cymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi. 
- emisja odorów nie powinna stanowi  uci liwo ci dla otoczenia, 
- w projektowaniu i realizacji inwestycji nale y uwzgl dni  wydane przez odpowiednie w adze po-
stanowienia i decyzje okre laj ce warunki realizacji przedmiotowego przedsi wzi cia. 

2.7.2. Ogólne w ciwo ci funkcjonalno - u ytkowe. 
 

Ogólna koncepcja budowy oczyszczalni cieków obejmuje monta  obiektów technologicznych ma-
cy na celu: 

- oczyszczanie mechaniczne cieków, 
- oczyszczanie biologiczne cieków, 
- gospodark  osadami. 



 

Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urz dzenia oraz wyposa enie winny by  dostosowane do 
zasilania z linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawc  warunkami technicz-
nymi Zasilanie w wod  wodoci gow  odbywa  si  b dzie z istniej cej sieci wodoci gowej, do któ-
rej nale y wykona  przy cza obiektowe do wszystkich obiektów, które b  tego wymaga y. 
Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone nale y wykona  z kostki betonowej, o no no ci w a-
ciwej dla ruchu pojazdów obs uguj cych oczyszczalni  - pojazdy ci kie o masie do 40t. 

 
UWAGA: wszystkie podane parametry projektowane nale y traktowa  jako informacyjne, s ce 
okre leniu skali inwestycji. Bilanse cieków oraz wszystkie parametry urz dze  nale y wyliczy  i 
odpowiednio dobra  na etapie projektowania, co b dzie zadaniem i odpowiedzialno ci  Wyko-
nawcy. 
 
2.7.3. Szczegó owe w ciwo ci funkcjonalno – u ytkowe 
 

ze  mechaniczny 
Technologia mechanicznego oczyszczania cieków powinna uwzgl dnia  standardowe rozwi za-
nia w tym zakresie - dost pne na rynku. 

cieki zostan  kierowane sieci  kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej oczyszczalni cieków 
do zbiornika przepompowni cieków surowych (uk ad dwupompowy, pompy zatapialne), a nast p-
nie zostan  skierowane przewodem t ocznym do kontenera w a mechanicznego oczyszczania 
cieków (krata, sito, piaskownik). 

Tu zachodzi  b  procesy separacji skratek, prasowania i p ukania skratek, sedymentacja piasku, 
ukanie piasku. Skratki oraz piasek zostan  skierowane do kontenera, a nast pnie zostan  prze-

kazana do wywozu specjalistycznej firmie. 
cieki po piaskowniku nale y skierowa  do studni rozdzia u, a nast pnie do osadnika wst pnego. 

Na tym etapie oczyszczania cieków dokonuje si  usuwania zawiesin atwo opadaj cych poprzez 
zapewnienie odpowiednio wolnego przep ywu laminarnego cieków, który pozwala na sedymenta-
cj  zawiesin. Cz stki opadaj  na dno tworz c osad wst pny, który powinien by  systematycznie 
usuwany. cieki w dalszej kolejno , pozbawione frakcji sta ej, przewodem grawitacyjnym trafi  do 

a oczyszczania biologicznego. 
ze  biologiczny 

cieki po oczyszczaniu w w le mechanicznym zostan  grawitacyjnie odprowadzone do reaktora 
biologicznego pracuj cego na z ach biologicznych. W bioreaktorze znajduj  si  dwie strefy 
oczyszczania, w których zachodz  procesy oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych. W 
pierwszej strefie-tlenowej zachodzi pe na nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej cieki podawa-
ne s  do drugiej strefy z a. Po tej strefie cieki grawitacyjnie przep ywaj  do osadnika wtórnego. 

cieki wolne od cz stek sta ych i zanieczyszcze  opuszczaj  oczyszczalni  przez rur  wylotow  
do odbiornika. 
 
Wylot cieków oczyszczonych 
Wylot cieków oczyszczonych nale y wykona  jako typowy wylot do rzeki (dop yw rzeki Turo-
nianki) zabezpieczony przed cofaniem si  wód z rzeki na teren oczyszczalni. Na wprowadzanie 
cieków oczyszczonych do wód nale y uzyska  pozwolenie wodnoprawne. 

 
Aparatura kontrolno - _pomiarowa i steruj ca 
Zaproponowane rozwi zanie technologiczne nale y wyposa  w niezb dne urz dzenia pomiaro-
we i sterownicze gwarantuj ce utrzymanie i sterowalno  parametrów oczyszczania cieków. Stan 
procesu oraz pracy urz dze  musi by  monitorowany. Zastosowany system sterowania winien by  
tak zaprojektowany, aby gwarantowa  minimalny udzia  pracowników obs ugi. 
Ka de z urz dze  na terenie oczyszczalni cieków b dzie posiada o w asn  szaf  sterownicz  
(automatyk ) posiadaj  odpowiednie zabezpieczenia oraz umo liwiaj  prac  w trybie r cznym 
i automatycznym. Ponadto b  posiada y wyj cia sygnalizuj ce awarie, którymi zostan  po czo-
ne z modu em GSM. Szafy sterownicze nale y zlokalizowa  w pobli u urz dze  którymi steruj , w 
sposób umo liwiaj cy dost p do nich oraz widoczno  panelu steruj cego. 
Oczyszczalnia cieków powinna zosta  wyposa ona w automatyczny system powiadomie  modu  
GSM. Modu  GSM b dzie po czony instalacj  sygna ow  z ka  szaf  sterownicz  poszczegól-
nych urz dze . 
W sytuacji pojawienia si  b du lub awarii modu  wy le wiadomo  tekstow  SMS na wskazane 
numery telefonów do osób odpowiedzialnych za obs ug . Inwestor zapewni potrzebn  kart  SIM 
do zainstalowania w module. 



Niezb dnym elementem systemu oczyszczania cieków b dzie przyj cie odpowiedniego opro-
gramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-steruj cej procesami technologicznymi oczyszczal-
ni. Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany sposób zapewni : 
- bie cy nadzór nad stanem technicznym urz dze , wielostopniowy, inteligentny system „alarmo-
wy" (od powiadomie  do automatycznego zatrzymywania urz dze  w kra cowych przypadkach), 
- automatyczn  kontrol  wype niania wszelkich wymogów eksploatacyjnych, 
- automatyzacj  i kompleksow  realizacj  normalnych procedur eksploatacyjnych, a tak e sytuacji 
awaryjnych. 

Rozruch oczyszczalni 
W celu przej cia robót przez Zamawiaj cego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby od-
biorowe wszystkich wykonanych robót obejmuj ce: próby przedrozruchowe maszyn i urz dze , 
próby rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi list  wyposa enia obiektów w 
urz dzenia, narz dzia eksploatacyjne oraz materia y, elementy i cz ci szybko zu ywaj ce si  po-
trzebne do zapewnienia w ciwej eksploatacji oraz bezpiecze stwa i higieny pracy wg standardu 
wynikaj cego z zastosowanej technologii i rozwi za  materia owych. Wykonawca zapewni równie  
oznakowanie obiektów, urz dze , stref zagro enia i innych realizowanych instalacji wymagaj cych 
oznakowania. 
Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie cz ci zamienne oraz materia y zu ywaj ce si  
jak równie  pokryje koszty wszelkich niezb dnych prób i bada . Koszty mediów i materia ów bie-

cych takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostaj  po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca opracuje i przed y do akceptacji Zamawiaj cemu projekt rozruchu, zawieraj cy 
szczegó owy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca uruchomi i wykona wszystkie niezb dne próby, jak równie  wszelkie inne dzia ania 
niezb dna do przekazania obiektów i instalacji do normalnej eksploatacji i przej cia ich przez Za-
mawiaj cego. 
Rozruch oczyszczalni nale y przeprowadza  zgodnie z opracowanym przez Wykonawc  i zatwier-
dzonym przez Inspektora Nadzoru (Zamawiaj cy) planem rozruchu, uwzgl dniaj cym skoordyno-
wanie rozruchu z oddaniem do eksploatacji projektowanej kanalizacji sanitarnej doprowadzaj cej 
cieki do oczyszczalni. Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera  opis przeprowadzonych dzia  i 

podawa  ich wyniki i zawiera  za czone wyniki bada  potwierdzaj cych osi gni cie danych 
parametrów. 

Zagospodarowanie terenu 
Teren oczyszczalni cieków nale y ogrodzi  oraz zamontowa  bram  i furtk . 
Drog  dojazdow  od nowoprojektowanej oczyszczalni cieków, nale y wykona  z kostki betono-
wej, na podbudowie z kruszywa naturalnego, drog  ograniczy  kraw nikami betonowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CZ   INFORMACYJNA   

PROGRAMU  FUNKCJONALNO – U YTKOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.   Dokumenty formalno prawne 
 
1.1. Dokumenty potwierdzaj ce zgodno  zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-   
      nikaj cymi z odr bnych przepisów  
 
      Zamawiaj cy NIE posiada: 
 
1.2. O wiadczenie Zamawiaj cego stwierdzaj ce jego prawo do dysponowania nierucho-    
      mo ci  na cele budowlane  
 
      Zamawiaj cy NIE posiada:  
 
1.3. Inne informacje i dokumenty niezb dne do zaprojektowania robót budowlanych opisane  
       w  Rozporz dzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie  
       szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
       wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 
 
       Zamawiaj cy NIE posiada. W ramach Kontraktu jest to obowi zkiem Wykonawcy. 
 
 
2.   Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
      budowlanego. 
 
Wykonawca zobowi zany jest do znajomo ci prawa, wszystkich przepisów i wytycznych, które s  

w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tego 

prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wymagania Zamawiaj cego powo u-

 si  na normy, instrukcje i przepisy prawa. Je eli tego nie okre lono, nale y przyjmowa  ostatnie 

wydania dokumentów oraz bie ce aktualizacje. Od Wykonawcy b dzie wymaga o si  spe nienia 

ich zapisów i wymaga  w trakcie realizacji Robót. 

Zgodnie z ustaw  o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wy-

mienionymi w Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji w sprawie wprowa-

dzenia obowi zku stosowania Polskich Norm. 

W takich warunkach przywo ywane normy podane nale y traktowa  jako materia  informa-
cyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze wzgl du na specyfik  Kontraktu ustala si  jednak, e 
normy oraz akty prawne wg. spisu podanego w cz ci informacyjnej PFU b  dla Wyko-
nawcy obowi zkowe w stosowaniu równorz dnie z PFU, poleceniami In yniera wymogami 
monta u, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumenta-
cjami Techniczno - Ruchowymi urz dze . 

Wymagania zawarte w PFU b  mia y pierwsze stwo przed wymaganiami zawartymi w 
„Wytycznych technicznych do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz urz dze  ka-
nalizacyjnych i kontenerowych oczyszczalni cieków". 

 



 

Wykonawca zobowi zany jest stosowa  mi dzy innymi n/w przepisy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie  Publicznych 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony rodowiska 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 

Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002r. o normalizacji 

Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks post powania cywilnego 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo arowej 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu 
cieków 

Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, 
udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko  

Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zap aty za roboty budowlane  

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownic-
twa oraz urbanistów 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo ciami 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wy-
maga  dotycz cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu   w   przypadku   braku   miej-
scowego   planu   zagospodarowania przestrzennego 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uzna-
je si , e odpady nie s  niebezpieczne 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia  

Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 3 pa dziernika 2005r. w sprawie szczegó owych wy-
maga , jakim powinny odpowiada  dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-in ynierskie 



Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geolo-
gicznych, kategorii kwalifikacji do wykonania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu 
post powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji 

Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie nale y 
spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego 

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020r. w sprawie szczegó owego zakresu i 
formy projektu budowlanego 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych 

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 wrze nia 1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj ce dane dotycz ce bezpie-
cze stwa pracy i ochrony zdrowia 

Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod sporz -
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym 

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej  

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno - kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych 
obowi zuj cych w budownictwie 

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych 

Rozporz dzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obo-
wi zków dostawców cieków przemys owych oraz warunków wprowadzania cieków do urz dze  
kanalizacyjnych 



Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymaga  dla rodków 
ochrony indywidualnej 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie 
zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowa-
nia wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwy -
szych dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy 

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projekto-
wej 

    Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie 
standardów technicznych dotycz cych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie 

    Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio- 
mów ha asu w rodowisku 

3. RYSUNKI  KONCEPCYJNE  
 
    -studnia ko cowa z rewizj                        rys. nr  1 
    -studnia odpowietrzaj ca                          rys. nr  2 
    -studnia rewizyjna                                     rys. nr  3 
    -studnia z zasuw  liniow                          rys. nr  4 
    -studnia z zasuw  na wcince                     rys. nr  5 
    -studnia zrzutowa rozpr na                     rys. nr  6 
    -studnia z koszem na skratki                     rys. nr  7 
    -studnia z kr gów na grawitacji                 rys. nr  8 
    -schemat technologiczny oczyszczalni     rys. nr  9 
    -ogólna koncepcja ruroci gów  
     Bojary i Stoczki z oczyszczalni cieków rys. nr 10 
    -ogólna koncepcja ruroci gów 
     Borowskie Micha y i Borowskie Skórki     rys. nr 11 

 


