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1. Czesc ogdlna.

1.1. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Turosi Koscielna, Ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosn
Koscielna.

1.2. Wykonawca projektu.
Wykonawca dokumentacji projektowej jest firma DROMOBUD Sp. z 0.0., Al. 1000-lecia Paristwa
Polskiego 4/310, 15-111 Biatystok.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zwigzku z przebudowa
drogi gminnej Nr 106687B ul. takowa w miejscowosci Niewodnica Koscielna.

1.4. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne;

e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e normy PN iZN.

1.5. Zakres rzeczowy roboét.

- budowa kanatu technologicznego KTul km linii - 0,531
- budowa studni kablowych SKR-1 szt. - 6
Szczegbdtowy zakres robdt przedstawiony jest w przedmiarze robat.

1.6. Dokumentacja zwigzana.

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte
sg w projekcie budowlanym pt. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. tgkowa
w miejscowosci Niewodnica Koscielna.”



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2,

2.3.

Stan istniejacy i ogélna charakterystyka inwestycji.
Budowa kanatu technologicznego w drodze realizowana jest na potrzeby uzytkownika drogi.

Budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowa¢d studnie kablowe typu
SKR-1. Lokalizacja studni pokazana na rysunkach technicznych. Przed umieszczeniem studni w
ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku
grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia studni
oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni
i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowac
ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w:

— zabezpieczenia antywtamaniowe,

— zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym

wiencu,

— pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione

zbrojonym betonem,

— kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

— konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.
Zwienczenie studni powinny posiadaé otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego
w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Kazda studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym.

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnié zapewniajac
ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy
nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP dotyczgcych przemieszczania tadunku przy pomocy
urzgdzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

Budowa kanatu technologicznego.

W ramach opracowywanego projektu projektowany jest kanat technologiczny zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.



W ramach inwestycji projektowany jest kanat technologiczny w standardzie minimalnego
profilu KTul. Standard KTul skfada sie z modutu:
— jednej rury RO HDPE fi110;

— jednejrury RS HDPE 40/3,7mm;
— jednej wigzki $cistej mikrorurek grubosciennych WMR o wymiarach 7x12/8mm;

Ponizej przedstawiony jest modut minimalnego profilu KTul kanatu technologicznego:

RO

KTul
W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi)

pod drogami wymagana jest taka minimalna gteboko$é¢ ich posadowienia, aby goérna
powierzchnia rury ochronnejznajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi,
lecz jednoczes$nie nie mniej niz:

— 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

— na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m;
— wpoboczudréog—1,0m,

— na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

— pod dnem rowu—0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng terendéw zielonych i pdl
uprawnych, projektowang docelowg lub istniejacg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu
objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgca
rzedna.

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 50mm.
Pomiedzy modutami ciggdw kanatow technologicznych KTu powinien byé zachowany odstep 50
mm. Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwéch lub wiecej modutéw
rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez
zfaczek.



2.4.

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej
niz 10 cm.

Rury RS powinny byé tgczone za pomocy ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
ztgczkami mikrorur. Potaczenia wykonaé w studniach kablowych.

Wigzka rur RS i mikrorur WMR musi by¢ ciggta na catym odcinku. Zachowac ciggtos¢ rur w
studniach, nie przecinac rur RO i wigzki mikrorur WMR.

Konce rur RO i wigzki WMR nalezy zaslepi¢ w studniach koricowych z wykorzystaniem zaslepek.
Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci
projektowanego kanatu technologicznego) tasme lokalizacyjng, ktérej konce i potaczenia nalezy
zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzagcym kanat technologiczny, w
potowie gtebokosci utozenia, nalezy uktadaé¢ tasme kalandrowa koloru pomaraficzowego z
napisem: ,,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. ”.

Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowga kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowgq urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych. Po zakorczeniu robét nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawié aktualng dokumentacje powykonawcza.

Podczas prowadzenia prac zapewnié bezpieczny dojazd i dojscie do posesji. Zapewnic
bezpieczny ruch pieszych. W rejonie zblizen z roslinnoscig wysoka wykopy nalezy wykonac ze
szczegblng ostroznoscig w stosunku do systemu korzeniowego. W zasiegu koron drzew wykopy
nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robét
ziemnych nalezy zachowaé bez przecinania korzeni.

Roboty nalezy prowadzié¢ etapami i starac sie nie dopuszcza¢ do pozostawienia na czas przerw
w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopdéw szczegdlnie w miejscach czesto
uczeszczanych przez pieszych, ale réwniez przez pojazdy mechaniczne.



3. Zestawienia.

3.1. Zestawienie wazniejszych materiatéw.

Lp Nazwa materiatu Jm llos¢

1 | Studnia kablowa typ SKR-1 klasa B-125 kompletna szt. 6

2 | Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 224

3 | Rura RHDPEk-s 110 karbowana, wewnetrznie gtadka m 419
Rura RHDPEp40/3,7 z warstwa poslizgowg, z wyrdznikiem niebieskim -

4|KTul m 531

5 | Wigzka Scista mikrorur 7x(12/8mm) w HDPE40 m 531

6 | Zaslepka pustych rur HDPE40/3,7 szt. 2

7 | Zaslepka pustych mikrorur 12/8mm szt. 14

8 | Tasma lokalizacyjna pomaraniczowa m 531
Tasma ostrzegawcza pomaranczowa "UWAGA. KABEL

9 | SWIATLOWODOWY". m 531

3.2. Zestawienie odcinkow kanatu technologicznego.

Dtugos¢ Typ
Odcinek przelotu
kanatu
[m]
S1 - S2 109,0 KTul
S2 - S3 98,0 KTul
S3 - sS4 198,0 KTul
S4 - S5 58,0 KTul
S5 - S6 68,0 KTul
tACZNIE 531,0
3.3. Zestawienie typdw studni kablowych.
Lp Typ studni

S1 SKR-1 B-125
S2 SKR-1 B-125
S3 SKR-1 B-125
S4 SKR-1 B-125
S5 SKR-1 B-125
S6 SKR-1 B-125




4. Zataczniki.

4.1. Uprawnienia projektanta.

PODLASKA
~..| OKREGOWA

S

-1 Z B A
%’{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pOzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pOzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L h O
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / o P

Otrzymuja: i
Pan Tomasz Tyminski |
\

1:

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego z g
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw B&w}iﬁ\@
4, /

aa.



® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9AT-4J2-SC7 *

Pan Tomasz Tymiriski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgis jest



4.2. Protokét z narady koordynacyjnej.

STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy. GKNV.6630.1190.2022.1 z dnia 2022-11-07
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2022-11-07

Whioskodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.

15-111 Biatystok
AL. 1000 LECIA PANSTWA POLSKIEGO 4/310

Inwestor: URZAD GMINY TUROSN
KOSCIELNA
Lokalizacja: Niewodnica Kosécielna dz 20/5, 21/7 i inne

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w VWydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ wodociggowa
2 sie¢ elektroenergetyczna
3 sie¢ telekomunikacyjna
4 sie¢ inna

Uwagi:

1 numerycznie

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU

3 | Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Kosc. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym

10




Strona:

2

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikariska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkow
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Suprasl Odbiorca: Urzad Miejski
w Supraslu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Biatystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2022-11-02 14:24:20

brak uwag

KOBA SP.Z 0O.0.

Patrycja Baginska

2022-11-02 11:37:11

brak uwag

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2022-10-31 08:32:31

brak uwag

Gmina tapy

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos¢. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

SerczerNET Matgorzata
Nienattowska

11




Strona:

3

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

GMINA ZABLUDOW

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Biatostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAt GEODEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2022-11-03 08:01:14

brak uwag

PSG §P.Z O.0. ODDZIAt
ZAKEAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Maghuszew ski

2022-10-31 13:48:02

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHAL OWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czama
Biatostocka ul. Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej

22

Gmina Turosn Koscielna

23

PGE DYSTRYBUCJA SA

Marek Pacuk

2022-10-31 10:02:25

12

zafacznik




Strona:

4

24

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYtOWYCH GAZ-SYSTEM
SA

25

SYSTEM GAZOCIAGOW
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
SA

26

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

Aleksandra Ratajczyk

2022-11-03 08:27:17

brak uwag

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jarostaw Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

13




4.3. Zatacznik PGE do protokotu z narady koordynacyjnej.

10.

11.

£

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trase sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej przy skrzyzowaniu lub zblizeniu
z linlami SN i nN w m. Niewodnica Kescielna na nastepujgcych warunkach:
Zachowac odlegtosc 0,5 m od ztgczy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica stupa.
Kable w miejscach zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi, dla kabla
SN @ 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN @ 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnic.
W dokumentacji projektowej wykonawczej zatgczyc profile zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan.
Prace ziemne w odleglosci 1,5 m od kabli i stupdw energetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren. Stupy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig upadku. W razie keniecznosci nalezy wystgpic do Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren o wylgczenie linii spod napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci i sposobu wykonywania tych robdét.
Po wykenaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zglosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego
Biatystok Teren.
Dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Bialystok Teren inwentaryzacje geodezyjng i fotograficzng z naniesionymi przepustami.
Miejsca robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji
podstawowej.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Zasadami prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych” {ponizej)
Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych
Zasady ogélne.
W przypadku zaistnienia koniecznos$ci przebudowy urzadzer bedgcych witasnoscig PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczeciem
robdt nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja.
Projekt przebudowy sporzadzony na podstawie otrzymanych warunkéw podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren.
Przed przystgpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na
usuniecie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urzadzeniach PGE
Dystrybucja S.A..
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg prowadzic jedynie firmy upowaznione. Nalezy je wykonywac w technologii prac
pod napieciem lub w taki sposdb, by zapewnic ciggle zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektryczne;j.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzadzen Spdtki ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
a) 3 m -dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
b) 5 m -dla linii @ napieciu znamicnowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;
¢) 10 m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV;
d) 15 m - dla linii o napieciu znamicnowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV
W czasie wykonywania robdét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowac odlegtosé, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Energetyczne linie kablowe.
Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych powodujgcych catkowite odkrycie urzadzen.
Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej.
Prace zZiemne powodujgce catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych mogg by¢ prowadzone po catkowitym wytgczeniu tych
urzadzen spod napiecia.
W przypadku potrzeby wylgczenia urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia nalezy dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Bialystok
Teren nw. dokumenty:
a) Harmonogram budowy;
b) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
c) Zatgcznik graficzny zagospodarowania terenu;
d) Wykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z numerami telefonéw kontaktowych;
e) Opis sposobu zasilania odbiorcow
Za wytaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajgca z obowigzujacej taryfy.
Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzic recznie pod nadzerem pracownika Rejonu Energetycznego Biatystok Teren.
Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie
Energetycznym Bialystok Teren projektu, okreslajgcego aktualne potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogagcych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robét.
Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Bialystok Teren
planowany do realizacji zakres prac objetych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczyc przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.
Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone ckresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robdt
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.
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