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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Turośń Kościelna, Ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń 

Kościelna. 

1.2. Wykonawca. 

 Wykonawcą projektu jest DROMOBUD Sp. z o.o., Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/310, 15-

111 Białystok.   

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE 

POLSKA S.A. w związku z projektem: „Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B  ul. Łąkowa  

w miejscowości Niewodnica Kościelna.” 

1.4. Zajętość terenu. 

Prace budowlane związane z przebudową drogi realizowane są będą na podstawie zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych.   

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE realizowana jest na działkach o 

numerach ewidencyjnych:  

− Gm. Turośń Kościelna , obręb Niewodnica Kościelna: 253, 22/3, 22/5, 22/9, 22/17, 21/7, 

71/6.   

 Inwestycja zlokalizowana na działkach będących własnością Inwestora.  

Projektowana sieć ORANGE zlokalizowana jest na tych samych działkach ewidencyjnych, co 

sieć przeznaczona do likwidacji.  

1.5. Podstawa opracowania. 

• Warunki Techniczne;  

• zalecenia Inwestora; 

• dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

• dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejących urządzeń;  

• normy PN i ZN.  

1.6. Zakres rzeczowy robót. 

   Dł. trasowa 

- budowa kabli telekomunikacyjnych doziemnych 
km kab. 

- 
0,221 

kmp  0,762 

- budowa kabli telekomunikacyjnych wprowadzeniowych 
km kab. 

- 
0,014 

kmp  0,084 

- budowa kabli telekomunikacyjnych napowietrznych 
km kab. 

- 
0,027 

kmp  0,162 

- budowa słupów telekomunikacyjnych szt. - 1 

- budowa studni telekomunikacyjnej  szt. - 1 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony jest w przedmiarze robót.  
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1.7. Dokumentacja związana. 

Dokumentacją związaną jest projekt drogowy pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B  ul. 

Łąkowa w miejscowości Niewodnica Kościelna.” 
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1.8. Oświadczenie projektanta. 

Białystok, 30-11-2022  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

  Oświadczam, że projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A 

opracowany w ramach projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B  ul. Łąkowa w miejscowości 

Niewodnica Kościelna.”  został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

   

 Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  

   

   

 

          

Projektant: 
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2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.  

W rejonie projektowanej przebudowy drogi istnieje infrastruktura telefoniczna należąca do 

ORANGE POLSKA SA, w postaci kabli doziemnych i sieci napowietrznej. Istniejąca infrastruktura 

telekomunikacyjna koliduje z planowaną inwestycją drogową, konieczna jest jej przebudowa.  

2.2. Budowa studni kablowych.  

Projektowana jest studnia kablowa typu SKR-1 w ilości 1 szt.  

Przed umieszczeniem studni w ziemi należy wykonać niwelację dna wykopu, wykonać podsypkę 

grubości 10cm z piasku grubego, a następnie po zagęszczeniu dna wykopu można przystąpić do 

posadowienia studni oraz całego osprzętu z nimi związanego. Dno wykopu powinno być równe, 

pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciągach pieszych i 

kołowych należy zastosować ramy z pokrywą typu ciężkiego.  

Zwieńczenie studni powinny posiadać otwór do kontroli ewentualnej obecności gazu palnego 

w studni. Na pokrywie studni powinno być umieszczone trwale logo Inwestora.  

Każdą studnię kablową należy dodatkowo zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawionych 

poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposażyć w zamek 

niestandardowy z wkładką patentową (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).  

Wprowadzenie rur kanalizacji teletechnicznej do studni kablowych należy uszczelnić 

zapewniając ochronę wnętrza przed zamuleniem.  

Podczas wykonywania prac ziemnych związanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy 

należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących przemieszczania ładunku przy pomocy 

urządzeń dźwigowych i przepisów dotyczących prac ziemnych.  

2.3. Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej.  

Projektowane odcinki kabli doziemnych należy ułożyć na głębokości min 0,8 m i zabezpieczyć 

na całej długości taśmą ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości ich zakopania.  

Rury ochronne należy ułożyć zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach. Końce rur 

uszczelnić. Rury wyprowadzić do 0,5m poza obrys nawierzchni. Pod dnem rowu kabel ułożyć na 

głębokości min. 0,8m.  Zachować warstwę przykrycia kabli pod chodnikiem i terenem zielonym 

min. 0,8m, pod jezdnią 1,2m. W przypadku wypłacenia kabli zagłębić do ww poziomów.  

Przełączenia na nowe kable należy zrealizować w sposób bezprzerwowy. W tym celu wykonać 

złącza równoległe na istniejących kablach. Przełączenia na projektowane kable należy 

zrealizować w sposób bezprzerwowy. W tym celu wykonać złącza równoległe na istniejących 

kablach. Po wykonaniu połączeń równoległych odłączyć kable istniejące, następnie 

zamontować osłony złączy. Złącza wykonać doziemnie pod słupami telefonicznymi.  

Nie demontować fizycznie kabli przeznaczonych do likwidacji. Do budowy stosować kable typu 

XzTKMXpw o średnicy żył 0,5mm. Do montażu kabli używać równoległe łączniki żył oraz osłony 

złączy typu XAGA.  
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2.4. Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej nadziemnej.  

Projektowaną podbudowę słupową wykonać z wykorzystaniem słupów telekomunikacyjnych 

żelbetowych o wysokościach podanych na rysunkach projektu wykonawczego.  

Na słupach kable wprowadzić w rurkach PCW25 oraz osłonach GPC. Osłony GPC na słupach 

mocować za pomocą taśmy stalowej. Kable wychodzące z osłon uszczelnić rurkami 

termokurczliwymi. Na słupach należy zamontować haki lub uchwyty do słupów żelbetowych 

umożliwiające podwieszenie kabli napowietrznych. Kable telefoniczne napowietrzne przewiesić 

na projektowaną podbudowę słupową z wykorzystaniem uchwytów PA firmy Malico.  

Na słupach kablowych kable zakończyć na projektowanych łączówka 10-parowych w skrzynkach 

słupowych, przeznaczonych do montażu ochronników.  

Do budowy stosować kable typu XzTKMXpwn o średnicy żył 0,5mm.  

Podczas wykonywania prac ziemnych związanych z posadowieniem słupów należy przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących przemieszczania ładunku przy pomocy urządzeń dźwigowych  

i przepisów dotyczących prac ziemnych. 

2.5. Pomiar kabli telekomunikacyjnych. 

Po zakończeniu robót, przed oddaniem sieci do eksploatacji, należy wykonać pomiary 

elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one 

obejmować wykonanie pomiaru prądem stałym rezystancji i asymetrii żył oraz rezystancji 

izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo należy wykonać pomiary tłumienności 

zbliżno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania norm  

ZN-OPL-027/96 i ZN-OPL-028/15.  

2.6. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami zakładowymi ORANGE POLSKA S.A. 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych.  

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli.  

Przed przystąpieniem do robót, Inwestor zobowiązany jest zgłosić do ORANGE POLSKA  

termin rozpoczęcia prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.  

Uwaga. Na terenie mogą istnieć niezainwentaryzowane kable telekomunikacyjne. Należy 

odkopać kabel, dokonać oceny konieczności przebudowy i ewentualnie przebudować w 

porozumieniu z właścicielem infrastruktury. 

 



  8 

3. Zestawienia.  

3.1.  Wyszczególnienie kabli.  

 

3.2. Zestawienie ważniejszych materiałów.  

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 20 

2 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 14 

3 Kabel XzTKMXpwn 6x2x0,5 m 220 

4 Studnia kablowa SKR-1 klasa B-125 szt. 1 

5 Rura RHDPEp110/6,3 m 40 

6 Rura HDPE40/3,7 m 4 

7 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 238 

8 Słup żelbetowy SŻT7 szt. 1 

9 Skrzynka słupowa 20p zamykana na Abloy szt. 1 

10 Zespół łączówek 10p szt. 1 

11 Hak na słup  szt. 1 

12 Poprzecznik 11-otw. z podstawą 5/39 do SŻT szt. 1 

13 Taśma stalowa Malico F204 m 10 

14 Klamra do taśmy stalowej A200 szt. 10 

15 Uchwyt odciągowy Malico PA 06/200 szt. 2 

16 Osłona kablowa nasłupowa GPC50.50 m 6 

17 Rurka RL fi 25mm m 6 

18 Uziom kablowy kompletny 3m szt. 1 

19 Linka Lgy16mm2 m 1 

20 Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2 

21 Pojedynczy łącznik żył, żyła 0,5 szt. 80 

22 Osłona złącza KM10 szt. 1 

22 Osłona złącza KM2 szt. 1 

Długość kabli [mb] Ilość

trasowa montażowa kmp

A Kable telekomunikacyjne doziemne

1 XzTKMXpw 10  4  0,5 16 20 0,320

2 XzTKMXpw 5  4  0,5 4 6 0,040

3 XzTKMXpw 2  2  0,5 201 212 0,402

Razem 221 238 0,762

B Kable telekomunikacyjne wprowadzeniowe

1 XzTKMXpw 5  4  0,5 7 8 0,070

2 XzTKMXpw 2  2  0,5 7 8 0,014

Razem 14 16 0,084

C Kable telekomunikacyjne napowietrzne

1 XzTKMXpwn 6  2  0,5 27 30 0,162

Razem 27 30 0,162

OGÓŁEM 262 284 1,008

Lp. Wyszczególnienie kabli
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4. Załączniki.   

4.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA.  
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4.2. Protokół z narady koordynacyjnej  
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4.3. Uprawnienie projektanta.  
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