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1. Czesc ogdlna.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Turosn Koscielna, Ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosn
Koscielna.

Wykonawca.

Wykonawca projektu jest DROMOBUD Sp. z 0.0., Al. 1000-lecia Panistwa Polskiego 4/310, 15-
111 Biatystok.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE
POLSKA S.A. w zwigzku z projektem: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. tgkowa
w miejscowosci Niewodnica Koscielna.”

Zajetosc terenu.

Prace budowlane zwigzane z przebudowa drogi realizowane sg bedg na podstawie zgtoszenia
wykonania roboét budowlanych.
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE realizowana jest na dziatkach o
numerach ewidencyjnych:

— Gm. Turo$n Koscielna , obreb Niewodnica Koscielna: 253, 22/3, 22/5, 22/9, 22/17, 21/7,

71/6.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach bedacych wtasnoscig Inwestora.
Projektowana sie¢ ORANGE zlokalizowana jest na tych samych dziatkach ewidencyjnych, co
sie¢ przeznaczona do likwidacji.

Podstawa opracowania.

e Warunki Techniczne;
e zalecenia Inwestora;
e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejgcych urzadzen;

e normy PN iZN.
1.6. Zakres rzeczowy robaét.
Df. trasowa
) ] ) ) km kab. 0,221
- budowa kabli telekomunikacyjnych doziemnych -
kmp 0,762
) ) ) ) km kab. 0,014
- budowa kabli telekomunikacyjnych wprowadzeniowych -
kmp 0,084
) ) ) ) km kab. 0,027
- budowa kabli telekomunikacyjnych napowietrznych -
kmp 0,162
- budowa stupdw telekomunikacyjnych szt. - 1
- budowa studni telekomunikacyjnej szt. - 1

Szczegbdtowy zakres rzeczowy robét przedstawiony jest w przedmiarze robét.



1.7. Dokumentacja zwigzana.

Dokumentacjg zwigzang jest projekt drogowy pt. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 1066878 ul.
takowa w miejscowosci Niewodnica Koscielna.”



1.8. Oswiadczenie projektanta.

Biatystok, 30-11-2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A
opracowany w ramach projektu ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. tgkowa w miejscowosci
Niewodnica Koscielna.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2.

2.3.

Stan istniejacy i ogdlna charakterystyka inwestycji.

W rejonie projektowanej przebudowy drogi istnieje infrastruktura telefoniczna nalezgca do
ORANGE POLSKA SA, w postaci kabli doziemnych i sieci napowietrznej. Istniejgca infrastruktura
telekomunikacyjna koliduje z planowang inwestycjg drogowg, konieczna jest jej przebudowa.

Budowa studni kablowych.

Projektowana jest studnia kablowa typu SKR-1 w ilosci 1 szt.

Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke
grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpié¢ do
posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ rowne,
pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i
kotowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego
w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Kazda studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢é w zamek
niestandardowy z wktadkg patentowg (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).
Wprowadzenie rur kanalizacji teletechnicznej do studni kablowych nalezy uszczelnié
zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy
nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy
urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej.

Projektowane odcinki kabli doziemnych nalezy utozy¢ na gtebokos$ci min 0,8 m i zabezpieczy¢
na catej dtugosci tasmg ostrzegawczg utozong w potowie gtebokosci ich zakopania.

Rury ochronne nalezy utozy¢ zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach. Korice rur
uszczelnié. Rury wyprowadzi¢ do 0,5m poza obrys nawierzchni. Pod dnem rowu kabel utozy¢ na
gtebokosci min. 0,8m. Zachowaé warstwe przykrycia kabli pod chodnikiem i terenem zielonym
min. 0,8m, pod jezdnig 1,2m. W przypadku wyptacenia kabli zagtebi¢ do ww poziomodw.
Przetaczenia na nowe kable nalezy zrealizowa¢ w sposdb bezprzerwowy. W tym celu wykonaé
ztgcza réwnolegte na istniejgcych kablach. Przetgczenia na projektowane kable nalezy
zrealizowaé w sposob bezprzerwowy. W tym celu wykona¢ ztgcza réwnolegte na istniejgcych
kablach. Po wykonaniu potaczen réwnolegtych odtgczyé kable istniejgce, nastepnie
zamontowaé ostony zigczy. Ztgcza wykonaé doziemnie pod stupami telefonicznymi.
Nie demontowaé fizycznie kabli przeznaczonych do likwidacji. Do budowy stosowaé kable typu
XzTKMXpw o s$rednicy zyt 0,5mm. Do montazu kabli uzywac rownolegte taczniki zyt oraz ostony
ztgczy typu XAGA.



2.4.

2.5.

2.6.

Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej nadziemnej.

Projektowang podbudowe stupowa wykonaé z wykorzystaniem stupéw telekomunikacyjnych
zelbetowych o wysokosciach podanych na rysunkach projektu wykonawczego.

Na stupach kable wprowadzi¢ w rurkach PCW25 oraz ostonach GPC. Ostony GPC na stupach
mocowaé za pomocg tasmy stalowej. Kable wychodzace z oston uszczelnié rurkami
termokurczliwymi. Na stupach nalezy zamontowaé haki lub uchwyty do stupow zelbetowych
umozliwiajgce podwieszenie kabli napowietrznych. Kable telefoniczne napowietrzne przewiesié¢
na projektowang podbudowe stupowgq z wykorzystaniem uchwytéw PA firmy Malico.

Na stupach kablowych kable zakoniczy¢ na projektowanych tgczéwka 10-parowych w skrzynkach
stupowych, przeznaczonych do montazu ochronnikdw.

Do budowy stosowac¢ kable typu XzTKMXpwn o srednicy zyt 0,5mm.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem stupoéw nalezy przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen diwigowych
i przepisow dotyczacych prac ziemnych.

Pomiar kabli telekomunikacyjnych.

Po zakonczeniu robdét, przed oddaniem sieci do eksploatacji, nalezy wykonaé¢ pomiary
elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one
obejmowac wykonanie pomiaru pragdem statym rezystancji i asymetrii zyt oraz rezystancji
izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci
zblizno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiaréw powinny spetniaé wymagania norm
ZN-OPL-027/96 i ZN-OPL-028/15.

Uwagi konncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowag kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami zaktadowymi ORANGE POLSKA S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiardéw kabli.

Przed przystapieniem do robodt, Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢c do ORANGE POLSKA
termin rozpoczecia prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Po zakonczeniu robdét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.

Uwaga. Na terenie moggq istnie¢ niezainwentaryzowane kable telekomunikacyjne. Nalezy
odkopac kabel, dokona¢ oceny koniecznosci przebudowy i ewentualnie przebudowaé w
porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.



3. Zestawienia.

3.1. Wyszczegdlnienie kabli.

Lp. Wyszczegodienie kabli Diugos¢ kabli [@] llos¢
trasowa | montazowa kmp
A Kable telekomunikacyjne doziemne
1 [XZTKMXpw 10 x 4 x 0,5 16 20 0,320
2 | XZTKMXpw 5x 4 x0,5 4 6 0,040
3 | XZTKMXpw 2 x2x0,5 201 212 0,402
Razem 221 238 0,762
B Kable telekomunikacyjne wprowadzeniowe
1 [XZTKMXpw 5x 4 x0,5 7 8 0,070
2 | XZTKMXpw 2 x2x0,5 7 8 0,014
Razem 14 16 0,084
C | Kable telekomunikacyjne napowietrzne
1 [XZTKMXpwn 6 x 2 x0,5 27 30 0,162
Razem 27 30 0,162
OGOLEM 262 284 1,008
3.2. Zestawienie wazniejszych materiatéw.
Lp Nazwa materiatu Jm llos¢
1 |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 20
2 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 14
3 |Kabel XzTKMXpwn 6x2x0,5 m 220
4 | Studnia kablowa SKR-1 klasa B-125 szt. 1
5 |Rura RHDPEp110/6,3 m 40
6 |Rura HDPE40/3,7 m 4
7 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 238
8 |Stup zelbetowy SZT7 szt. 1
9 | Skrzynka stupowa 20p zamykana na Abloy szt. 1
10 |Zespottaczéwek 10p szt. 1
11 |Hak na stup szt. 1
12 |Poprzecznik 11-otw. z podstawg 5/39 do SZT szt. 1
13 |Tasma stalowa Malico F204 m 10
14 | Klamra do tasmy stalowej A200 szt. 10
15 | Uchwyt odciggowy Malico PA 06/200 szt. 2
16 |Ostona kablowa nastupowa GPC50.50 m 6
17 |Rurka RL fi 25mm m 6
18 |Uziom kablowy kompletny 3m szt. 1
19 |Linka Lgylémm?2 m 1
20 | Ostona ztgcza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2
21 | Pojedynczy tgcznik zyt, zyta 0,5 szt. 80
22 | Ostona ztgcza KM10 szt. 1
22 | Ostona ztgcza KM2 szt. 1




4. Zataczniki.
4.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA.

Orange Polska
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Numer pisma: TTDSIKU/39211 /1B/22

DROMBUD sp zo.0

Al. 1000 lecia Panstwa Polskiego 4/310
15-111 Biatystok

Lublin, 20 wrzeénia 2022r.

Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 106687B ul. tgkowej w miejscowosci Niewodnica Koscielna

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 16 09 2022r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z planowang ,Przebudowa drogi gminnej Nr 106687 B ul. tgkowej w miejscowosci Niewodnica
Kosécielna” , informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg czynng  siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przetozenie oraz
zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan

elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejgce] sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujgcych z projektowanymi
rozwigzaniami inwestycyjnymi . Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z

pdzn. zmianami);

2. Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
s Zachowa¢ normatywne wysokoéci przykrycia w przypadku sieci doziemnych ;

Orange Polska Speika Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) prey Al Jerzolimskich 160, wpisana do Reiestru Przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Fejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitaiem zakladowym wynoszacym 3 937.072.437 dotych



10.
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Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézin.
zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasno$ci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci); Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie istnieje mozliwosé
wystepowania infrastruktury innych operatoréw. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowsg i
zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi€ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. ChodZki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie z ktérej
nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z o.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

10



12.

13.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposéredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowag sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawst kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzdér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pigkna 19b , 05-549 Warszawa

e-mail : DISU.RC WUUil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka J6zefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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14,

15.

16.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkdéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

* szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokét odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o
wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL

gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.
Integralng cze$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zatgcznik do warunkdéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdélnych $rodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.
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Z powazaniem

Ireneus"% Bartyka

/

Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomodécia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
o0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (ocapowiednio wybrad)

Dokumentacija projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takze zawiera¢ odwiadczenie, o
ktoérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jako$ci w zakresie rob6t budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robSt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do kidrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczerstwa i jakosci usiug
oraz dostarczania ustug Kientom - skutkujgcych mozZliwoscig pojawienia sig dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wlascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wlasnosé OPL nalezy spetnié
wymadg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcq: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadz6r na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetnigjgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazweg firmy - wykonawcg, lub podwykonawcg prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informagcyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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4.2. Protokét z narady koordynacyjnej

STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy:  GKNV.6630.1190.2022.1 z dnia
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2022-11-07

Whioskodawca: DROMOBUD Sp. z 0.0.

15-111 Biatystok
AL. 1000 LECIA PANSTWA POLSKIEGO 4/310

Inwestor: URZAD GMINY TUROSN
KOSCIELNA
Lokalizacja: Niewodnica Koscielna dz 20/5, 21/7 i inne

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ wodociggowa
2 sie¢ elektroenergetyczna
3 sie¢ telekomunikacyjna
4 sie¢ inna

Uwagi:

1 numerycznie

2022-11-07

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z 0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU

3 | Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Kosc. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym
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Strona:

2

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Biafostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Suprasl Odbiorca: Urzad Miejski
w Suprasiu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Bialystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2022-11-02 14:24:20

brak uwag

KOBA SP.Z0.0.

Patrycja Bagifiska

2022-11-02 11:37: 11

brak uwag

WOJEWODZ TWO
PODLASKIE URZAD
MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2022-10-31 08:32:31

brak uwag

Gmina tapy

Nabywca: Gmiha Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos¢. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

SerczerNET Matgorzata
Nienattowska
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Strona:

3

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

GMINA ZABLUDOW

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Biatostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
INIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2022-11-03 08:01:14

brak uwag

PSG §P.Z 0.0. ODDZIAt
ZAKEAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszew ski

2022-10-31 13:48:02

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czama
Biatostocka ul. Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej

22

Gmina Turosnh Koscielna

23

PGE DYSTRYBUCJA SA

Marek Pacuk

2022-10-31 10:02:25

18

zatacznik




Strona:

4

24

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYtOWYCH GAZ-SYSTEM
SA

25

SYSTEM GAZOCIAGOW
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
SA

26

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

Aleksandra Ratajczyk

2022-11-03 08:27:17

brak uwag

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jarostaw Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych
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PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trase sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej przy skrzyzowaniu lub zblizeniu
z liniami SN i nN w m. Niewodnica Koscielna na nastepujacych warunkach:
Zachowac odlegtosc 0,5 m od ztgczy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica stupa.
Kable w miejscach zblizer na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi, dla kabla
SN @ 160 mm keloru czerwonego, dla kabla nN @ 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnié.
W dokumentacji projektowej wykonawczej zatgczy¢ profile zblizen na odleglosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowar.
Prace ziemne w odleglosci 1,5 m od kabli i stupéw energetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren. Stupy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig upadku. W razie koniecznosci nalezy wystapic do Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren o wylgczenie linii spod napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wyznaczyc¢ przy pemocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
Wykenywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu wykonywania tych robét.
Po wykeonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zglosi¢ do odbioru przez uprawnicnego pracownika Rejonu Energetycznego
Biatystok Teren.
Dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Bialystok Teren inwentaryzacje geodezyjng i fotograficzng z naniesionymi przepustami.
Miejsca robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzeri PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji
podstawowej.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Zasadami prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych” {ponizej)
Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych
Zasady ogélne.
W przypadku zaistnienia koniecznosci przebudowy urzadzen bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczeciem
rob6t nalezy wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o ckreslenie warunkéw usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycjg.
Projekt przebudowy sporzadzony na podstawie otrzymanych warunkéw podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren.
Przed przystapieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na
usuniecie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urzadzeniach PGE
Dystrybucja S.A..
Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych mogq prowadzi¢ jedynie firmy upowaznione. Nalezy je wykonywac w technologii prac
pod napieciem lub w taki sposcb, by zapewnié ciggle zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzadzen Spotki ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzer budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3 m -dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
b) 5 m -dla linii o napieciu znamiocnowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV;
c) 10 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV;
d) 15 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV
W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wyladowczych zachowac odlegtosé, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglo$é do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Energetyczne linie kablowe.
Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych powodujacych catkowite odkrycie urzadzen.
Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej.
Prace ziemne powodujgce catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych mogg by¢ prowadzone po catkowitym wytaczeniu tych
urzgdzen spod napiecia.
W przypadku potrzeby wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia nalezy dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok
Teren nw. dokumenty:
a) Harmonogram budowy;
b) Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
c) Zatgcznik graficzny zagospodarowania terenu;
d) Wykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z numerami telefonéw kontaktowych;
e) Opis sposobu zasilania odbiorcow
Za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajgca z obowigzujacej taryfy.
Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzic recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Biatystok Teren.
Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzer elektroenergetycznych powinny byc prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie
Energetycznym Bialystok Teren projektu, okreslajgcego aktualne potozenie instalacji i urzadzer podziemnych, mogacych znalezé sie w
zasiegu prowadzonych robot.
Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Bialystok Teren
planowany do realizacji zakres prac objetych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.
Przed przystapieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.
Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone cokresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.
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4.3. Uprawnienie projektanta.

PODLASKA
.| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

N7

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z poOzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja: [y =
1. Pan Tomasz Tyminski 1
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego . BN
3. Rada Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw B dowﬁic’t'{a
4. aa. :
.,
N _*
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9AT-4J2-SC7 *

Pan Tomasz Tymiriski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocsis est
o
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